
Providencia 
Secretarfa Mun.1c:tpal 

PRovmENc1A, o ~ ENE 2me 
EX.Nº ~ / VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 5 letra d), 8, 12 y 63 letra i) de La Ley 
Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, lo establecido en la Ley N°19.886 de Bases 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y en el Decreto Supremo 
N º 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley antes mencionada; 

CONSIDERANDO: Que mediante Memorándum N°30.519 de fecha 18 de Diciembre de 2017 de la 
Secretaria Comunal de Planificación se acompañan los antecedentes para el llamado a propuesta 
pública de la obra "SUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS - REMODELACION PLAZA LA 
ALCALDESA".-

DECRETO: 

1.- Apruébanse las Bases Administrativas, Bases Técnicas y Especificaciones Técnicas que regirán la 
licitación pública de la obra "SUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS - REMODELACION PLAZA LA 
ALCALDESA", las que para todos los efectos legales forman parte integrante de este decreto.-

2.- Llámase a propuesta pública del "SUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS - REMODELACION 
PLAZA LA ALCALDESA".-

3.- VISITA A TERRENO VOLUNTARIA: En Avenida Los Leones esquina calle California, a las 15:00 
horas del día 1 O de Enero de 2018. 

4.- PRESENTACIÓN DE CONSULTAS: A través del Portal Mercado Público hasta las 12:00 horas del 
día 12 de Enero de 2018.-

5.- ENTREGA DE ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS: A través del Portal Mercado Público, 
desde las 20:00 horas del día 16 de Enero de 2018. -

6.- ENTREGA GARANTIA SERIEDAD DE LA OFERTA: En Secretaría Municipal (Pedro de Valdivia 963) 
hasta las 13: 30 horas del día 24 de Enero 2018.-

7.- FECHA CIERRE RECEPCION DE OFERTAS: A las 15:00 horas del día 24 de Enero de 2018.-

8.- FECHA ACTO DE APERTURA ELECTRÓNICA: A las 16:00 horas del día 24 de Enero de 2018.-

9.- GARANTÍAS: Los oferentes deberán garantizar la seriedad de la oferta mediante cualquier 
instrumento de garantía, fijados en las Bases Administrativas, pagadero a la vista e irrevocable, a 
nombre de la Municipalidad de Providencia, RUT.N°69.070.300-9, por un monto de $500.000.-, con 
vigencia de 120 días contados desde la fecha de publicación en el Portal.-

10.- La responsable administrativa de esta licitación es doña CYNTHIA MARJORIE VARGAS MORENO de 
la SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION.-

11.- Publíquese el llamado a propuesta pública, las Bases Administrativas, Bases Técnicas, 
Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la propuesta por la Secretaría Comunal de 
Planificación, en el Sistema de Informaciones del Portal Mercado Público, el día 8 de Enero de 2018.-
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12.- Déjase establecido que la Comisión Evaluadora de la propuesta pública de la obra "SUMINISTRO E 
INSTALACION DE REJAS - REMODELACION PLAZA LA ALCALDESA", estará integrada por los 
siguientes funcionarios: 

• MARIA TERESA PRIETO OLIVARES 
RUT. 
DIRECCION DE ASEO, ORNATO, MANTENCION Y MEDIO AMBIENTE 

• NA T ALIA BE LEN FAJARDO ARELLANO 
RUT. 
ADMINISTRACION MUNICIPAL 

• CYNTHIA MARJORIE VARGAS MORENO 
RUT .• 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION 

Anótese, comuníquese y archívese.-

~IA RAQUEL DE LA 
Mr ecretario Abogado 

PLH/MRMQ/EN~E/vbl.­
Distribución 
1 nteresados 
Secretaría Comunal de Planificación 
Dirección de Administración y Finanzas 

,.;> 
('"' Jb- . • • ... 

.r~ 

f ~--,.; . . . 
. 

. 
l.: \ 

EVELYN MATTHEI f0RNET 
Alcatde's'J.J\ 

Dirección de Aseo, Ornato, Mantención y Medio Ambiente 
Dirección de Control 
Dirección Jurídica 
Archivo o / 
Decreto en Trámite O,(/) / 
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Memorando N° 3v S) q 
Antecedente: No hay. 

Materia : Solicita aprobación llamado a licitación pública 

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS - REMODELACIÓN 

PLAZA LA ALCALDESA". 

PROVIDENCIA, \ s Q\C. ?017 
DE : RODRIGO VARGAS QUIROZ 

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN (S) 

A : EVELYN MATIHEI FORNET 

ALCALDESA 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 21 letra e) de la Ley N° 18.695 Orgánica Constitucional de 

Municipalidades, adjunto remito a Ud. expediente de licitación para el llamado a Propuesta Pública "SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE REJAS- REMODELACIÓN PLAZA LA ALCALDESA", para su consideración y trámites correspondientes. 

De acuerdo a lo estipulado en el punto 5 "De la Comisión Evaluadora y evaluación de las ofertas", artículo N°l3 de 

las Bases Administrativas, se designa a los siguientes funcionarios como integra.ntes de dicha comisión: 

• Maria Teresa Prieto Olivares 

Rut .••• 
Dirección de Aseo, Ornato, Mantención y Medio Ambiente 

• Natalia Fajardo Arellano 

Rut .•••• 

Administración Municipal 

• Cynthia Vargas Moreno 

Rut .•••• 

Secretaría Comunal de Planificación 

El responsable administrativo de esta licitación es Cynthia Vargas Moreno, de la Unidad de Coordinación de 

inversiones; y el responsable técnico es Alejandro Fiorilo Marambio del Departamento de Proyectos Urbanos e 

Infraestructura, ambos de esta Secretaría. 
/ 

Saluda atentamente a Ud., 

-
Distribución/ f"'f ... H\ ~ 
• Archivo correlativos 2017. 

• Archivo "REMODELACIÓN PLAZA LA ALCALDESA". 

·., 
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LICITACIÓN PÚBLICA 

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS- REMODELACION PLAZA LA ALCALDESA" 

CRONOGRAMA DE LICITACIÓN 

Publicación en Portal Mercado Público 
www.mercadopublico.cl 

Visita a terreno en Avenida Los Leones 
esquina calle California, a las 15:00 hrs. 

Presentación de consultas hasta las 12:00 
horas a través del Portal Mercado Público 
www.mercadopublico.cl 

Entrega de Aclaraciones y Respuestas a 
Consultas desde las 20:00 horas a través del 
Portal Mercado Público 
www.mercadopublico.cl 

Entrega de Garantía de seriedad de la oferta, 
en Secretaria Municipal (Pedro de Valdivia 
963) hasta las 13:30 horas. 

Fecha de Cierre Recepción de Ofertas a las 
15:00 horas. 

Fecha Acto de Apertura Electrónica a las 16:00 
horas. 

08 de Enero de 2018 

10 de Enero de 2018 

12 de Enero de 2018 

16 de Enero de 2018 

24 de Enero de 2018 

24 de Enero de 2018 

24 de Enero de 2018 
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1. GENERALIDADES 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS -

REMODELACION PLAZA LA ALCALDESA" 

BASES ADMINISTRATIVAS 

~ DE LA LICITACIÓN 

ARTICULO Nºl. 

La Municipalidad de Providencia, en adelante la Municipalidad, con el fin de mejorar las áreas verdes 

de la comuna, llama a licitación pública para la ejecución de estas obras, para lo cual necesita 

seleccionar una persona natural o jurídica, en adelante el Contratista, a fin de encargarle la ejecución 

de la obras de "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS - REMODELACION PLAZA LA ALCALDESA", 

en adelante la Obra. 

El objetivo de la presente licitación, es contratar el suministro e instalación de una reja metálica en 

todo el perímetro de la plaza y además el suministro e instalación de una reja metálica especial para 

delimitar y confinar la zona canina. Durante la ejecución de las obras, la empresa contratista que 

adjudique la presente licitación, deberá interactuar con otras empresas que se encontrarán 

ejecutando las obras de remodelación de la plaza e instalación del mobiliario urbano interior. 

El Contratista antes indicado deberá hacerse cargo de la obra "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

REJAS - REMODELACION PLAZA LA ALCALDESA", todo conforme a los detalles y especificaciones 

contenidas en las Bases Técnicas y antecedentes. 

Las condiciones especiales de la presente licitación, su cronograma, las características y detalles de la 

ejecución de la Obra "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS - REMODELACION PLAZA LA 

ALCALDESA" requerida, serán las indicadas en las presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas, y 

serán publicadas a través de la plataforma del Portal Mercado Público www.mercadopublico.cl en 

adelante el Portal. 

~ TIPO DE CONTRATACIÓN 

ARTICULO Nº2. 

La presente contratación se realizará bajo la modalidad de SUMA ALZADA, debiendo el oferente 

considerar en su oferta la cantidad de recursos necesarios para la óptima ejecución de la obra 

encargada, siendo de su exclusiva responsabilidad proveer de todos los materiales, equipamiento, 

servicios y actividades que sean necesarias para una excelente ejecución de éstas, resolviendo los 

requerimientos planteados por la Municipalidad en el plazo que se indique. 

~ MARCO NORMATIVO DE LA LICITACIÓN 

ARTICULO Nº3. 

La contratación se regirá por las condiciones, características y detalle de ejecución del contrato, 

establecidas en las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y las Respuestas a las 

Consultas, por los términos del contrato y demás antecedentes del proceso y, las normas de la Ley N° 

19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios y su 

Reglamento contenido en el Decreto 250 del año 2004, del Ministerio de Hacienda. Supletoriamente, se 
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les aplicarán las normas de Derecho Público y, en defecto de ellas, las normas de Derecho Privado. 

);> REQUISITOS Y CONDICIONES DE LOS OFERENTES 

ARTICULO Nº4. 

Podrán participar u ofertar en la presente licitación, las personas naturales o jurídicas, chilenas o 

extranjeras, que cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y Bases 

Técnicas, y las normas de la Ley N° 19.886 y su Reglamento. 

Para participar, también podrán unirse personas naturales y/o jurídicas bajo la figura "Unión Temporal 

de Proveedores" en los términos previstos en el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley 19.886, 

entendiendo por ello la "asociación de personas naturales y/o jurídicas para la presentación de una 

oferta". 

);> DE LAS CONSULTAS Y ACLARACIONES 

ARTICULO NºS. 

Todas las consultas o dudas en relación a los antecedentes de la licitación deberán hacerse por escrito a 

través del Portal, (www.mercadopublico.cl), en la fecha y hora indicada en el cronograma de licitación, 

publicado en éste. Las aclaraciones y respuestas a las consultas, si las hubiese, se harán por escrito en el 

mismo medio y pasarán a formar parte integrante de las Bases Administrativas y/o Bases Técnicas, 

según corresponda. 

La Municipalidad además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar a iniciativa 

propia, aclaraciones a las bases para precisar su alcance así como también para complementar, 

cambiar o interpretar algún elemento de su contenido que a su juicio no haya quedado 

suficientemente claro y/o dificulte la obtención de buenas propuestas. Estas aclaraciones se pondrán 

a disposición de los proponentes a través del portal www.mercadopublico.cl, hasta 48 horas antes 

de la apertura de la propuesta. Las respectivas aclaraciones que se realicen, a solicitud del municipio 

o en respuesta a consultas de los interesados, pasarán también a fo rma r parte integrante de las 

bases administrativas y técnicas. 

Será responsabilidad y obligación del oferente revisar el portal www.mercadopublico.cl durante todo 

el proceso, no pudiendo alegar desconocimiento de la información publicada. En este sentido, el sólo 

hecho de la presentación de la oferta significará el estudio, aceptación y adhesión por parte del 

proponente de las presentes bases y de los antecedentes que la acompañan. 

);> DE LA VISITA A TERRENO 

ARTICULO Nº6. 

Se contempla una Visita a Terreno, de carácter voluntario a realizar el día y la hora que se indique en 

el cronograma de la licitación, publicado en el Portal, en Avenida Los Leones esquina calle California. 

Al término de esta visita se levantará un Acta de Asistencia que deberá ser firmada por los asistentes, 

la cual posteriormente será publicada dentro de los antecedentes de la licitación a través del Portal. 

El propósito de la visita a terreno, está dado por la importancia de conocer en detalle el proyecto a 

ejecutar, in~alaciones actuales, las condiciones de emplazamiento y otros antecedentes para una 
mejor comprensión de la obra a desarrollar. 

Todas las consultas que surjan en la reunión informativa, deberán obligatoriamente efectuarse 

formalmente de acuerdo a lo indicado en el Artículo N°S, respetando la forma y plazos establecidos. 

Esta visita es voluntaria, por ende se debe entender que aquellos interesados que no hayan asistido a 

dicha visita (y que no se encuentren inscritos en el Acta de Asistencia) igualmente podrán participar 
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del presente proceso licitatorio presentando sus ofertas a través del Portal 

(www.mercadopublico.cl), en las condiciones que señalan las Bases. 

2. DE LA ACEPTACIÓN DE LAS.BASES Y LAS CONDICIONES DE LAllCITACIÓN 

ARTICULO Nº7. 
Para que una oferta se considere válida, deberá cumplir con las disposiciones establecidas en estas 

Bases. Asimismo, la presentación de las ofertas implica para quien las haga, el reconocimiento de los 

antecedentes y condiciones establecidas en las presentes Bases y su aceptación total, pura y simple, 

para todos los efectos legales. 

Además todos los antecedentes entregados por los oferentes deberán estar escritos en idioma 

español. 

ARTICULO Nº8. 

La Municipalidad no proporcionará estudios, proyectos, equipos, materiales y ningún otro antecedente 

o elemento para la ejecución de las obras, salvo aquellos que se indiquen expresamente en las Bases 

Administrativas y/o Bases Técnicas. 

á.· DE (OS ANTECEDENTES PARA PRESENTAR LAS OFERTAS 
r · .• 

ARTICULO Nº9. 

Los oferentes ingresarán al Portal los documentos que se indican a continuación en los acápites A 

(antecedentes administrativos), B (antecedentes técnicos) y C (oferta económica), hasta la fecha y hora 

indicada en el cronograma de licitación. Se aceptará sólo una oferta por oferente, de lo contrario se 

declarará fuera de bases. 

A. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

E N F O R M A F Í S 1 CA: El oferente deberá ingresar en Oficina de Partes de la Municipalidad: 

A.1. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

El oferente deberá presentar obligatoriamente para participar del presente proceso licitatorio, 

una garantía de seriedad de su oferta, la que podrá consistir en alguno de los siguientes 

instrumentos: 

•VALES VISTA O BOLETAS DE GARANTÍA PAGADERAS A LA VISTA: deberán ser tomados por el 

Oferente y emitidas por un Banco Comercial. En caso de Vale Vista la glosa deberá ser escrita en 

el reverso del documento. 

• PÓLIZAS DE SEGURO: deberán ser emitidas por una Compañía Aseguradora denominada 

"póliza de seguro de caución para Licitaciones, Propuestas o Subastas Públicas o Privadas" y se 

incluirá la glosa que se señala en cuadro a continuación. (Se deja expresamente establecido, 

que para el caso de póliza de seguro no son aplicables las cláusulas de arbitraje, siendo los 

tribunales de justicia los que tendrán la competencia de resolver cualquier conflicto entre la 

Municipalidad la Compañía Aseguradora y el Oferente). 

• CERTIFICADOS DE FIANZA PAGADEROS A LA VISTA: deberán ser emitidos por Instituciones de 

Garantía Recíproca de Chile. 

• GARANTÍAS ELECTRÓNICAS: Si las garantías se otorgan de manera electrónica, deberán cumplir 

con los requisitos establecidos en la Ley 19.799. (*) 

Cualquiera sea la garantía, deberá ser tomada por el oferente, a la vista y debe ser irrevocable y 

emitida a nombre de la Municipalidad de Providencia, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Emítase a favor de Municipalidad de Providencia 

Rut 69.070.300-9 

Por un monto igual 500.000 (quin ientos mil pesos)-. 

Con la siguiente glosa según En garantía de la seriedad de la oferta de (nombre del 

corresponda oferente) por la licitación denominada "SUMINISTRO E 

INSTALACIÓN DE REJAS - REMODELACION PLAZA LA 

ALCALDESA" 

A ser presentada en Oficina de Partes de la Municipalidad, ubicada en Pedro 

de Valdivia Nº963, comuna de Providencia . Los 

Oferentes deberán tener presente que el horario de 

atención al público de la Oficina de Partes, es de Lunes a 

Jueves de 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 17:30 horas y el día 

viernes de 8:30 a 14:00 y de 15:00 a 16:30 horas. 

Validez La Garantía citada deberá tener una vigencia de 120 días 

contados desde la fecha de publicación de la licitación en 

Portal. 

Forma de entrega Dentro de un sobre cerrado, debiendo llevar el nombre 

del oferente y de la licitación en el anverso y deberá ser 

entregada hasta las 14:00 horas del día señalado en el 

cronograma del Portal, como fecha de cierre de la 

licitación. 

Devolución Adjudicada la propuesta, declarada desierta o revocada 

la licitación, se devolverán a los oferentes sus garantías, 

a través de la Tesorería Municipal, sin intereses ni 

reajustes, a contar del 10º día hábil siguiente a la fecha 

de publicación en el Portal, sea del contrato suscrito con 

el adjudicatario o del Decreto Alcald icio que declara 

desierta o revoca la licitación. 

NOTA(*) E~ caso d~.rcfú:e ~o:ga/qnti~ ~ea':-eledrónica, ésta deberá 
• ingresarse .fféntri:i de los anexos administrativos de la 
· oferta en el Portal. Esta deberá considúar firma 

- - ' " 
é~eftrÓIJÍCp;y codÍ~p de yeri/itacfÓ'n. -

Este documento será revisado por la Comisión de Apertura y posteriormente será enviado a 

Tesorería Municipal para su verificación y resguardo. 

E N FO R M A D 1 G 1 TAL El oferente deberá ingresar al Portal los siguientes documentos: 

No estarán obligados a presentar los documentos requeridos en los puntos A.5 y A.6, cuando éstos se 

encuentren en estado hábil en el Registro Electrónico de Proveedores de la Dirección de Compras 

Públicas, situación que deberá verificar la Comisión de Apertura en el link de consulta pública del Portal. 

A.2. Individualización completa del oferente, de acuerdo a formulario Anexo Nºl adjunto 

debidamente firmado por el oferente o representante legal. 

A.3. Resumen de Antecedentes Legales de Sociedades Oferentes, de acuerdo a formula rio Anexo 

Nº2 adjunto, si el oferente es persona jurídica, debidamente firmado por el representante legal 

respectivo. 

A.4. En caso de "Unión Temporal de Proveedores", el oferente debe adjuntar el documento que 

formaliza la unión y dé cuenta del acuerdo para participar bajo esta modalidad, conforme al 
artículo 67 bis, del Reglamento de la Ley Nº 19.886.-, en la presente licitación. 

En caso que la oferta supere las 1.000 UTM, este documento además, se deberá entregar como 

instrumento público que materializa la Unión Temporal de Proveedores, en la Dirección Jurídica 

de la Municipalidad al momento de la firma del contrato. 

A.5. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Dirección del Trabajo 
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que acredite el comportamiento en materia de multas aplicadas y deudas previsionales que el 

oferente registra al momento de efectuar el trámite, el cual debe estar vigente a la fecha de 

apertura de la propuesta (Formulario F-30). 

A.6. Declaración Jurada, de acuerdo a formulario Anexo Nº 3 adjunto, debidamente firmada por el 

oferente (si es persona natural) o el Representante Legal en caso de ser persona jurídica, la cual 

incluye: 

• Declaración de no haber sido condenado, dentro de los dos años anteriores a la 

presentación de la oferta, por prácticas antisindicales, por infracción a los derechos 

fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal 

(infracciones señaladas en el inciso 1º, del artículo 4º de la Ley Nºl9.886, de Compras 

Públicas), 

• Declaración de no tener las inhabilidades establecidas en el inciso 6º, del artículo 4º 

de la Ley Nº 19.886, de Compras Públicas (relativas a las vinculaciones de parentesco) 

y; 
• Declaración de no estar la persona jurídica oferente sujeta actualmente a la 

prohibición -temporal o perpetua- de celebrar actos y contratos con organismos del 

Estado, establecida en el Nº2, del artículo 8º de la Ley 20.393, sobre responsabilidad 

penal de las personas jurídicas. 

A.7 Nómina de Contratos Ejecutados o en Ejecución, entregada en conformidad al formulario 

Anexo Nº 4 adjunto, a las presentes Bases, a través del cual se evaluará la experiencia del 

oferente debidamente acreditada. 

En dicho anexo el oferente deberá declarar y acreditar su experiencia en el territorio nacional 

y/o internacional, en la realización de proyectos y/o contratos de obras similares a lo 

consultado en la presente licitación entre los años 2012 y 2017. Se considerarán similar la 

experiencia en obras de suministro y/o instalación de: rejas metálicas, estructuras metálicas, 

carpintería metálica, mobiliario urbano. 

Cada una de las experiencias declaradas en el formulario Anexo Nº4 deberá ser debidamente 

acreditada mediante la presentación de certificados emitidos por el mandante, o en caso de 

proyectos ejecutados para servicios públicos, se aceptarán además Actas o Decretos de 

Recepción Provisoria o Definitiva de las Obras, emitidos por el mandante y a nombre del 

oferente. Los anteriores, deberán contar con la siguiente información, siendo la Comisión 

Evaluadora la que definirá si acepta alguno de los documentos previamente individualizados que 

omita alguno de estos antecedentes: 

l. Nombre, objeto y monto del contrato (u orden de compra). 

2. Descripción de las obras, donde se indique de forma explícita los trabajos indicados como 

similares. (En el caso que el certificado solo indique el título del contrato se podrá adjuntar de 

forma complementaria otro documento emitido por el mandante donde se indique el detalle 
de las obras) 

3. Vigencia del contrato: fecha de inicio y término o fecha de inicio y duración . 

4. Identificación de Institución mandante. 

S. Nombre, firma y datos de contacto del responsable que lo suscribe, debidamente timbrado. 

A.7.1. En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la 

experiencia de su titular, en calidad de persona natural, se computará como 

experiencia de la EIRL. 

A.7.2. En caso de tratarse de una "Unión Temporal de Proveedores", deberá completarse el 

formulario Anexo Nº4 por cada uno de los proveedores integrantes de la UTP, 

adjuntando para cada experiencia declarada la acreditación detallada en letra A.7 

precedente, si fuera el caso. 

A.7.3. Las personas naturales o jurídicas que deseen participar y no cuenten con la 

experiencia señalada deberán indicarlo e ingresar de igual forma en el Portal, el 
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formulario Anexo N°4 firmado. 

Toda la documentación que respalde la información indicada en el Anexo Nº4, deberá ser 

ingresada al Portal como documentos anexos. 

La Municipalidad sólo evaluará la información que posea respaldo de acuerdo al detalle 

señalado en A.7 precedente, ni aquellos contratos que se hubiesen liquidado 

anticipadamente. 

Finalmente cabe destacar que la Municipalidad se reserva el derecho de comprobar la 

veracidad de lo declarado en la documentación presentada, como asimismo hacer efectiva la 

garantía de seriedad de la oferta, a total beneficio de la Municipalidad y de tomar las 

acciones legales correspondientes en caso de comprobar su falsedad o que el oferente llene 

en forma maliciosa el mencionado formulario Anexo N° 4. 

Todos los documentos y certificados solicitados, deberán estar vigentes a la fecha de recepción y 

apertura de las ofertas, con excepción de los antecedentes que acreditan la experiencia. 

En caso que el oferente presente en forma incompleta uno o más de los antecedentes solicitados, y/o 

éstos no estuvieren agregados en el Registro Electrónico de Proveedores de la Dirección de Compras 

Públicas, la Municipalidad podrá solicitarlos a través del procedimiento "Aclaración Ofertas", en los 

plazos indicados en el Artículo N°13 de las presentes Bases. 

Será la Comisión Evaluadora la facultada para determinar si los documentos presentados por los 

oferentes cumplen con los contenidos y requisitos necesarios, en cada caso, para acreditar la 

experiencia declarada. 

B. ANTECEDENTES TÉCNICOS 

El oferente deberá ingresar al Portal los siguientes documentos: 

B.1 PROGRAMA DE TRABAJO TIPO CARTA GANTT, debe adjuntar una programación general, t ipo 

Carta Gantt desarrollada por el oferente, expresada en días corridos. Esta Programación puede 

ser presentada en alternativas de programas de desarrollo de actividades de trabajo, tipo Pert, 

Gantt, etc., o propias del oferente, pero que presente claramente la ruta crítica definida. Los 

plazos indicados en la programación deben considerar todas las actividades necesarias para la 

correcta ejecución de las obras, considerándose como fecha de inicio de las obras la fecha del 

Acta de entrega de terreno. Esta programación debe ser concordante con el plazo ofertado en 

el Anexo N°S. 

C. OFERTA ECONÓMICA 

El oferente deberá ingresar al Portal los siguientes documentos: 

C.1 CARTA OFERTA, entregada en conformidad al formulario Anexo Nº 5, adjunto, debidamente 

firmado por el oferente o su representante legal. Los proponentes deberá contemplar todos los 

gastos e impuestos que genere la obra, considerando todos los costos directos, indirectos, 

gastos generales, impuestos, seguros, garantías, utilidades, obras y suministros, servicios y 

cualquier otro gasto o derecho a que dé origen el adecuado cumplimiento del contrato. Por 

tanto, en el valor de la oferta deberá incluir y contemplar todo gasto que irrogue su 

cumplimiento total. El valor ofertado neto debe ser coincidente con el monto publicado a 

través del Portal. 

C.2 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES de acuerdo a formulario Anexo Nº6 adjunto, en el cual se 

deberán considerar todos los gastos que irrogue el total cumplimiento de su oferta, según los 

cuales se pagarán aquellos aumentos o suspensiones de plazo, que no siendo imputables al 

contratista y siendo independientes de cualquier obra extraordinaria o aumento de obra, 
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impliquen un aumento en el plazo por sobre el 20% del plazo original. 

NOTA: El Análisis de Precios Unitarios de acuerdo a formulario Anexos Nº7 adjunto, correspondiente 

al proyecto adjudicado, debidamente firmado por el oferente o su representante legal, 

desglosando los distintos materiales, mano de obra, leyes sociales, maquinarias y equipos, 

deberá entregarse al momento de la firma del contrato en la Dirección de Asesoría Jurídica. 

Todos los antecedentes que forman parte de la presente propuesta, ya sean Bases Administrativas, 

Bases Técnicas, croquis, planos, etc., deben ser considerados complementarios entre sí. Cualquier 

elemento considerado en planos y/o bases técnicas, deberá ser contemplado en la oferta, aun cuando 

no esté en el listado de partidas. 

La oferta a través del Portal se deberá expresar en VALORES NETOS, en pesos chilenos. 

Los oferentes deberán presentar en formato digital todos sus antecedentes, manteniendo la estructura 

contenida en formularios adjuntos, sin modificar ni agregar partidas a las indicadas en él, entendiéndose 

como estructura, todas y cada una de las partidas, su ítem y su unidad. El no cumplimiento de esta 

indicación hará incurrir al oferente en falta y podrá ser declarado fuera de bases. 

4. DEL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS 

~ DE LA IN DISPONIBILIDAD DEL PORTAL Y OTROS 

ARTICULO NºlO. 

En caso de no poder ingresar los antecedentes al Portal, situación que deberá ser justificada a través de 

un Certificado de lndisponibilidad del Sistema emitido por la Dirección de Compras Públicas a nombre 

del oferente, se deberá proceder como se indica: 

• La Garantía de Seriedad de la Oferta se deberá entregar hasta las 14:00 horas de la fecha de 

cierre de recepción de la oferta, como se indica en el cronograma de la licitación. En caso de 

garantía electrónica, se ·debe adjuntar una copia impresa de ésta. 

• Los antecedentes solicitados en el artículo N°9, se deberán entregar en un sobre cerrado con el 

nombre de la propuesta y del oferente en la portada, en un plazo máximo de dos horas a partir 

de la fecha y hora de cierre de recepción de las ofertas, en la Oficina de Partes de la 

Municipalidad. 

• El Certificado de lndisponibilidad del Sistema emitido por la Dirección de Compras Públicas a 

nombre del oferente, se deberá entregar en un plazo no superior a 48 horas a partir de la fecha 

y hora de cierre de recepción de la oferta, indicadas en el cronograma de licitación, en la 

Oficina de Partes de la Municipalidad. 

Si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiese realizar la apertura de las ofertas, 

oportuna y electrónicamente ingresadas, la Municipalidad deberá fijar una nueva fecha y hora para la 

realización de dicho acto, la cual se informará a través del Portal. 

Asimismo la Municipalidad se reserva el derecho de postergar el plazo de cierre y recepción de las 

ofertas por 48 horas hábiles, por una sola vez, en caso que a la fecha y hora de cierre y recepción de 

ofertas fijado en el cronograma de la licitación, se hayan recibido 2 o menos ofertas. 

~ DE LA COMISIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS 

ARTICULO Nºll. 

La apertura electrónica se efectuará a través del Sistema de Información establecido en el Portal, 

liberándose automáticamente las ofertas el día y hora establecidos en el cronograma de licitación. 
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La Comisión de Apertura estará conformada por la Secretaria Municipal, quien actuará como Ministro 

de Fe, el Director de Control y por la Secretaria Comunal de Planificación o quienes éstos designen para 

estos efectos. De la apertura se levantará un Acta de Apertura Municipal, la que será suscrita por los 

funcionarios antes mencionados. 

En este acto se verificará la existencia de los documentos solicitados en el artículo N°9 de las presentes 

Bases, dejándose constancia en el Acta. El contenido de los mismos se analizará durante el período de 

evaluación de las ofertas. La Comisión de Apertura se limitará a abrir los archivos digitales y a verificar el 

contenido de ellos, pero en ningún caso podrán calificarlos, con excepción de la Garantía de Seriedad de 

la Oferta. 

Se revisará, en primer lugar el sobre que contiene el documento de garantía. Si ésta no cumpliera con 

los requisitos solicitados en el artículo N°9, letra A.1.-, o no fuese presentada, se declarará fuera de 

bases y no se abrirá la oferta correspondiente. En el caso de las Garantías Electrónicas, éstas serán 

revisadas a través del portal. 

En el mismo acto, se abrirán los archivos digitales correspondientes a; "Antecedentes 

Administrativos" (letra A), "Antecedentes Técnicos" (letra B) y "Oferta Económica" (letra C), 

mencionándose los documentos que contiene cada uno de ellos, los que se anotarán en el "Acta de 

Apertura", dejando constancia además de las ofertas rechazadas (si las hubiese), con la indicación de 

la causal que origina el rechazo, y se consignarán las observaciones. 

ARTICULO Nº12. 

La inexistencia de cualquier antecedente requerido en el artículo Nº9 letra A, a excepción de la letra 

A.1.- "garantía de seriedad de la oferta", quedará registrado en el Acta de Apertura Municipal, siendo 

posteriormente la Comisión de Evaluación quien tendrá la facultad de decidir si, debido a la naturaleza 

de la omisión o inexistencia de algún antecedente, se declarará fuera de bases al oferente o se le 

solicitará a través del foro "Aclaraciones Ofertas" la información faltante u omitida. 

Asimismo la inexistencia de cualquier antecedente técnico y/o económico (Artículo N°9, letras By C}, 

obligará a la Comisión de Apertura Municipal a declarar la oferta fuera de bases. Si la omisión del 

antecedente se detectará durante la evaluación de las ofertas, será la Comisión Evaluadora la 

facultada para declarar inadmisible la oferta. 

Los oferentes podrán efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las 

ofertas, las que deberán efectuarse a través del Sistema de Información del Portal. 

S. DE LA COMISIÓN Y DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS 

ARTICULO Nº13. 

La evaluación de las ofertas se realizará a través de una Comisión Evaluadora, encargada de estudiar, 

analizar y calificar las ofertas, constituida por un funcionario de la Dirección de Aseo, Ornato y 

Mantención, un funcionario de Administración Municipal, y un funcionario de la Secretaría Comunal de 

Planificación, quienes emitirán el Informe de Evaluación. 

La Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, 

siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios y omisiones no les confieran a esos oferentes una 

situación de privilegio respecto de los demás competidores, las que en ningún caso podrán constituir 

modificación de la oferta ya presentada, ni afectar los principios de estricta sujeción a las Bases y de 

igualdad de los oferentes, y siempre que se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes, a través 

del Sistema de Información del Portal. 

De igual forma, la Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes que se presenten antecedentes 

complementarios que aclaren o ilustren de mejor forma sus ofertas, siempre que dichos antecedentes 

se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se 
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refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de 

evaluación. 

Asimismo, la Comisión Evaluadora podrá efectuar consultas y/o solicitar aclaraciones o precisiones a los 

antecedentes presentados por los oferentes, sin que exista un límite determinado de solicitudes de 

consultas y/o aclaraciones sobre una determinada materia. 

Para tales efectos, se utilizará el foro "Aclaración Ofertas", de la plataforma del Portal, mediante la cual, 

la Comisión Evaluadora deberá otorgar a los oferentes un plazo que estime conveniente según la 

complejidad de la rectificación o aclaración. El plazo que otorgue dicha Comisión no podrá ser superior a 

10 días y se contarán desde la notificación en el Portal. La no rectificación de los vicios u omisiones en el 

plazo otorgado por la Comisión, facultará a ésta para declarar la respectiva oferta fuera de Bases. 

La evaluación de las ofertas se realizará de acuerdo a los siguientes criterios: 

CRITERIO POND METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

La metodología de evaluación para este ítem se hará de acuerdo a la relación de menor 
costo, y según lo informado en Anexo NºS "Carta Oferta". De acuerdo a lo anterior, se 
utiliza la siguiente fórmula: 

Oferta 
75% 

Económica OMV: Oferta Menor Valor Oferta Menor Valor • 100. 

OE: Oferta a Evaluar 
Oferta a Evaluar 

Total Puntaje 1= Puntaje x 0.75 
Para efectos de evaluación del presente criterio se considerarán solo las obras 

ejecutadas entre los años 2012 y 2017, debidamente acreditadas mediante la 

presentación de certificados emitidos por el mandante, o en caso de proyectos 

ejecutados para servicios públicos, se aceptarán además Actas o Decretos de Recepción 

Provisoria o Definitiva de las Obras, emitidos por el mandante y a nombre del oferente., 

según lo dispuesto en el artículo Nº9, letra A.7 de las presentes bases administrativas. 

Nº de obras ejecutadas de características similares: Se evaluarán obras ejecutadas 
y debidamente acreditadas de características similares al proyecto licitado, 
considerándose similares la experiencia en obras de suministro y/o instalación de: 
rejas metálicas, estructuras metálicas, carpintería metálica, mobiliario urbano, y de 

Experiencia montos mayores a los $5.000.000 impuesto incluido. El puntaje asignado será el 

del Oferente 
10% indicado en la siguiente tabla: 

DESCRIPCIÓN PUNTAJE 
Acredita más de 7 obras que cumplan el criterio 

100 

Acredita entre 4 y 7 obras que cumplan el criterio 
80 

Acredita entre 1 y 3 que cumplan el criterio so 

No acredita ejecución de obras que cumplan el criterio o 

Puntaje 2 = Puntaje tabla x 0,10 

El análisis considerará la relación entre cada oferta de plazo en días corridos y la de menor 
plazo, y según lo informado en Anexo NºS "Carta Oferta", según la siguiente fórmula : 

Plazo de 
Ejecución 

14% OMP: Oferta Menor Plazo Oferta Menor Plazo • 100. 
OE: Oferta a Evaluar Oferta a Evaluar 

Total Puntaje 3= Puntaje x 0.14 

Cumplimiento 
Será determinado por la Comisión de Evaluación durante el estudio y análisis de las 

requisitos 
ofertas presentadas, asignando 1 punto a las ofertas que estén planteadas en forma 

formales de 1% 
clara, precisa y completa, de manera que la Comisión Evaluadora no requiera buscar 

presentación 
antecedentes adicionales, interpretar, solicitar aclaraciones o complementar los 

de la oferta 
antecedentes vía foro inverso en www.mercadopublico.cl. Las ofertas que no cuenten 
con esta condición no recibirán puntaje en este factor. 
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~ DEL INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA 

ARTICULO Nº14. 

La Comisión Evaluadora elaborará un informe con una proposición de adjudicación, dirigido a la Sra. 

Alcaldesa, el cual deberá contener a lo menos las materias especificadas en el artículo 40 bis del 

Reglamento de la Ley Nº 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación 

de Servicios. 

El Informe de la Comisión Evaluadora se someterá a consideración y superior resolución de la Sra. 

Alcaldesa, previa visación de la Secretaría Comunal de Planificación, de la Dirección Jurídica, de la 

Dirección de Control y de la Administración Municipal. 

6. DE LA ADJUDICACIÓN 

ARTICULO NºlS. 

La Municipalidad realizará la adjudicación de la obra "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS -

REMODELACION PLAZA LA ALCALDESA", a la oferta que estime más conveniente a los intereses de la 

Municipalidad, y a un sólo oferente, siendo éste el que de acuerdo a los resultados de la evaluación, 

obtenga mayor puntaje final conforme a los criterios indicados en el artículo N°13 de las presentes 

bases. 

Los oferentes se obligan a mantener vigente el valor de su oferta por el plazo de vigencia de la garantía 

de seriedad de la oferta señalado en el artículo N!?9 letra A.1.-

En caso de existir empate en el resultado de la evaluación general se procederá a dirimir adjudicando de 

acuerdo al siguiente orden de prelación: 

1 A la Oferta más Económica, si el empate persiste 

2 Al mejor puntaje en el criterio Plazo de Ejecución, si el empate se mantiene 

3 . Al mejor puntaje en el criterio Experiencia del Oferente, si el empate continua 

4 Cumplimiento Requisitos Formales de Presentación de la Oferta 

Para el caso en que el contrato involucre montos iguales o superiores al equivalente a 500 UTM, se 

requerirá el acuerdo del Concejo Municipal, para adjudicar la licitación. 

La Adjudicación se realizará mediante Decreto Alcaldicio, el que será notificado al oferente, en 

conformidad con lo establecido en el artículo 6º del D.S. Nº250 - Reglamento de Compras Públicas, a 

través del Sistema de Información del Portal Mercado Público, por la Secretaría Comunal de 

Planificación. 

ARTICULO Nº16. 

La Municipalidad podrá declarar desierta la licitación cuando las ofertas no resulten convenientes a sus 

intereses o no se presenten ofertas o no se cuente con la aprobación presupuestaria para adjudicar, o 

declarar inadmisible las ofertas cuando no cumplieran con los requisitos establecidos en las Bases. 

Además, rechazará las ofertas, si el Concejo Municipal no aprueba la proposición de adjudicación, de 

acuerdo al artículo Nº65, letra j), de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades 

De igual forma la Municipalidad podrá revocar o suspender el proceso licitatorio, en cualquiera de sus 

estados o etapas, cuando a su juicio tuviere antecedentes que así lo aconsejen y justifiquen, 

considerando el interés público general o específico de la Municipalidad, y en general por razones de 

mérito conveniencia u oportunidad, sin derecho a reclamo ni indemnización alguna para los oferentes. 

El plazo máximo que tendrá la Municipalidad para resolver la adjudicación de la propuesta será hasta la 

fecha indicada en el cronograma de licitación publicado en el Portal. Cuando la adjudicación no se 
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realice en este plazo, la Municipalidad comunicará en el Sistema de Información del Portal las razones 

que justifican éste incumplimiento e indicará un nuevo plazo para adjudicar, solicitando en caso de ser 

necesario, la renovación de la garantía de seriedad de la oferta. Lo anterior en virtud a lo señalado en el 

artículo 41, párrafo 2 del Reglamento de la Ley Nº19.886. 

~ DE LA READJUDICACIÓN 

ARTICULO Nº17. 

La Municipalidad tendrá la facultad o podrá readjudicar la presente licitación, en caso de que el oferente 

seleccionado: 

• Se desista de la celebración del contrato. 

• Se encuentre inhábil para contratar con la Administración del Estado en conformidad al 

art. 4Q de la Ley 19.886 y art. 92 de su Reglamento, al momento de la firma del 

contrato. 

• No presente la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. 

• No entregue todos los documentos requeridos en las Bases para firmar contrato. 

• No suscriba el contrato dentro del plazo establecido en las presentes Bases 

Administrativas, por causas imputables a éste. 

• No presente los documentos que solicite la Dirección Jurídica para la confección y firma 

del contrato 

En cualquiera de estos casos, a dicho oferente se le hará efectiva la de garantía de seriedad de la oferta. 

7. DEL CONTRATO 

~ VALOR DEL CONTRATO 

ARTICULO Nº18. 

El valor del contrato será el indicado en el Decreto Alcaldicio de adjudicación y corresponderá al monto 

(valor) de la oferta seleccionada, de acuerdo al formulario Anexo NºS, en pesos e incluirá todos los 

gastos e impuestos que irrogue el cumplimiento total de éste. 

Por tratarse de obras contratadas por la Municipalidad para su territorio, estarán exentas de los 

derechos municipales. 

El concepto "valor total del contrato" será bajo la modalidad de SUMA ALZADA, y corresponderá al 

valor total, expresado, en pesos moneda corriente nacional. 

~ DE LA PREPARACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO 

ARTICULO N°19. 

El contrato será redactado por la Dirección Jurídica de la Municipalidad de conformidad a lo establecido 

en las presentes bases administrativas, bases técnicas y demás antecedentes de la licitación, 

aclaraciones y las respuestas a las consultas, si las hubiese, y oferta del adjudicatario. 

El adjudicatario deberá suscribir el contrato dentro del décimo día hábil siguiente a la fecha de 

notificación del decreto de adjudicación, publicado en el Portal. Para lo anterior, deberán acudir a la 

Dirección Jurídica dentro del plazo establecido. 

El atraso del adjudicatario en la suscripción del contrato, en la presentación de la garantía de fiel y 

oportuno cumplimiento del contrato, en la entrega de los antecedentes para contratar y otros 

antecedentes solicitados por la Dirección Jurídica, por causas imputables a éste, facultará a la 

Municipalidad para dejar sin efecto la adjudicación y hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, 

pudiendo ésta readjudicar la licitación en el orden de prelación establ.ecido en el Informe de Evaluación 
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o bien declararla desierta, todo ello sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda adoptar por 

los perjuicios irrogados a sus intereses. 

~ DE LAS FORMALIDADES DEL CONTRATO 

ARTICULO Nº20. 

Para todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el adjudicatario deberá fijar su 

domicilio en la ciudad de Santiago. 

El contrato estará afecto a los impuestos que exige la ley, los que serán de cargo y costo del 

adjudicatario. 

Todos los contratos que superen el valor equivalente a 1.000 UTM, considerando para estos efectos el 

valor de la UTM al día de la apertura de las ofertas, deberán protocolizarse en una Notaría Pública 

siendo de cargo del adjudicatario los gastos que se originen. 

Las modificaciones de contrato si las hubiere, dentro del transcurso del mismo, se perfeccionarán en la 

misma forma establecida para el contrato original. 

~ DE LA DOCUMENTACIÓN PARA CONTRATAR 

ARTICULO Nº21. 

El adjudicatario deberá entregar en la Dirección Jurídica de la Municipalidad: 

21.1. Si es persona jurídica, al momento de la firma del contrato, deberá acompañar copia de la 

documentación que acredite su constitución legal, (escritura pública de constitución y 

modificación de sociedad y protocolización del extracto social y su inscripción en el Registro de 

Comercio y publicación del mismo en el Diario Oficial dentro del plazo legal, certificado de 

vigencia de la sociedad otorgado a la fecha con notas marginales) y la personería del 

representante legal. Para el caso en que exista un texto refundido, deberán acompañarse los 

citados documentos sólo a partir de dicho texto. 

No será necesario acompañar estos documentos sí ellos se encuentran disponibles en el 

Registro Electrónico de Proveedores de la Dirección de Compras Públicas. 

21.2. Las personas jurídicas extranjeras deberán presentar los documentos que acrediten su 

constitución y sus modificaciones, conforme a la legislación del país de origen, debidamente 

legalizados según cualquiera de las formas señaladas en el Artículo 345 del Código de 

Procedimiento Civil. Además, tendrá la obligación de otorgar y constituir, al momento de la 

adjudicación, mandato con poder suficiente o la constitución de sociedad de nacionalidad 

chilena o agencia de la extranjera, según corresponda, con la cual se celebrará el contrato y 

cuyo objeto deberá comprender la ejecución del mismo. 

21.3. Entregar la garantía por fiel y oportuno cumplimiento del contrato a que se refiere el artículo 

N°22 de las presentes bases administrativas. 

21.4. Presentar los antecedentes requeridos en al Artículo Nº9, puntos A.S y A.6, en caso que no 

estén disponibles en el Registro Electrónico de Proveedores de la Dirección de Compras 

Públicas. 

21.5. Copia de la Patente Municipal, del rubro asociado a la licitación, vigente a la fecha de firma del 

contrato. 

21.6. Análisis de Precios Unitarios de acuerdo a formulario Anexo Nº8 adjunto, debidamente 

firmado por el oferente o su representante legal, desglosando los distintos materiales, mano de 
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obra, leyes sociales, maquinarias y equipos. Se podrá entregar dicho análisis en un formato 

distinto, siempre y cuando contenga la misma información de aquel anexo. Se deberán 

considerar todos los ítems de la propuesta, incluidos globales y subcontratos. 

21.7. En caso de Unión Temporal de Proveedores, entregar instrumento público que la materializa. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Dirección Jurídica se reserva el derecho de solicitar, adicionalmente, toda 

aquella documentación que estime necesaria para la redacción del contrato. 

8. DE LA GARANTÍAS DEL CONTRATO 

~ GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

ARTICULO Nº22. 

Al momento de la firma del contrato en la Dirección Jurídica, el adjudicatario deberá reemplazar la 

garantía de seriedad de su oferta por una garantía o caución que garantice el fiel y oportuno 

cumplimiento del contrato. Al efecto, se aceptará cualquier instrumento de garantía, pagadero a la vista 

e irrevocable, que asegure su cobro de manera rápida y efectiva, por un monto equivalente al 5% del 

VALOR TOTAL DEL CONTRATO expresada en pesos, moneda corriente nacional, la que deberá 

mantenerse vigente durante todo el tiempo que dure éste y hasta 60 días hábiles después de finalizado 

el plazo contractual. 

En caso de entregar una Póliza de Garantía, ésta deberá contener la siguiente información: "póliza de 

garantía de cumplimiento de contrato en general y de ejecución inmediata" o "póliza de garantía para 

organismos públicos, de carácter irrevocable y de ejecución inmediata", para garantizar el fiel y 

oportuno cumplimiento del contrato por el mismo monto y vigencia señalados precedentemente. 

Además se deberá dejar establecido que de sus cláusulas especiales de arbitraje no son aplicables, para 

este caso, y que las multas y demás cláusulas penales del contrato quedan cubiertas por la póliza. 

Asimismo, el adjudicatario deberá adjuntar a la póliza una comunicación escrita en que señale el 

domicilio al que deberá notificarle la Municipalidad del siniestro, si éste ocurriera. Se deja 

expresamente establecido que no son aplicables las cláusulas de arbitraje, siendo los tribunales de 

justicia los que tendrán la competencia de resolver cualquier conflicto entre el Municipio, la Compañía 

Aseguradora y el Contratista. 

Cualquiera que sea el instrumento que caucione o garantice la obligación, deberá indicar la siguiente 

glosa: "En garantía por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y todas las obligaciones 

solicitadas, de (nombre completo del adjudicatario} por la Obra SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

REJAS - REMODELACION PLAZA LA ALCALDESA", a nombre de la Municipalidad de Providencia, Rut. 
69.070.300-9. 

ARTICULO Nº23. 

Al momento de la firma del contrato en la Dirección Jurídica y entrega de la garantía de fiel y oportuno 

cumplimiento del contrato, el adjudicatario deberá otorgar mandato a la Municipalidad, tan amplio 

como en Derecho se requiera, para que ésta pueda ejercer los derechos que emanen de los 

instrumentos señalados en el artículo precedente, incluyendo la facultad de cobrar y percibir los montos 

señalados en el instrumento respectivo. Este mandato estará vigente durante todo el plazo del contrato 

y sus prorrogas y hasta su total y completa ejecución. 

ARTICULO Nº24. 

En caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones y responsabilidades que le impone el 

contrato, la Municipalidad estará facultada para hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno 

cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. 

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato solicitada en el artículo N°22, caucionan 
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también el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del Contratista y/o 

Subcontratista. 

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el 

cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la 

correspondiente indemnización de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento 

imperfecto o tardío de las obligaciones del Contratista . 

.);>- DE LA INSPECCIÓN MUNICIPAL DEL CONTRATO (IMC) 

ARTICULO Nº25. 

La Inspección Municipal del Contrato estará a cargo del Departamento de Ornato de la Dirección de 

Aseo, Ornato y Mantención, en adelante la IMC, el o los profesionales asignados para estos efectos 

deberán ser nombrados mediante Decreto Alcaldicio. 

El Contratista llevará un Libro de Obra, proporcionado por la Municipalidad, donde se anotarán las 

instrucciones, se dejará constancia de eventuales deficiencias u observaciones que merezcan la 

ejecución de las obras. De igual modo se formalizarán las comunicaciones con el Contratista, 

solicitudes, encargos, órdenes, plazos, etc., y además por este mismo medio se notificarán las multas 

que eventualmente apliquen y resoluciones que afecten al Contratista. 

La IMC tendrá además las atribuciones y obligaciones establecidas en el Decreto Alcaldicio N° 806, de 

fecha 08/05/2017, que aprueba el "INSTRUCTIVO PARA EL CONTROL DE CONTRATOS DE OBRAS, DE 

CONCESIÓN, DE SERVICIOS, DE PROYECTOS O CONSULTORÍAS". 

ARTICULO Nº26. 

El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la Municipalidad, en lo que corresponda, será 

el encargado de vigilar el cumplimiento por parte del Contratista o subcontratista, de la normativa 

relativa a lo dispuesto por el artículo 66 Bis de la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y 

Enfermedades Profesionales y el artículo 3º del Decreto Supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de 

Salud, durante la ejecución de la Obra. 

El Contratista deberá entregar a la IMC, la "Cartilla de Registro Control de Empresas Contratistas y 

Subcontratistas" dentro del plazo de tres días hábiles siguientes a la firma del contrato, según 

corresponda. 

ARTICULO Nº27. 

Suscrita el Acta de Entrega de Terreno, el contratista deberá entregar al IMC una copia firmada por el 

Contratista y subcontratista, del Anexo V del Reglamento NºllO para "Empresas Contratistas y 

Subcontratistas Prestadoras de Servicios de la Municipalidad de Providencia", donde conste la 

recepción y toma de conocimiento de dicho Reglamento. Será responsabilidad del IMC, remitir 

obligatoriamente estos documentos al Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la 

Dirección de Emergencias Comunales . 

.);>- DE LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS 

ARTICULO Nº28. 

La Municipalidad podrá solicitar al Contratista la ejecución de obras extraordinarias que comprometa 

la ejecución de partidas que no estuviesen comprendidas dentro de las Bases Técnicas o cuyo precio 

unitario no se encuentra en la carta oferta del Anexo NºS, pero que son necesarias para la correcta 

ejecución y/u operación de las obras encomendadas, para lo cual el Contratista deberá presentar en 

el Departamento de Ornato previa solicitud de la IMC, el presupuesto de dichas obras y el plazo si 

procede, en los formularios diseñados para el efecto, en un plazo máximo de 3 días hábiles a contar 

de la fecha de anotación en el Libro de Obra. 
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Se hace presente que la Municipalidad se reserva el derecho de aceptar o rechazar este presupuesto 

como también la opción de contratar dichas obras extraordinarias con un contratista o proveedor 

distinto en virtud a lo que mejor convenga a los intereses de la Municipalidad, de acuerdo a lo 

señalado en la ley de compras públicas y su reglamento. 

El valor de las obras extraordinarias, el precio unitario, cantidad de obras y el plazo de ejecución, que 

se acuerde con el Departamento de Ornato deberán ser aprobados o rechazados por el Director de 

Aseo, Ornato y Mantención. 

Cualquier contratación por obras extraordinarias deberá ajustarse a lo dispuesto en el artículo NºlO 

del Decreto 250 del Ministerio de Hacienda que aprueba el reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases 

sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios, fundamentado en lo 

indicado en el numeral 7, letra a) de dicho artículo, sobre contratación de Servicios Conexos respecto a 

un contrato suscrito con anterioridad, siempre que éste no supere las 1.000 UTM. Esta aprobación se 

materializará mediante Decreto, que además establecerá las condiciones de ejecución de las obras 

extraordinarias, manteniendo las mismas condiciones dispuestas en el contrato de originen, incluido 

lo referente a las garantías. Posteriormente se emitirá una Orden de Compra en el portal Mercado 

Público, la cual deberá ser aceptada por el Contratista, quedando indicado en el Libro de Obra 

exclusivo para dicho servicio conexo, solo después de ello se podrán iniciar los trabajos. 

El pago de las obras extraordinarias se realizará solo una vez terminadas en su totalidad y recibidas 

provisoriamente mediante Decreto. Su período de garantía será el mismo que el de las obras del 

contrato de origen. 

Si las obras extraordinarias, se ejecutaran sin cumplir con las condiciones antes señaladas, ellas serán de 

cargo y responsabilidad exclusiva del Contratista, de lo cual se dejará constancia en el Libro de Obra. 

9. DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO 

~ DE LOS AUMENTOS O DISMINUCIONES DEL CONTRATO 

ARTICULO Nº29. 

La Municipalidad se reserva la facultad de aumentar o disminuir las cantidades de obras originalmente 

licitadas y efectivamente adjudicadas, ordenando variaciones en las obras previamente contratadas, de 

acuerdo con las condiciones que se indican en los artículos siguientes. 

Los aumentos o disminuciones de Obras se calcularán tomando como base el precio unitario indicado 
en el Listado de Partidas del Anexo Nº6. 

~ DE LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Y GARANTÍA 

ARTICULO Nº30. 

La suma de aumentos de obra y obras extraordinarias no podrá exceder el 30% del monto total del 

contrato IVA incluido, como tampoco la suma de disminuciones de obra podrá exceder del 30% del 

monto originalmente contratado. 

El aumento y disminución de obra deberán ser aprobados mediante Decreto Alcaldicio. Esta 

aprobación o rechazo será comunicada al Contratista por la IMC a través del Libro de Obra y sólo 

después de ello se podrán iniciar los trabajos, según procediere. 

El citado Decreto Alcaldicio de aprobación establecerá la modificación de la garantía de fiel y 
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oportuno cumplimiento de contrato, que deberá presentar el Contratista con motivo de la 

modificación de contrato. 

El Contratista, al momento de firmar la correspondiente modificación de contrato por aumento y/o 

disminución de las obras, deberá reemplazar la garantía primitiva por otra equivalente al valor de la 

garantía vigente, aumentada o disminuida según corresponda, en el porcentaje de variación del 

monto original contratado, o bien podrá complementarla tomando una garantía adicional, en ambos 

casos esta garantía deberá cumplir las mismas condiciones establecidas en el Artículo N°22 de las 

presentes bases. 

Los plazos para suscribir la modificación de contrato y presentar la garantía en la Dirección Jurídica, 

serán los mismos que para el contrato original, aplicándose además las mismas multas en caso de 

atraso del Contratista. 

La modificación de contrato se entenderá vigente, desde la fecha de anotación en el Libro de Obra 

del Decreto de aprobación del aumento o disminución de obra, según corresponda. 

ARTICULO Nº31. 

Si se estima que procede un aumento de plazo, éste deberá analizarse en acuerdo con la IMC y 

convenirse previamente. 

El aumento de plazo deberá ser justificado con su incidencia en el programa de trabajo vigente (Carta 

Gantt) . 

Si la modificación del contrato afectara la normal ejecución de la obra inicialmente contratada, 

entendiéndose con ello la inviabilidad del contratista de continuar con la ejecución de las obras, por 

resultar indispensable la resolución de la modificación de contrato, se podrá disponer la suspensión 

del plazo inicial hasta definir el nuevo curso de la obra, dicha suspensión de plazo será formalizada 

mediante Decreto Alcaldicio. 

10. DEL REAJUSTE 

ARTICULO Nº32. 

Los valores del contrato que deriven de la presente licitación no estarán afectos a intereses ni 

reajustes. 

11. DE LOS PAGOS 

ARTICULO Nº33. 

La forma de pago será a través de estados de pago según el avance real de la ejecución de las obras, 

acorde a las siguientes condiciones: 

• Primer Estado de Pago: Una vez alcanzado como mínimo el 40% de avance en la ejecución de 

las obras y hasta el 70% de avance. 

• Segundo y último Estado de Pago: Una vez alcanzado el 100% de avance en la ejecución de la 

obra y aprobada la Recepción Provisoria de la obra mediante Decreto Alcaldicio. 

Los ítems relativos a trabajos provisorios como por ejemplo: Instalación de faenas, aseo, etc., se 

cancelarán en forma proporcional al avance en cada Estado de Pago. 

En caso que proceda, el Contratista al momento de entregar un estado de pago deberá acompañar una 

certificación o recibo por el pago de la disposición de los residuos, escombros y/o desperdicios, por 

parte del vertedero o botadero debidamente autorizado. 

Los pagos se efectuarán a más tardar dentro de los 30 días siguientes desde que el IMC recepcione 
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conforme la factura y todos los documentos definidos en las Bases Administrativas como requisitos 

para proceder al pago. 

El plazo para rechazar la factura será el máximo convencional señalado en la Ley 19.983, de 2004, esto 

es, 30 días. Este plazo se entenderá aceptado por el oferente desde el momento de la presentación de 

su oferta. 

Se podrá otorgar un anticipo de hasta un 30% del valor del contrato, el que deberá ser garantizado con 

boletas bancarias a la vista, irrevocables, expresadas en UF, por igual valor y de vigencia no inferior a la 

duración total de la obra más 30 días, el que se descontará en forma proporcional en cada Estado de 

Pago y siempre que tenga aprobación de la IMC. 

);o> DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR PARA CADA ESTADO DE PAGO 

ARTICULO Nº34. 

34.1. CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES: 

Conforme a lo dispuesto por la Ley Nº20.123, de Subcontratación, emitido por la Inspección del 

Trabajo o entidades o instituciones competentes, acreditando el monto y estado de 

cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales y el hecho de no existir reclamos o 

denuncias respecto de sus trabajadores y/o de los trabajadores de los subcontratistas que se 

ocupan en el servicio de que se trate, durante el período que comprende el estado de pago 

(Formulario F30-1). 

34.2. DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA: en la que indique el número de trabajadores propios 

y de los subcontratos que intervinieron en la ejecución de las obras por el período que comprende 

al pago presentado. Esta información deberá ser coincidente con la cantidad de trabajadores 

indicada en los respectivos certificados de cumplimiento de las obligaciones laborales y 

previsionales. 

34.3. COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese. 

34.4. CERTIFICADO DE CONFORMIDAD con las obras y el monto facturado por parte de la IMC, 

debidamente visado por el Director de Aseo, Ornato y Mantención. 

34.5. CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE GARANTÍA, si corresponde, cuando lo solicite la 

IMC. 

34.6. FACTURA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme por la IMC y visada por el 

Director de Aseo, Ornato y Mantención. En caso de factura electrónica deberá enviar dicho 

documento al correo de la IMC (Circular NQ 4 de 25 de marzo de 2015 de la Dirección de 

Administración y Finanzas de la Municipalidad de Providencia). 

34.7. Toda aquella documentación que solicite la IMC por Libro de Obra correspondiente al periodo 

facturado. 

No se dará curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la documentación antes 

indicada a entera conformidad del IMC y/o no se hubieren solucionado las observaciones anotadas 

en el Libro de Obra o no se haya dado cumplimiento a la ejecución de obras, según lo indicado en las 

Bases Técnicas. 

12. DE LAS RETENCIONES 

ARTICULO Nº35. 

Para el caso que el Contratista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las 
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obligaciones laborales pecuniarias y previsionales en la forma señalada en el artículo Nº 34, la 

Municipalidad podrá retener de las obligaciones que tenga a favor de aquel o aquellos, el monto de que 

es responsable solidariamente y subsidiariamente a favor de los trabajadores de éstos, incluidas las 

eventuales indemnizaciones legales que correspondan por el término de la relación laboral, sólo 

respecto del tiempo o período durante el cual el o los trabajadores del Contratista o del subcontratista 

prestaron servicios para la Municipalidad. 

Igual cosa sucederá en el evento que el Contratista o subcontratista registre saldos insolutos de 

remuneraciones o cotizaciones de seguridad social respecto de trabajadores contratados en los últimos 

2 años, en cuyo caso los primeros estados de pago producto del contrato licitado deberán ser 

destinados al pago de dichas obligaciones, pudiendo la Municipalidad retener y efectuar el pago 

directamente o bien el Contratista acreditar que la totalidad de ellas se encuentran liquidadas al 

cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. La 

Municipalidad, a través de la IMC, exigirá que el Contratista proceda a efectuar dichos pagos y le 

presente comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El 

incumplimiento de esta obligación por parte del Contratista, facultará a poner término anticipado al 

contrato y ejecutar la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, pudiendo llamarse a una nueva 

licitación en la que el referido Contratista no podrá participar. 

Ante la existencia de reclamos en la Inspección del Trabajo, laborales o previsionales pendientes de 

resolver por parte del Contratista y que hayan sido notificados a la Municipalidad, en el evento que la 

Municipalidad sea demandada subsidiaria o solidariamente, estará facultada a pagar con dichos fondos. 

Además, cuando la Municipalidad haya debido defenderse judicialmente y se dicte sentencia 

condenatoria en su contra o en contra del Contratista, este último deberá reintegrar a la Municipalidad 

la totalidad de los costos en que haya incurrido por concepto de la defensa judicial. 

13. DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA 

ARTICULO N°36. 

El Contratista será el único empleador de los trabajadores dependientes que ocupe la ejecución de las 
obras materia de la presente licitación, y se obliga a cumplir respecto de ellos todas las obligaciones y 
responsabilidades que les imponen las leyes chilenas. 

En caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones que le impone el contrato o de las 
obligaciones laborales pecuniarias o previsionales con sus trabajadores, la Municipalidad estará 
facultada para hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, administrativamente y sin 
necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. 

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el 
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la 
correspondiente indemnización de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento 
imperfecto o tardío de las obligaciones del Contratista. 

La Municipalidad no tendrá vinculación alguna, ni con estos trabajadores, ni con las personas que la 
empresa contrate a honorarios para la ejecución de las obras, ni con los que subcontrate. 

ARTICULO Nº37. 

En especial, será deber y responsabilidad del Contratista: 

a) Informar a la Municipalidad, dentro de un plazo de 5 días corridos contados desde la fecha de 

entrega de terreno, el nombre del Experto en Prevención de Riesgos designado para el evento, 

como así también cualquier cambio que se produzca y toda otra información necesaria para dar 

cumplimiento a la normativa legal aplicable al régimen de subcontratación. 

b) Cumplir con la Normativa Vigente respecto a las obligaciones Laborales y Previsionales así como 

también la relativa a la Higiene y Seguridad respecto a todos los trabajadores que desempeñen 

alguna función, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato que se 

le encomienda. 
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c) Mantener informada, en forma escrita y actualizada a la IMC, respecto a todas las empresas 

subcontratistas que desarrollen alguna actividad en la obra como parte del contrato 

encomendado. Además, deberá informar a la IMC, el cumplimiento de las obligaciones 

laborales y previsionales de todos los trabajadores de la obra, mediante la presentación de los 

respectivos Certificados de la Inspección del Trabajo que la ley establece, respecto al propio 

Contratista como de las empresas subcontratistas. Estos certificados deberán ser presentados 

para la cancelación de cada estado de pago de la forma definida en el artículo Nº34 de las Bases 

Administrativas, las que deben contener la información de la obra (nombre y ubicación) y 

deben cubrir el período total del estado de pago a cursar. 

d) Mantener informada, en forma escrita y actualizada a la IMC respecto al cumplimiento de la 

normativa de Higiene y Seguridad que la Ley establece respecto del propio Contratista y todas 

las empresas subcontratistas que desarrollen alguna actividad en la obra como parte del 

contrato encomendado. 

e) Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el personal propio o 
subcontratado, y de las personas que la Municipalidad envié, para evitar accidentes laborales y 
de cualquier naturaleza. Durante la ejecución de las obras, se deberá prever y solucionar las 
condiciones logísticas del lugar, interacción con otras empresas que se encuentren ejecutando 
obras, y disponer de los equipos y maquinaria necesarios, siendo responsabilidad del 
Contratista preparar una metodología de trabajo segura. 

f) El personal que esté ejecutando labores, deberá estar debidamente uniformado (Prenda con 

lago de la empresa) desde la fecha de Entrega de Terreno. 

g) Queda estrictamente prohibido que el personal use como comedor, baño o vestidor otro lugar 

que no sea el destinado para tal efecto. 

h) Acusar recibo de cualquier comunicación o instrucción que se efectúe desde la Municipalidad 

debiendo atender ésta en el plazo que le señale la IMC por escrito (correo electrónico o Libro 

de Obra). 

i) Disponer de los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean necesarios para 

asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la Municipalidad, en cuanto a calidad, 

plazos, etc. Definidos para la ejecución de las obras, en las presentes bases. 

j) Informar oportunamente a la Municipalidad de las dificultades o impedimentos detectados y 

que afecten potencialmente, al buen cumplimiento del contrato, cuando corresponda. 

k) Responder de los daños que pueda causar a terceros durante la vigencia del contrato 

obligándose a restituir al Municipio cualquier suma de dinero que ésta haya pagado por este 
concepto. 

1) Reemplazar al personal que el IMC le haya señalado. 

m) Dar estricto cumplimiento a los plazos de inicio de las obras encargadas conforme a los 

cronogramas establecidos y especificaciones establecidas en las Bases Técnicas, dando 

cumplimiento durante todo en período del contrato a todas las condiciones y requerimiento 

establecidas en éstas 

n) Dar cumplimiento a todas las leyes, decretos, reglamentos y en general, norma legal, 

reglamentaria, medioambiental y/o administrativa, que tenga relación con las obras materia de 
la presente licitación. 

En caso que no cumpla, o lo haga fuera del plazo indicado, si corresponde, se le aplicará una multa 

conforme a lo establecido en el artículo N°64 de estas bases. 

ARTICULO Nº38. 

Será responsabilidad exclusiva del Contratista, la correcta ejecuc1on de las obras contratadas, el 

resguardo y estado de las especies dispuestas para la obra y de la calidad materiales empleados en 

ésta, de conformidad con lo establecido en las Bases Administrativas y Técnicas, oferta presentada e 

instrucciones del IMC; esta responsabilidad se extiende desde la notificación de la adjudicación hasta la 

liquidación del contrato. En ese sentido, el Contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para la 

Municipalidad y en el más breve plazo cualquier trabajo mal ejecutado o incompleto a juicio de la 

Municipalidad, sin que ello se considere ampliación o disminución del contrato. 
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Durante la ejecución de las obras el Contratista deberá tomar las medidas que sean necesarias para 

no dañar obras e infraestructura existentes como tampoco menoscabar la imagen de la 

Municipalidad. Cualquier daño que se produzca a cualquier tipo de bienes, deberá ser reparado de 

inmediato bajo su responsabilidad y costo, como así también, cualquier problema derivado de una 

mala gestión por parte de sus trabajadores. 

Esta obligación no exime al Contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante el plazo 

que establece la Ley. 

ARTICULO Nº39. 

Se deja constancia que las eventuales marcas que se indiquen en las Bases Técnicas son sólo 

referenciales, no obstante la calidad de los materiales y elementos deberán cumplir con el estándar de 

calidad de la marca indicada como referencia. Los materiales empleados en la obra deberán cumplir 

con la norma del Instituto Nacional de Normalización y con las instrucciones del fabricante. Ante 

cualquier duda de la IMC el Contratista deberá efectuar a su costa las correspondientes certificaciones 

ante un laboratorio reconocido y aprobado por la Municipalidad. 

Todos los materiales, equipos y elementos que resulten de las demoliciones o transformaciones y cuya 

utilización no esté contemplada en la nueva obra, deberán ser entregados bajo inventario en la bodega 

de la Municipalidad correspondiente o en el lugar que se indique en el Libro de Obra, previo visto bueno 

de la IMC, según las indicaciones establecidas en las Bases Técnicas. El Contratista deberá entregar 

copia de la guía de ingreso a bodega correspondiente. 

La IMC podrá solicitar en cualquier momento ensayes de las Obras ejecutadas y/o certificados de 

calidad de los materiales utilizados, emitidos por entidades como IDIEM O DICTUC, de cargo del 

Contratista. 

Cualquier bien o materia valorada que se retire de la obra, que no se haya dado la instrucción expresa 

de enviar a botadero y que no se entreguen en bodega o en el lugar indicado por el IMC, será 

descontado al Contratista en el siguiente estado de pago. 

La utilización en la obra de cualquier materia, equipo o elemento proveniente de la demolición o 

transformación, debe contar con la aprobación de la IMC. 

Los materiales no utilizables serán retirados por el Contratista y enviados a un botadero autorizado, 

previa autorización de la IMC. 

ARTICULO Nº40. 

El Contratista deberá mantener en carácter confidencial y para uso exclusivo del respectivo contrato, 

todos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene conocimiento con motivo de la ejecución 

de la Obra. Esta obligación se extenderá a su personal, empleados y a cualquier tercero que participe en 

los trabajos encomendados. 

~ DE LA DESIGNACIÓN DEL PROFESIONAL A CARGO Y OBLIGACIONES EN EL LUGAR DE LA OBRA 

ARTICULO Nº41. 

El contratista deberá designar un profesional del área a cargo de las faenas como contraparte calificada, 

en un plazo de tres días hábiles siguientes a la notificación de la IMC y previo a la Entrega de Terreno, 

con teléfono móvil para ser ubicado en cualquier momento, responsable de la conducción de las obras y 
todo aquello establecido en las Bases Técnicas, con quien deberá entenderse la IMC en relación de la 

misma. Deberá contar con una experiencia mínima de 3 años en proyectos similares, acreditado 

mediante declaración jurada simple, certificados y currículum. En caso que no presente dichos 

documentos, o lo haga fuera del plazo antes referido, se le aplicará una multa conforme a lo 

establecido en el artículo N°64 de estas bases. 
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ARTICULO N°42. 

En la Obra, el Contratista deberá mantener permanentemente un legajo completo de antecedentes, 

planos y bases técnicas de la obra, además de todos aquellos documentos y antecedentes exigidos 

por la Ley N°20.123 de Subcontratación. 

ARTICULO N°43. 

Será responsabilidad exclusiva del Contratista mantener en el lugar de trabajo las condiciones 

sanitarias y ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores que en ella se 

desempeñen, desde la entrega del terreno y durante la ejecución de la obra y sus prórrogas o 

adiciones, si las hubiere. Lo anterior, de acuerdo al Decreto Supremo NºS94 del Ministerio de Salud. 

ARTICULO Nº44. 

Se debe considerar para la instalación de faenas las especificaciones indicadas en el Anexo Nº 8. No se 

solicitará letrero de obra. 

ARTICULO N°45. 

Se deberá considerar protección y permanente mantención de aquellas especies vegetales que 

permanezcan en el lugar de las obras, de acuerdo a lo dispuesto por las Ordenanzas municipales que 

correspondan. 

Con el objeto de delimitar responsabilidades relacionadas de cómo se recibió y cómo se entrega el 

terreno, el Contratista deberá registrar en video o fotografía digital, las distintas zonas de trabajo previo 

a su ejecución, dejando constancia de esto en el Libro de Obra. En caso contrario, cualquier reclamo 

sobre menoscabo que afecte el terreno entregado, deberá ser resuelto por el Contratista a su costo. En 

caso de incumplimiento se aplicará una multa de acuerdo a lo indicado en el artículo N°64. 

ARTICULO N°46. 

Será de cargo del Contratista la obtención de los empalmes o suministros provisorios de agua 

potable, electricidad, etc., que sean necesarios para la correcta y total ejecución de las obras que 

formen parte del contrato, como asimismo el pago de los consumos respectivos. 

ARTICULO Nº47. 

El Contratista será responsable ante terceros de todo daño detrimento o perjuicio que ocasione con 

motivo de las obras, cualquiera sea su causa u origen. En consecuencia, a la Municipalidad no le cabe 

responsabilidad alguna al efecto. 

ARTICULO Nº48. 

Durante la ejecución de la Obra el Contratista deberá tomar las medidas que sean necesarias para no 

dañar obras existentes de agua potable, redes de alcantarillado, cámaras, grifos, soleras, postes de 

electricidad, canalización de teléfonos, etc. Cualquier daño que se produzca en este sentido, deberá ser 

reparado de inmediato bajo su responsabilidad y costo. 

~ DE LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA POR CUMPLIMIENTO DE NORMAS LEGALES 

ARTICULO Nº49. 

Será de cargo y responsabilidad del Contratista, la colocación, el control y vigencia de las señalizaciones 

tanto diurna como nocturna, para las interrupciones y desvíos del tránsito vehicular y peatonal que 

requiera el desarrollo de las faenas como asimismo para indicar la existencia de los trabajos, materiales, 

escombros, excavaciones. Será de exclusiva responsabilidad del Contratista todo accidente, daño, 

perjuicio o menoscabo ocasionado en la persona o bienes ajenos con motivo del incumplimiento, 

cumplimiento tardío o imperfecto de estas obligaciones. 

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las siguientes normas legales y reglamentarias, en lo 

que fuera pertinente: 
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a) Ley de Tránsito. 

b) Decreto Nº 78 del año 2012, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que aprueba el 

Manual de Señalización de Tránsito. 

c) Normas oficiales del Instituto Nacional de Normalización (INN). 

d) Ordenanza Comunal de Ornato N°l de fecha 24 de Enero de 2002 y sus modificaciones. 

e) Ordenanza Comunal Nº129 de 14 de abril de 2014, sobre Ocupación Transitoria del Espacio Público 

por ejecución de faenas y otras actividades. 

f) Decreto Supremo N°594/1999, del Ministerio de Salud que aprueba el reglamento sobre 

Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo. 

g) Ley Nº20.123, trabajo en Régimen de Subcontratación y su Reglamento. 

h) Circular N°2.345/07 de la Superintendencia de Seguridad Social, que imparte instrucciones respecto 

a las obligaciones impuestas a las empresas por la Ley Nº20.123. 

i) Reglamento NºllO para Empresas Contratistas y Subcontratistas Prestadores de Servicios de la 

Municipalidad de Providencia. 

j) Permiso Municipal correspondiente. 

k) Toda otra Norma Constitucional, Legal, Reglamentaria u Ordenanzas, relativa a la materia de la 

presente licitación. 

ARTICULO NºSO. 

El Contratista estará obligado a solicitar todos los permisos municipales de rotura y ocupación de 

veredas y calzadas en caso de ser necesarios para la ejecución de las obras, los que estarán exentos del 

pago de derechos, por tratarse de una obra municipal. 

14. DE LA SUBCONTRATACIÓN 

ARTICULO NºSl. 

El Contratista podrá concertar con terceros la ejecución parcial del contrato, hasta un 30% del valor 

total del contrato, en los términos establecidos en el artículo N°76 del Reglamento de la Ley de 

Compras Públicas sin perjuicio que la responsabilidad y la obligación de su cumplimiento 

permanecerán en el Contratista, y deberá contar con el acuerdo de la IMC del contrato señalada en el 

Artículo N°25 y aprobada por Decreto Alcaldicio, dicha aprobación deberá quedar debidamente 

registrado en el respectivo Libro de Obra. 

No obstante lo anterior, el Contratista no podrá subcontratar con personas naturales o jurídicas 

respecto de las cuales, o de sus socios o administradores, concurra alguna de las causales de 

inhabilidad o incompatibilidad establecidas en el artículo 92 del Reglamento de la Ley Nº 19.886, 

como asimismo el subcontratista deberá cumplir con las mismas condiciones de la oferta presentada 

y adjudicada al Contratista . 

ARTICULO Nº52. 

Queda expresamente prohibido que el Contratista, ceda o transfiera a terceros, a cualquier título, los 

derechos emanados del contrato con excepción de la cesión de créditos a que hace referencia la Ley 

N° 19.983, de 2004. 

15. DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y PERMISOS 

ARTICULO Nº53. 

Durante la ejecución de los trabajos, no se podrá mantener escombros por más de 24 horas ni 

podrán ser acopiados en lugares donde impidan el tránsito peatonal o vehicular. 
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Excepcionalmente la Municipalidad podrá autorizar la ocupación de la vía pública con este objeto por 

períodos determinados, para lo cual el Contratista estará obligado a solicitar todos los permisos 

municipales de ocupación de veredas y calzadas que sean necesarios para la ejecución de las obras, 

los que estarán exentos del pago de derechos, por tratarse de una obra municipal. 

Si el Contratista no cumpliere lo anteriormente señalado, la Municipalidad procederá a multarlo, de 

acuerdo a lo indicado en artículo Nº64 de las presentes Bases. Además, procederá al retiro de ellos y 

todos los gastos en que incurra serán de cargo del Contratista, descontándose en el estado de pago 

que corresponda. 

ARTICULO Nº54. 

Terminada la ejecución de una obra, el Contratista deberá proceder de inmediato, a retirar todos los 

materiales excedentes y escombros depositados en la vía pública. 

Si el Contratista no cumpliere lo anteriormente señalado, en el plazo de 24 horas la Municipalidad 

procederá al retiro de ellos y todos los gastos en que incurra serán de cargo del contratista, 

descontándose del último estado de pago. 

16. DE LOS PLAZOS 

~ PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

ARTICULO NºSS. 

Efectuada la firma del contrato y una vez notificado el requerimiento por parte del IMC, el Contratista 

tendrá plazo de 3 días hábiles para entregar a la IMC, una programación más detallada y actualizada 

para la ejecución de las obras contratadas, expresada en días, la programación deberá basarse en la 

Carta Gantt entregada al momento de la apertura de las ofertas, y no podrá, en ningún caso, alterar los 

plazos ofertados para ejecución de la obra. 

ARTICULO Nº56. 

El plazo de ejecución de la obra será el propuesto por el oferente. 

Este plazo será evaluado de acuerdo a lo indicado en el artículo Nº13 de las presentes bases 

administrativas, el cual se contará desde la fecha de entrega de terreno, considerando esta fecha 

como el primer día del plazo, de lo cual se levantará acta, la que será suscrita por el Contratista, el 

IMC y el Director de Aseo, Ornato y Mantención, una vez firmado el contrato y entregadas las 

garantías del contrato en la Dirección Jurídica. 

Las obras se desarrollarán en los horarios estipulados en la Ordenanza Nº129 de 2014 sobre 

Ocupación Transitoria del Espacio Público por la Ejecución de Faenas y otras Actividades, y otras 

normativas municipales. 

Durante la ejecución de las obras y una vez terminada cada jornada de trabajo, todas las zonas de la 

obra deberán quedar debidamente aseguradas, de modo de evitar accidentes. 

ARTICULO Nº57. 

En caso de existir impedimentos para el término de las obras contratadas, derivados por algún 

servicio público o por causas imputables al Municipio, debidamente comprobado por la IMC y sin que 

tenga responsabilidad el Contratista, la Municipalidad podrá recibir parcialmente la obra ejecutada y 

pagar hasta un 80% de lo realmente ejecutado. Si el monto del contrato supera las 2.000 UTM., a la 

fecha de la Recepción Parcial se podrá pagar hasta un 90% de lo realmente ejecutado. 

\ 
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~ DE LA GARANTÍA DE CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

ARTICULO NºSS. 

Previo a la cancelación del Estado de Pago Final, el Contratista deberá reemplazar todas las garantías 

entregadas por el contrato original y las obras extraordinarias y/o aumentos de obra (si los hubiere), 

por una garantía o caución que garantice la correcta ejecución de las obras. Al efecto se aceptará 

cualquier instrumento de garantía, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera 

rápida y efectiva, que cubra el porcentaje equivalente al 3% del valor final del contrato, con sus 

modificaciones si las hubiere, expresada en pesos, con vigencia de 6 meses hasta la fecha de 

Recepción Definitiva indicada en la Recepción Provisoria. 

Cualquiera que sea el instrumento que caucione o garantice la obligación, deberá indicar la siguiente 

glosa: "En garantía por la correcta ejecución de las obras, de (nombre completo del adjudicatario} 

por la obra denominada SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS - REMODELACION PLAZA LA 

ALCALDESA", a nombre de la Municipalidad de Providencia, Rut. 69.070.300-9.-

La IMC anotará en el Libro de Obra, durante el período de garantía, cualquier observación relativa a 

la responsabilidad que le cabe al Contratista ante cualquier deficiencia que se detecte en los trabajos 

ejecutados, los materiales utilizados, los equipos instalados, etc., indicándole el plazo para su 

rectificación. 

El incumplimiento de esta instrucción, hará incurrir a la empresa en causal de cobro del documento 

de garantía entregado. 

17. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

~ DE LA RECEPCIÓN PROVISORIA 

ARTICULO NºS9. 

Una vez terminada la totalidad de las obras contratadas, consignados en las Bases Técnicas, se 

procederá a la Recepción Provisoria de los trabajos, en cuyo acto el Contratista deberá reintegrar el 

Libro de Obra a la Municipalidad. 

De la misma manera, en el caso de proyectos desarrollados por el Contratista, hará entrega a de los 

planos as built debidamente aprobados. Dichos planos se deben entregar en limpio, sin correcciones. 

ARTICULO NºGO. 

a) Terminados los trabajos y todo aquello solicitado por Bases, el Contratista deberá solicitar 

por escrito en el Libro de Obra, a la IMC, la recepción provisoria de la misma dentro del plazo 

contractual. 

Se procederá a dicha recepción dentro de los 3 días hábiles siguientes a la petición. 

En todo caso, la IMC se constituirá en la obra al día hábil siguiente al término del plazo 

contractual a fin de verificar el estado en que se encuentran las obras y efectuar, si procede, 

la recepción provisoria de las mismas o en su defecto dejará constancia en el Libro de Obra 

indicando que el Contratista quedará sujeto a la aplicación de las multas respectivas por el 

retraso en la entrega de éstas. 

Al momento de efectuar la Recepción Provisoria, se levantará un Acta que deberá ser 

firmada por el Contratista, la IMC y el Director de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y 

Mantención, donde se consignarán, además, todas las multas aplicadas durante la ejecución 

de la obra. 

La IMC deberá solicitar la dictación del Decreto Alcaldicio con la finalidad de aprobar esta 

Recepción Provisoria. 

b) Si en el acto de recepción se encontraran observaciones, se otorgará un plazo adicional desde 

la fecha en que se anotan las observaciones en el Libro de Obra. De no cumplirse la solución 
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de las observaciones en el plazo indicado se cursará una multa de acuerdo a lo indicado en el 

artículo Nº64 desde la fecha de término contractual. 

Si el Contratista cumple el plazo establecido para solucionar las observaciones, se efectuará 

la Recepción Provisoria con la fecha correspondiente al término de las obras. 

c) Si al término del plazo para la ejecución de las obras, los trabajos no están terminados o no 

están ejecutados de conformidad a las bases técnicas y otras normas, no se dará curso a la 

Recepción Provisoria y el Contratista deberá ejecutar a su costo, los trabajos o reparaciones, 

siendo causal de multa de acuerdo a lo indicado el artículo Nº64, los días transcurridos 

posteriores a la fecha de término contractual de la obra. Tales defectos deberán señalarse en 

el Acta a que se refiere la letra a) del presente artículo. 

Una vez subsanados los defectos indicados por la IMC, ésta deberá proceder a efectuar la 

recepción, de acuerdo a lo señalado precedentemente, fijándose como fecha de término de 

las obras la de recibo conforme a ellas, cursando las multas correspondientes. 

En ningún caso podrá el Contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos 

bajo pretexto de haber sido aceptados por la IMC, lo que será obligatorio efectuar. 

d) En caso de existir impedimentos para el término de las obras contratadas, derivados por 

algún servicio público o por causas imputables al Municipio, sin que tenga responsabilidad 

alguna el Contratista, se otorgará el plazo indicado por la IMC, para subsanar el eventual 

problema, en cuyo caso las obras podrán ser recibidas parcialmente. Lo anterior deberá 

quedar claramente indicado en un Acta de Recepción Parcial. 

e) La Recepción Provisoria o la Recepción Parcial, según sea el caso, serán aprobadas por Decreto 

Alcaldicio. 

~ DE LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO 

ARTICULO Nº61. 

Dentro de los 15 días anteriores al vencimiento de la garantía de correcta ejecución de las obras, la 

Municipalidad deberá efectuar la liquidación del contrato y la Recepción Definitiva de las obras. 

La liquidación deberá establecer claramente los saldos pendientes que resulten a favor o en contra 

del Contratista, incluyendo el pago de las multas si las hubiere, y será suscrita por la Municipalidad. 

~ DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

ARTICULO Nº62. 

Una vez efectuada la liquidación del contrato y si no hubiera observaciones por parte de la 

Municipalidad, se procederá a efectuar la Recepción Definitiva de las obras, la cual se realizará 6 

meses después de la Recepción Provisoria de las obras. Durante este período la obra se encontrará 

en garantía. 

Para la Recepción Definitiva se levantará acta suscrita por el Contratista, o el profesional designado 

por la empresa, la IMC y el Director de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantención, donde además 

se consignarán las multas aplicadas durante el período de garantía de la obra. 

La Recepción Definitiva de las obras y la liquidación del contrato serán aprobadas por Decreto 

Alcaldicio el que dispondrá además, la devolución de la garantía de correcta ejecución de las obras. 

Dicho Decreto será notificado al Contratista por la IMC y si éste no objetara la liquidación del 

contrato dentro del plazo de 10 días contados desde la notificación del Decreto, se entenderá que 
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otorga a la Municipalidad el más amplio, total y completo finiquito y renuncia a toda acción o 

derecho en relación al contrato. 

18. DE LAS MULTAS 

ARTICULO Nº63. 

La Municipalidad se reserva el derecho, previo informe de la IMC, de aplicar sanciones al Contratista 

en el caso de que no haya dado cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en el 

contrato o que le impone la Ley. 

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, se le notificará al Contratista, mediante 

la correspondiente anotación en el Libro de Obra, indicándose al efecto la infracción cometida, los 

hechos que la constituyen y el monto de la multa. 

A contar de la notificación de la comunicación precedente, el Contratista tendrá un plazo de cinco 

días hábiles, para efectuar sus descargos en relación al eventual incumplimiento, acompañando 

todos los antecedentes que estime pertinentes al Director de Aseo, Ornato y Mantención, dejando 

además constancia de su apelación en el Libro de Obra. 

Vencido el plazo sin presentar descargos, se confirmará la aplicación de la multa, a través de 

memorando del Director de Aseo, Ornato y Mantención, y se notificará al Contratista mediante la 

anotación en el Libro de Obras, quedando de esta forma ejecutoriada la multa respectiva. 

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Director de Aseo, Ornato y 

Mantención, tendrá un plazo de hasta cinco días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para 

rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante memorándum del 

Director de Aseo, Ornato y Mantención, el que deberá pronunciarse sobre los descargos presentados 

y deberá contar con la visación del Director de Control Municipal. Dicha decisión tendrá carácter 

definitivo y no procederá recurso alguno en su contra, quedando ejecutoriada con la notificación al 

Contratista mediante la respectiva anotación en el Libro de Obra u otro medio idóneo según sea el 

caso. 

Encontrándose ejecutoriadas las multas aplicadas, el Contratista se encontrará obligado al pago de la 

misma en Tesorería Municipal y su comprobante deberá ser presentado junto a la factura del estado 

de pago correspondiente al periodo en que quedó ejecutoriada la multa. 

Con todo, la Municipalidad podrá aplicar multas que, sumadas, tenga como tope máximo el 10% del 

valor total del contrato. Llegado a este límite, la Municipalidad se reserva el derecho de poner 

término anticipado al contrato, por indicaciones de la Dirección de Aseo, Ornato y Mantención, 

haciendo efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, a beneficio de la 

Municipalidad y sin perjuicio de las demás acciones legales que fueren procedentes. 

~ TIPIFICACIÓN DE LAS MULTAS Y MONTOS EN UTM 

ARTICULO Nº64. 

El monto de las multas será el que se indica a continuación, las cuales serán notificadas por la IMC, para 

efectos de la aplicación: 

MULTA MONTO 

1 Incumplimiento de la Ley de Tránsito. 3 UTM por evento y por día de atraso en su 

cumplimiento. 
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.. 

MULTA MONTO 

2 Incumplimiento de las Ordenanzas Municipales. 3 UTM por evento y por día de atraso en su 

cumplimiento. 

3 No emplear los elementos de seguridad en la obra 
3 UTM por evento y por día de atraso en su 

o vía pública como lo ordenan la Ley, los 
cumplimiento. 

Reglamentos y Ordenanzas 

4 Incumplimiento de las instrucciones estampadas 3 UTM por instrucción, para instrucciones 

por la IMC en el Libro de Obra. que deban ser resueltas antes de 48 horas. 

5 Incumplimiento en las indicaciones establecidas en 5 UTM por evento+ 2 UTM por día de 

las Bases Administrativas y Técnicas. atraso en plazo otorgado para subsanar. 

6 
Abandono o acopio de materiales o escombros en 

2 UTM por evento y por cada día que 

demore en solucionar el evento que da 
la vía pública sin autorización. 

origen a la multa. 

7 Incumplimiento del Decreto Supremo N°S94/1999, 

del Ministerio de Salud, que aprueba Reglamento 3 UTM por día. 

sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas 

en los lugares de trabajo. 

8 Incumplimiento de la Ley Nº 20.123, trabajo en 
3 UTM por infracción y por día. 

Régimen de Subcontratación y su reglamento. 

9 Incumplimiento del Reglamento NºllO para 

Empresas Contratistas y Subcontratistas 
3 UTM por evento y por día. 

Prestadores de Servicios de la Municipalidad de 

Providencia. 

Por no retirar la basura que pudiere generarse 3 UTM por evento y por día hasta su 
10 

como consecuencia de la ejecución de las obras. cumplimiento 

11 Por daño a las especies vegetales a causa de la 5 UTM por evento 
ejecución de la obra. 

12 Atraso en la entrega de las obras más allá del plazo 

señalado en el contrato original y sus 5 UTM por cada día de atraso. 

modificaciones (si las hubiera) 

Incumplimiento de las obligaciones y 
13 responsabilidades establecidas en las bases 5 UTM por evento y por día. 

administrativas y técnicas. 
14 En caso de incumplimiento de los plazos para 

resolver las observaciones durante la garantía de la 
3 UTM por día de atraso 

obra 

Las multas enunciadas no se aplicarán si el incumplimiento se produce por razones de fuerza mayor o 

caso fortuito, en similares términos a los descritos en el artículo 45 del Código Civil Chileno. Para lo 

anterior, el contratista deberá entregar un informe fundado a la IMC, la que podrá consultar con el 

Director de Aseo, Ornato y Mantención o bien solicitar opinión de otra Dirección en orden a 

establecer que los hechos invocados efectivamente configuran el caso fortuito o la fuerza mayor 

alegada y que tales hechos se encuentran comprobados. En caso de ser efectivo lo anterior y sólo si 

fuere además procedente, se podrá ampliar el plazo de vigencia del contrato por un término 

equivalente a la duración del impedimento, mediante la dictación de la resolución del Director de 

Aseo, Ornato y Mantención, previa comunicación a través del Libro de Obra. 

19. DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

ARTICULO Nº65. 

Serán causales de término anticipado del contrato las siguientes: 

a) La resciliación o mutuo acuerdo de las partes. 
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b) Si respecto del Contratista se ha iniciado una solicitud de inicio de procedimiento concursa! de 

liquidación y se haya dictado la resolución de liquidación o solicitud de inicio de procedimiento 

concursa! de reorganización, conforme a las disposiciones de Ley 20.720.-

c) Estado notorio de insolvencia del Contratista o por adquirir la calidad de "empresa deudora" en 

los términos de la Ley 20.720, de "Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y 

Personas". 

d) Si ha propuesto un acuerdo de reorganización judicial o extrajudicial a uno o más de sus 

acreedores que representen un porcentaje significativo de sus pasivos, en términos tales que 

evidencien la incapacidad general de pagar oportunamente sus deudas. 

e) Fuerza mayor o caso fortuito debidamente calificado por la Municipalidad. 

f) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 

g) Incumplimiento de las bases, así como cualquiera de las obligaciones que el Contratista asuma 

en virtud del Contrato, especialmente consignadas en el Artículo Nº36 y siguientes sobre 

obligaciones y responsabilidades, siendo suficiente para ello el Informe del Director de Aseo, 

Ornato y Mantención, pudiendo la Municipalidad hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno 

cumplimiento del contrato de acuerdo al monto del perjuicio ocasionado por el 

incumplimiento. 

h) Se considerará incumplimiento grave, cuando el monto acumulado de las multas supere el 10% 

del valor total del contrato. 

El término anticipado del contrato se realizará de forma administrativa, requiriéndose únicamente el 

informe del Director de Aseo, Ornato y Mantención que así lo solicite, y no operará indemnización de 

ningún tipo para el Contratista, haciéndose efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del 

contrato, salvo en los casos indicados en las letras a) b) e) y f). 

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad informará los antecedentes referidos al comportamiento 

contractual del oferente, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo Nº 96 bis del 

Reglamento de la Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 

Prestación de Servicios, y además se reserva el derecho de vetar su participación en futuras 

licitaciones municipales. 

20. OTRAS DISPOSICIONES 

ARTICULO N°66. 

Durante la ejecución del contrato o terminado éste, el Contratista deberá entregar a la Municipalidad 

los informes, estudios, datos y cualquier otra información, de cualquier naturaleza, que hubiesen sido 

obtenidos con ocasión de la ejecución del contrato. Esta información pasará a ser de dominio de la 

Municipalidad y el Contratista no podrá divulgarla ni publicarla -por cualquier medio o soporte-, sin la 

previa autorización expresa de la Municipalidad. 

Asimismo, deberá guardar reserva de la información que eventualmente le suministre la Municipalidad 

o a la que haya tenido acceso con ocasión de la ejecución del contrato. La infracción de estas 

obligaciones facultará a la Municipalidad para hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento 

del contrato a su entero beneficio e impetrar las acciones legales correspondientes. 

La información suministrada a la Municipalidad por el Contratista deberá estar contenida en formatos o 

soportes reutilizables y procesables (por ejemplo formatos CSV, XML, SPSS, KML, WFS, XLS, entre otros, 

según sea el caso). 

ARTICULO N°67. 

Para efecto de la presente licitación, las aclaraciones, respuestas a las preguntas, bases técnicas y sus 

Anexos, primarán en el orden enunciado, sobre las bases administrativas y sus anexos, si existiese 

alguna discordancia entre aquellos y estos. 
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ARTICULO Nº68. 

Toda imprecisión o discordancia en los antecedentes o falta de aclaración de un detalle deberá 

interpretarse en la forma que mejor beneficie a la ejecución de las obras contratadas, previa 

coordinación y aprobación de ta IMC. 

\c/~J~j/cvm 
PROVIDENCIA, Diciembre de 2017. 
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ANEXO Nºl 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS - REMODELACION PLAZA LA ALCALDESA" 

INDIVIDUALIZACIÓN DEL OFERENTE 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 
(SI ES PERSONA JURÍDICA) 

CÉDULA DE IDENTIDAD 

DIRECCIÓN 

TELÉFONO 

CORREO ELECTRÓNICO 

Firma Oferente o Representante Legal 
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ANEXO N22 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS- REMODELACION PLAZA LA ALCALDESA" 

RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES 

ESCRITURA PÚBLICA 

DE CONSTITUCIÓN 

RAZÓN SOCIAL 

OBJETO 

CAPITAL 

SOCIOS{*) 

ADMINISTRACIÓN Y USO 

RAZÓN SOCIAL 

NOMBRE DIRECTORES{**) 

REPRESENTANTE LEGAL 

DURACIÓN 

{*) EN CASO DE QUE LA SOCIEDAD OFERENTE ESTUVIERE CONSTITUIDA POR ALGUNA SOCIEDAD, SE DEBERÁ 
ADEMÁS INFORMAR EL NOMBRE DE LOS SOCIOS DE ESTA O ESTAS SOCIEDADES. 
(**) EN CASO QUE LA SOCIEDAD OFERENTE FUERE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA. 
(**) EN CASO DE FUERE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES, SE DEBERÁ ADEMÁS INFORMAR EL 
NOMBRE DE LAS SOCIEDADES DE ÉSTA. 

Firma Oferente o Representante Legal 

Fecha ___________ _ 
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ANEXO Nº3 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS - REMODELACION PLAZA LA ALCALDESA" 

DECLARACIÓN JURADA 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

DECLARA: 

• No haber sido condenado, dentro de los dos años anteriores a la presentación de la oferta, por 
prácticas antisindicales, por infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos 
concursales establecidos en el Código Penal (infracciones señaladas en el inciso 1º, del artículo 4º de la 
Ley Nºl9.886, de Compras Públicas) y; 

• No tener las inhabilidades establecidas en el Artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de Compras Públicas, en el 
sentido de no poseer vínculos de parentesco con los funcionarios Directivos de los Órganos de la 
Administración del Estado y de las Empresas y Corporaciones del Estado, ni con las personas unidas a 
ellas por los vínculos de parentesco descritos en la letra b} del artículo 54 de la Ley Nº18.575, Ley 
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. 

• La persona jurídica que represento no se encuentra sujeta actualmente a la prohibición -sea 
temporal o perpetua- de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el 
Nº2, artículo 8º de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas (este punto 
de la declaración aplica exclusivamente a personas jurídicas). 

Firma Oferente o Representante Legal 
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Nº 

-

Nº 

-

ANEXO Nº 4 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS - REMODELACION PLAZA LA 

ALCALDESA" 

RESUMEN DE CONTRATOS 

EMPRESA 

RUT -----------Correo electrónico _____________ _ 

AÑOS DE EXPERIENCIA EMPRESA: ------

Nombre Mandante 
Empresa/Institución 

Persona de Contacto Cargo 

Correo Electrónico Teléfono 

Vigencia del Contrato Desde 1 Hasta 

Magnitud del Contrato Monto de 

(Descripción específica) las obras ($) 

Nombre Mandante 
Empresa/Institución 

Persona de Contacto Cargo 

Correo Electrónico Teléfono 

Vigencia del Contrato Desde 1 Hasta 

Magnitud del Contrato Monto de 
(Descripción específica) las obras($) 

• Replicar estos cuadros las veces que sean necesarias para acreditar los contratos ejecutados o en ejecución 

durante los años 2012 - 2017 en el rubro objeto de esta licitación, donde se indiquen el tipo y monto del 

contrato. 

• Toda obra acá declarada debe ser acompañada por de certificados emitidos por el mandante que respalden 

dicha información 

• En caso de que se tratare de una Unión Temporal de Proveedores, debe entregarse un anexo por cada uno de 

los proveedores para acreditar su experiencia, si fuere del caso. 

• En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada {EIRL), la experiencia de su titular, 

en calidad de persona natural, se computará como de la EIRL. 

Firma Oferente o Representante Legal 
Fecha ____________ _ 
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ANEXO NºS 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS - REMODELACION PLAZA LA ALCALDESA" 

CARTA OFERTA 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

Nuestra oferta para la obra solicitada es la siguiente: 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO TOTAL 
UNITARIO 

l.- Suministro e Instalación Reja mi 355 $ $ 
Cierro perimetral 

2.- Suministro e Instalación Reja Zona mi 124 $ $ 
Canil (incluye puertas) 

Costo Directo $ 
Gastos Generales (%) $ 
Utilidades (%) $ 
Total Neto ** $ 
IVA (19%) $ 
TOTAL $ 

**{Valor a ofertar en el Portal mercado Público) 

Plazo de Ejecución ____ días corridos. 

El valor unitario debe contemplar todas las obras y especificaciones técnicas solicitadas por bases técnicas. El 
valor total de la oferta debe considerar todas las condiciones establecidas en las bases Administrativas de 
licitación y sus anexos. 

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y 
Respuestas a Consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad. 

Firma Oferente o Representante legal 

Fecha ____________ ~ 
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ANEXO NºG 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS - REMODELACION PLAZA LA ALCALDESA" 

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

OBRA: HOJA: DE: 

ESPECIFICACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

$ $ 

TOTAL GASTOS GENERALES 

Firma Oferente o Representante Legal 

Fecha ________ _ 
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ANEXO N!!7 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS- REMODELACION PLAZA LA ALCALDESA" 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

OBRA : 1 HOJA: DE: 

PARTIDA: UNIDAD: CANTIDAD: 

1) MATERIALES 

ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

TOTAL 
UNITARIO 

2) MANO DE OBRA 

ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

TOTAL 
UNITARIO 

3) EQUIPO 

ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
PRECIO 

TOTAL 
UNITARIO 

TOTAL COSTO UNITARIO NETO 

Firma Oferente o Representante Legal 

Fecha ___ ______ _ 
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ANEXO Nº8 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS- REMODELACION PLAZA LA ALCALDESA" 

INDICACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE FAENAS 

l. Empalmes Provisorios 

La plaza cuenta con empalmes de agua potable, será responsabilidad del contratista la instalación 
de un remarcador, y el pago de los consumos respectivos. No se cuenta con empalmes de 
alcantarillado y electricidad, lo cual debe ser resuelto y considerado por el contratista. 

2. El contratista deberá considerar para su personal lo siguiente: 

• Baños y duchas: se debe considerar los necesarios de acuerdo a la cantidad de personas 
trabajando en obra (mínimo 1 baño químico y ducha portátil). 

• Cocina-comedor: se debe cocinar utilizando gas como energía, por ningún motivo se 
aceptará encender fuego. 

• Bodega para almacenar materiales y herramientas, de requerirlo. 
• Vestidor para el personal. 

• El personal que esté ejecutando labores, deberá estar debidamente uniformado (palera 
con lago de la empresa). 

• QUEDARÁ EXTRICTAMENTE PROHIBIDO QUE EL PERSONAL USE COMO COMEDOR, BAÑO 
O VESTIDOR OTRO LUGAR QUE NO SEA EL DESTINADO PARA TAL EFECTO. 

• Las instalaciones deben cumplir con lo estipulado por ley al respecto. 

3. Cierras Provisorios 

Se debe considerar para la instalación de faenas un cierro provisorio, estructura de 2,44 m. de 
altura, construido en base a placas de OSB de 11mm de espesor atornilladas a bastidor de 
madera de pino de 1"x2" y pies derecho de 3"x3", con puerta para acceso personal, que deberá 
permanecer siempre cerrada, este cierro deberá mantenerse durante todo el periodo de 
ejecución de las obras en perfecto estado. Concluida la obra, el cierro quedará en poder del 
Contratista. La instalación de faenas se emplazará en el sector indicado por el IMC. 

4. Catastro Fotográfico 

Antes de iniciar los trabajos, al momento de la entrega de terreno, el contratista deberá 
realizar un catastro con apoyo fotográfico del estado de todos los árboles, pavimentos, 
luminarias, etc. que se encuentren tanto al interior del área de trabajo como en los alrededores 
del área a intervenir, puesto que será responsable de los daños que producto de la obra le 
ocasione a dichos elementos. 

1 
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LICITACIÓN PÚBLICA 

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS - REMODELACION PLAZA LA 

ALCALDESA" 

BASES TÉCNICAS 

1. GENERALIDADES 

Las presentes Bases Técnicas se refieren a la ejecución de la Obra "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS 

- REMODELACION PLAZA LA ALCALDESA", cuya construcción se enmarca en la remodelación de dicha 

plaza. Se deberá considerar en la presente licitación pública toda aquella obra indicada en los Anexos, 

Especificaciones Técnicas y/o planos del proyecto. 

A modo informativo se indica que el proyecto de remodelación de la Plaza la Alcaldesa, en términos 
generales, contempla el retiro de las áreas verdes existentes, para generar un mejoramiento del suelo y 
nivelación del mismo, junto a un ajuste en la geometría de la plaza y la modificación del paisajismo del 
lugar, además de la instalación de nuevo mobiliario, equipamiento y juegos infantiles. Dichas obras serán 
ejecutadas por distintas empresas especialistas, siendo alcance de la presente licitación únicamente lo que 
respecta al suministro e instalación de la reja perimetral de la plaza y la reja que confinará el área 
denominada zona canina, incluidas todas las obras civiles que la instalación de esta estructura metálica 
requiere además de la pintura y quincallería solicitada según especificaciones técnicas. 

Se deberá considerar que eventualmente la empresa contratista deberá interrelacionarse con otras 
empresas que estén ejecutando obras en el lugar correspondientes al recambio de luminarias, 
construcción de red de riego e instalación de mobiliario urbano. Será responsabilidad del Contratista 
realizar una correcta coordinación con la IMC y la empresa principal para una fluida ejecución de las obras. 

2. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 

La ejecución del proyecto estará regida, desde el punto de vista técnico, por el conjunto de antecedentes 
que se enuncian a continuación, en adelante EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO, durante la ejecución 
de las obras, cualquier modificación o consulta a dicho expediente debe realizarse por escrito por libro de 
obras y de proceder alguna modificación que signifique aumento, disminución u obra extraordinaria se 
realizará de acuerdo a punto Nº9 de Las Bases Administrativas. 

Al ser este un contrato a suma alzada, será de exclusiva responsabilidad del oferente determinar las 
cantidades de obra del proyecto correspondiente a la licitación. Las cantidades de obra indicadas por la 
municipalidad en el Anexo NºS son de carácter informativo y referencial, por lo que las cantidades 
oficiales serán establecidas por cada oferente en el listado de partidas adjunto a su oferta. 

Las obras a ejecutar se entregan a modo de proyecto informativo y será responsabilidad del contratista su 
correcta ejecución, a fin de lograr cumplir los requerimientos del proyecto, según se indica en los 
respectivos planos y especificaciones técnicas generales y deberán cumplir todo aquello que este 
establecido en la normativa vigente y que les sea aplicable por su naturaleza. 

Toda alteración a los proyectos informativos debe hacerse previa aprobación de lo que se altera por parte 
de la IMC y en todo caso tendrán como objetivo mejorar o complementar las soluciones técnicas del 
proyecto. 

1 



i Providencia 
120 años 

Los antecedentes que conforman el Expediente del Proyecto "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJAS -
REMODELACION PLAZA LA ALCALDESA" son: 

PLANOS 
Lam_l Detalles de rejas Plaza la Alcaldesa 
Lam_2 Ubicación reja, bebedero, escaños, basureros. 

DOCUMENTOS 
EETT_ Especificaciones técnicas 

La Totalidad de este expediente será levantado como adjunto en la Plataforma www.mercadopublico.cl, 
para el estudio de la licitación que da origen a las presentes Bases de Licitación. 

:·::.-:-_ _ ;:::::: 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
SUMINISTRO E INSTALACION DE REJAS PEATONALES 

En el marco del proyecto de mejoramiento de Plaza La Alcaldesa, de requiere la provisión 
e instalación de rejas de cierro y para zona canil. El trazado general se indica en el plano 
de Paisajismo. 

1. REJAS DE CIERRO PERIMETRAL 

Se considera en perfiles de fierro, soldados al arco con cordón continuo, los perfiles tipo y 
diseño se indican en imagen N°1 y plano de Detalles. 
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DITALLI RIJA STANDARD (INSTALACIÓN DI MODO CONTINUO) 
,,JIM TODO EL PERIMITRO DE LA PLAZA A EXCEPCIÓN DE ZONA CANINA 
i 

NOTA: COTAS DE PERFILES EN MM. OTRAS COTAS EN METROS 

Imagen 1 

1.1 INSTALACIÓN 

Trazado 
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Los trabajos de trazados y niveles serán dirigidos por un profesional idóneo de la obra y 
aprobados por la l.T.O. El replanteo del trazado se deberá verificar en las distintas etapas 
de excavación y fundaciones respetando las cotas existentes en terreno. 

La altura de la fundación indicada en planos es la mínima; en caso que no se consulte el 
emparejamiento y nivelación del terreno. 

Excavaciones 

Se deberán ejecutar de acuerdo a los planos de trazado. Se deberá contemplar las 
excavaciones con las medidas proyectadas 

El contratista deberá dar aviso por escrito de cualquier anomalía que detecte en la calidad 
del terreno. 



Las obras de excavaciones deberán llevar el Visto Bueno de la ITO una vez ejecutadas , 
por lo que el contratista solicitará su recepción por escrito en forma oportuna en el Libro 
de Obras. Sin este requisito no se podrá concretar cimientos. 

Fundaciones 

Para estas obras se contempla poyos de hormigón H25-90 con dimensiones de 0,4 x 0,4 
x 0,4 en apoyo principal y 0,4 x 0,4 x0,3 m para apoyos menores. Ver Imagen 1 y 2, y 
plano de detalle. Estas fundaciones deberán quedar a nivel de terreno en el plano 
superior. 
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Imagen 2 
NOTA: COTAS DE PERFILES EN MM. OTRAS COTAS EN METROS 

1.2 TERMINACION 

Pinturas 

Se considera aplicación por todos los contornos de los perfiles 3 manos de antioxidante 
tipo Sherwin Williams de distinto color. Luego se deberá aplicar 2 manos de Esmalte 
sintético color Ral 7024, gris grafito. 

2. REJA ZONA CANIL 

Se considera en perfiles de fierro, soldados al arco con cordón continuo sin grumos ni 
resaltes, con malla electrosoldada galvanizada, los perfiles tipo y diseño se indican en 
imagen Nº3 y con mas especificación en plano de Detalles. 
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DETALLE REJA STANDARD 
EXCLUSIVO PARA ZONA CANINA 
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NOTA: COTAS DE PERFILES EN MM. OTRAS COTAS EN METR 
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REJA MODULO CORTO 
Imagen 4 
NOTA: COTAS DE PERFILES EN MM. OTRAS COTAS EN METROS 

2.1 INSTALACIÓN 
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Se consideran 2 modelos de módulos para efectos de instalación, el modulo standard, 
para la instalación continua de la reja, y modulo especial para tramos curvos indicados en 
plano de detalles. También se indica trazado detallado para acceso y salida a zona canil. 

Trazado 

Los trabajos de trazados y niveles serán dirigidos por un profesional idóneo de la obra y 
aprobados por la l.T.O. El replanteo del trazado se deberá verificar en las distintas etapas 
de excavación y fundaciones respetando las cotas existentes en terreno. 

La altura de la fundación indicada en planos es la mínima; en caso que no se consulte el 
emparejamiento y nivelación del terreno. 



Excavaciones 

Se deberán ejecutar de acuerdo a los planos de trazado. Se deberá contemplar las 
excavaciones con las medidas proyectadas 

El contratista deberá dar aviso por escrito de cualquier anomalía que detecte en la calidad 
del terreno. 

Las obras de excavaciones deberán llevar el Visto Bueno de la ITO una vez ejecutadas , 
por lo que el contratista solicitará su recepción por escrito en forma oportuna en el Libro 
de Obras. Sin este requisito no se podrá concretar cimientos. 

Fundaciones 

Para estas obras se contempla poyos de hormigón H25-90 con dimensiones de 0,4 x 0,4 
x 0,4. Ver Imagen 3, y plano de detalle. Estas fundaciones deberán quedar a nivel de 
terreno en el plano superior. 

2.2 TERMINACIONES 

Para todas las soldaduras se deberá considerar limpieza mecánica con escobilla de acero 
y desbaste de imperfecciones con esmeril angular. 

2.2.1 Pintura de Terminación 

Se considera aplicación de 3 manos de antioxidante tipo Sherwin Williams de distinto 
color . Luego se deberá aplicar 2 manos de Esmalte sintético color Ral 7024, gris grafito. 

2.2 BISAGRAS Y PESTILLOS 

2.3.1 Bisagras 

Se consideran juego de 2 bisagra para reja metálica por puerta soldadas, de 3 " de largo y 
cuerpo de 1/2" 

2.3.2 Picaporte 

Se considera de fierro con pasador recto soldado al pilar, de 40 x 40 mm y 2 mm de 
espesor. Ver imagen Nº5, referencial 

Imagen 5 
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3. ASEO FINAL 

Se debe considerar el retiro de todos los escombros y cualquier sección o despunte de 
fierro sobrante que pudiese quedar en la obra, para luego llevar estos retiros a botaderos 

legalmente establecidos. 

También se debe contemplar el retiro de todas las piedras grandes y pequeñas que 
pudiesen quedar producto de las excavaciones. 

Finalmente se debe efectuar el aseo completo de las rejas recién instaladas. 

Leonor Caa~V. 
Arquitecto Jefa DPUel 




