QA

Eeriprovidencia:

PROVIDENCIA, 15 ABR 2025

EX.N° 55'1 /VISTOS: Lo dispuesto en el Articulo 3° y 8° de la Ley N° 19.880, que
Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la
Administracion del Estado, y las facultades conferidas por los Articulos 5 letra d), 12y 63 letra
i) de la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades, y

CONSIDERANDO: 1.- El Informe Final N° 56 de 2012, de la Contraloria General de la RepUblica.

2.- Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.805 de 5 de diciembre de 2024, se aprobaron las
Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas, se llamé a licitacion publica y se dejo
establecida la Comisién Evaluadora para el "SERVICIO DE ELABORACION DE IMAGENES 3D Y
OTROS", adquisicién mercado piblico ID 2490-133-L124.

3.- Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°254 de 10 de febrero del 2025, la Municipalidad
adjudica a dofla MERCEDES IGNACIA ALVARADO CERDA, RUT . = licitacion
publica para el "SERVICIO DE ELABORACION DE IMAGENES 3D Y OTROS".

DECRETO:

1.- Apruébase en todas y cada una de sus partes el Contrato N°45 de fecha 14 de marzo de
2025, celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA y dofia 'MERCEDES IGNACIA
ALVARADO CERDA, I cdiante el cual la municipalidad adjudicé la
licitacién puablica para el "SERVICIO DE ELABORACION DE IMAGENES 3D Y OTROS”, en virtud
del Decreto Alcaldicio EX.N°254 de 10 de febrero de 2025:

“CONTRATO

“SERVICIO DE ELABORACION DE IMAGENES 3D Y OTROS”

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Y

MERCEDES IGNACIA ALVARADO CERDA

En Providencia, a 14 de marzo de 2025, entre la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, RUT
N°69.070.300-9, representada por su Alcalde don JAIME BELLOLIO AVARIA, NG

cédula hacional de identidad ||l ambos con domicilio en
Avenida Pedro de Valdivia N°963, comuna de Providencia, en adelante “la Municipalidad”; y
doia MERCEDES IGNACIA ALVARADO CERDA, [ -¢du\a nacional de identidad

S, coricii2d: cn (N dcp:rtamento [N

I - 2dclante “la empresa contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.332 de 17 de septiembre de 2024, se
aprobaron las Bases Administrativas Generales de Servicios; que, mediante Decreto Alcaldicio
EX.N°1.805 de 5 de diciembre de 2024, se aprobaron las Bases Administrativas Especiales y
Bases Técnicas, se llamo a licitacién publica y se dejo establecida la Comision Evaluadora para
el "SERVICIO DE ELABORACION DE IMAGENES 3D Y OTROS", adquisicion mercado publico ID
2490-133-L124; que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.899 de 27 de diciembre de 2024, se
ratificaron las “RESPUESTAS A LAS CONSULTAS N°1 A LA N°15, formuladas por los oferentes, en
la licitacion publica antes mencionada; que segin lo sefalado en el Acta de Apertura de la
licitacion publica de fecha 23 de diciembre de 2024; en el Memorandum N°873 de 14 de enero
de 2025, de la Secretaria Comunal de Planificacion, mediante el cual se remiten los
antecedentes de la propuesta mencionada, recomendando la oferta presentada por doia
MERCEDES IGNACIA ALVARADO CERDA, como conveniente al interés municipal y que contiene
la evaluacion efectuada, documentos que forman parte integrante del presente contrato; el
Control de Registro de Obligaciones N° 007-2025 de 15 de enero de 2025 de la Secretaria
Comunal de Planificacion; y finalmente, conforme lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio
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EX.N°254 de 10 de febrero del 2025, la Municipalidad adjudica a dofia MERCEDES IGNACIA
ALVARADO CERDA, RUT | = licitacion publica para el "SERVICIO DE
ELABORACION DE IMAGENES 3D Y OTROS".

SEGUNDO: La contratacion debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria
existente sobre la materia, entre ellas la Ley N°18.695, la Ley N°19.880 que establece las
bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los érganos de la
Administracion del Estado, las Bases Administrativas Generales, Bases Administrativas
Especiales de Obra, Bases Técnicas, Aclaraciones, Respuestas a las Consultas, oferta de la
empresa contratista, por los términos del contrato y demas antecedentes del proceso y las
normas de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto N°250 de 2004 del Ministerio de
Hacienda, y cualquier otra normativa legal y reglamentacion (entre ellas Ordenanzas
Municipales y Reglamentos Internos) que digan relacion con la materia o naturaleza del
requerimiento que se licita, documentos que forman parte integrante del presente contrato.

La empresa contratista, previo a la suscripcion de contrato, debera entregar en la Direccion
Juridica de la Municipalidad, los siguientes documentos:

1.- Entregar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

2.- Copia de la Patente Municipal, del rubro asociado a la licitacion, vigente a la fecha de la
firma del contrato.

3.- Cualquier otra indicada en las Bases Administrativas Especiales, o en otro antecedente del
proceso de contratacion.

Sin perjuicio de lo anterior, la Direccion Juridica se reserva el derecho de solicitar,
adicionalmente, toda aquella documentacion que estime necesaria para la redaccion del
contrato, que no se encuentre en el Registro Electronico de Contratistas de la Administracion.

Es dable sefalar, que, el adjudicatario no podra dar inicio al cumplimiento de sus obligaciones,
sino una vez suscrito el contrato respectivo, por ambas partes.

TERCERQ: La Inspeccién Municipal del Contrato (en adelante IMC), estara a cargo de la
Secretaria Comunal de Planificacion y la funcionaria encargada sera dofia XIMENA CLAUDIA
FERNANDEZ LARA, RUT [ Titular del Grado 9°E.M, de la Planta de
Profesionales de esta Municipalidad.

La funcionaria designada para ejercer esta funcion, estara a cargo de fiscalizar el desarrollo y
la correcta ejecucién del contrato materia de la presente licitacion y, en general, velar por su
correcto e integro cumplimiento. Ademas, tendra las atribuciones y obligaciones establecidas
en

el Decreto Alcaldicio Ex N°1096, de fecha 02/08/2019 que aprueba el "Instructivo para el
control de contratos de obras, de concesién, de servicios, de proyectos o consultorias”.

La Municipalidad llevara un Libro de Control de Contrato, donde se anotaran las instrucciones,
se dejara constancia de eventuales deficiencias u observaciones que merezcan la ejecucion de
las obras. De igual modo, se formalizaran las comunicaciones con el Contratista, solicitudes,
encargos, plazos, etc., y ademas por este mismo medio se notificaran las multas que
eventualmente se apliquen y resoluciones que afecten al Contratista.

No obstante, se considerara valida, ademas, toda notificacion efectuada al contratista
mediante el correo electronico informado por él, remitiéndole a dicho correo, copia escaneada
de la anotacidn en el Libro de Control de Contrato.

En él se anotaran a lo menos los siguientes antecedentes:
a) Fecha de inicio del Contrato.
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b) Todas las observaciones e instrucciones del IMC, incluyendo la aplicacion de multas.
c) Las respuestas, descargos y observaciones del Contratista.

d) Informacion de las inspecciones del IMC.

e) Modificaciones de Contrato.

f) Otras observaciones que se establezcan en las bases.

Se considerara una notificacion a la Contratista, cualquier anotacion aun cuando éste no haya
firmado su recepcion conforme, entendiéndose que es su responsabilidad o la del supervisor del
contratista -acreditado ante el IMC-, revisar y firmar diariamente el Libro, como asi también
cualquier comunicacion via correo electrénico, definido como medio oficial de comunicacion
por ambas partes. Lo anterior, a objeto de ver las novedades suscitadas y tomar las acciones
correctivas que debera evaluar la Inspeccién Municipal del Contrato.

CUARTO: El contrato sera a Serie de Precios Unitarios, con un valor total maximo de UF 158,
segln lo informado en el Formulario N°3, documento que forma parte integrante del presente
contrato.

QUINTO: El plazo del contrato sera a contar desde la suscripcion del Acta de Inicio del Servicio
y se mantendra vigente por 24 meses o hasta el agotamiento presupuestario, lo que ocurra
primero.

SEXTO: El pago del servicio se realizara mediante Estados de Pago, que se gestionaran una
vez entregado cada encargo. Cada estado de pago se facturara y pagara, previa recepcion
conforme del IMC y visacion de la Directora de la Secretaria Comunal de Planificacion.

El pago se efectuara a mas tardar dentro de los 30 dias siguientes de haber sido recibida
conforme la boleta o factura, la cual correspondera al valor total de los servicios ejecutados
conforme los requerimientos, que se hayan solicitado y que se hayan efectivamente
ejecutado por parte de la contratista. La factura o boleta debera ser presentada por la
contratista dentro de los 10 primeros dias habiles siguientes a la recepcion conforme de la
IMC.

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR AL MOMENTO DEL PAGO: Para proceder con el pago, la IMC
debera elaborar Memorando, que cuente con las visaciones y autorizaciones correspondientes
en sefal de conformidad del servicio y monto facturado, debiendo adjuntar la siguiente
documentacion:

+ COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese.

« FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme por la IMC y visada
por la Directora de la Secretaria Comunal de Planificacion. En caso de factura electrénica
debera enviar dicho documento al correo de la IMC.

« DECLARACION JURADA DE LA CONTRATISTA: en la que individualice e indique el nimero de
trabajadores propios y de los subcontratos que intervinieron en la ejecucion del servicio por el
periodo que comprende al pago presentado.

* FORMULARIO DE CUMPLIMIENTO DE ANTECEDENTES PARA EL PAGO.

« RECEPCION CONFORME por parte del IMC.

+ Para el primer estado de pago: FORMULARIO DECLARACION JURADA SIMPLE “PAGO VIA
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS A PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA”, que sera proporcionado por el IMC.

« COPIA DE DECRETO QUE APRUEBA LA CONTRATACION.

« Toda aquella documentacion que se haya solicitado por el Libro de Control de Contrato,
durante el periodo que comprende el Estado de Pago.

No se dara curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la documentacion antes
indicada, a entera conformidad del IMC.
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SEPTIMO: La Municipalidad se reserva la facultad de aumentar el contrato hasta por un 30% del
monto original contratado, impuesto incluido.

Dichas modificaciones deberan ser autorizadas mediante el correspondiente Decreto Alcaldicio,
entendiéndose vigente, desde la fecha de anotacion en el Libro de Control de Contrato,
debiendo el contratista respetar los valores informados en el Formulario N°3.

QCTAVO: Las Obligaciones de la contratista seran las siguientes:

1- El contratista debera designar por escrito a un encargado o supervisor a cargo del contrato.
El que sera responsable de la conduccion de él, y debera entenderse y coordinarse con el
Inspector Municipal del Contrato, IMC, en todo lo atingente a su ejecucion. El encargado
debera ser ubicable en forma permanente, para lo cual debera contar con correo electronico y
teléfono movil con acceso a internet permanentemente. De todo ello quedara constancia en el
Medio Oficial de Comunicacion que se defina en las Bases Administrativas Especiales.

Sera requisito indispensable que dicho encargado o supervisor del contrato cumpla cabalmente
las responsabilidades asignadas para la correcta y eficiente ejecucion de éste.

2.- El Contratista sera responsable ante terceros de todo dafio, detrimento o perjuicio que
ocasione con motivo de la presente licitacion, cualquiera sea su causa u origen. En
consecuencia, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto.

3.- En caso que el contratista tenga trabajadores dependientes para la ejecucién del contrato
que es materia de la presente licitacion, él sera el Unico empleador, debiendo por tanto
cumplir respecto de ellos todas las obligaciones y responsabilidades que les imponen las leyes
chilenas, no teniendo la Municipalidad vinculacién alguna con éstos (incluido los trabajadores a
honorarios, o subcontratistas, si es que las Bases Administrativas Especiales permitieran la
Subcontratacion).

4.- Serd responsabilidad exclusiva del Contratista la correcta ejecucion del contrato,
considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean
necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la Municipalidad,
relacionados con éste y definidos en las Bases. Responsabilidad que se mantendra vigente
durante toda la relacion contractual.

5.- El Contratista debera cumplir con la normativa vigente respecto de las obligaciones
laborales y previsionales de todos los trabajadores que desempefien alguna funcién en el
cumplimiento del contrato.

6.- Dar estricto cumplimiento a los plazos del contrato (como, por ejemplo: plazo de inicio, de
entrega de informes, de comunicaciones etc.), y dar cumplimiento durante todo el periodo del
contrato a todas las condiciones y requerimientos establecidos en él.

7.- Acusar recibo de cualquier comunicacion o instruccion que se efectie desde la
Municipalidad, debiendo atender ésta en el plazo que le sehale la IMC por la via de

comunicacion definida en las Bases Administrativas Especiales.

8.- Informar oportunamente a la IMC de la Municipalidad, las dificultades o impedimentos
detectados y que afecten potencialmente al buen cumplimiento del contrato, cuando
corresponda.

9.- Reemplazar al personal que el IMC le haya sefialado, por razones fundadas.

10.- El Contratista debera mantener en caracter confidencial y para uso exclusivo del
respectivo contrato, todos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene
conocimiento. Esta obligacion se extendera a su personal, empleados y a cualquier tercero que
participe en los trabajos encomendados.

11.- Siempre procedera la cesion de créditos a que hace referencia la Ley N°19.983, de 2004.
No obstante, queda prohibido al Contratista de la licitacion cualquier otro tipo de cesion o
transferencia a terceros, a cualquier titulo, de los derechos y obligaciones emanados del
contrato, salvo que una norma legal especial lo permita, o que en las Bases Administrativas
Especiales se senale lo contrario.

12.- El consultor debera dar cumplimiento a las indicaciones establecidas en las Bases Técnicas.
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13.- El consultor debera realizar las correcciones solicitadas por el IMC o la Direccién de
Comunicaciones, en un plazo no mayor al 50% del plazo otorgado para el desarrollo del encargo
del que se trate.

14.- El plazo maximo para el desarrollo de un encargo de imagenes 3D 6 Fotomontaje sera de
20 dias habiles.

15.- El plazo maximo para el desarrollo de un encargo de material audiovisual (video) sera de
30 dias habiles.

16.- El plazo de cada encargo se contabilizara a partir de la notificacion del IMC a través del
libro de control de contratos y la entrega de la informacion disponible para su elaboracion.
Ambos antecedentes seran remitidos por el IMC al consultor via correo electrénico, el que
debera acusar recibo en un plazo maximo de 3 dias habiles.

17.- Todas aquellas sefialadas en las Bases Administrativas Especiales, en las bases técnicas y en
cualquier otro documento que forme parte de la licitacion.

En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en este punto, y a las
estipuladas en las Bases Administrativas Especiales, se aplicara la respectiva multa.

NOVENO: La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar multas a la contratista en el caso
de que no haya dado cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en las Bases
que rigieron el proceso licitatorio, el contrato y/o aquellas que le impone la Ley.

Detectada una situacion que amerite la aplicacion de multas, se le notificara a contratista,
mediante la correspondiente anotacion a través del Libro de Control de Contrato, indicandose
al efecto la infraccion cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa.

A contar de la notificacion de la comunicacion precedente, la contratista tendra un plazo de
cinco dias habiles, para efectuar sus descargos en relacion al eventual incumplimiento,
acompanando todos los antecedentes que estime pertinentes, dejando ademas constancia de su
apelacion a través del Libro de Control de Contrato.

Vencido el plazo sin presentar descargos, se confirmara la aplicacion de la multa a través de
memorando del Director de la Unidad Técnica, que se notificara a la Contratista personalmente
y mediante la anotacion en el Libro de Control de Contrato, quedando de esta forma
ejecutoriada la multa respectiva.

Si la Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Directora de la Unidad
Técnica tendra un plazo de hasta diez dias habiles a contar de la recepcién de los mismos, para
rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, debiendo pronunciarse sobre los descargos
presentados, lo que se determinara mediante memorando del mismo Director, debiendo contar,
ademas, con la visacion del Director de Control Municipal. Dicha decision tendra caracter
definitivo, quedando ejecutoriada la multa con la notificacién a la contratista personalmente y
mediante la anotacion en el Libro de Control de Contrato.

Encontrandose ejecutoriadas las multas aplicadas, la Contratista se encontrara obligada al pago
de la misma en Tesoreria Municipal y su comprobante debera ser presentado junto a la factura
del Estado de Pago correspondiente al mes en que quedo ejecutoriada la multa.

Para efectos de determinar el valor de las multas a pagar, se debera tener en consideracion lo
siguiente:

Si es que la multa fue expresada en Unidades Tributarias Mensuales, el valor a aplicar
correspondera al mes en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.

Si es que la multa fue expresada en Unidades de Fomento, el valor a aplicar correspondera al
dia en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.

Sin perjuicio de ello, se deja constancia que las multas no se aplicaran si el incumplimiento se
produce por razones fortuitas o fuerza mayor (conforme a lo estipulado en el articulo 45 del
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Cédigo Civil), las que deberan ser informadas por parte del contratista, al IMC, dentro de un
plazo no superior a 5 dias habiles desde la ocurrencia del hecho. Estos hechos seran calificados
por la Municipalidad, pudiendo solicitar mayores antecedentes y otorgando un nuevo plazo de
ser necesario. Para lo anterior, el Contratista debera entregar un informe debidamente fundado
y probado, al IMC.

Ademas de lo anterior, se informa a los oferentes que, no obstante, el procedimiento interno
regulado mediante las presentes Bases, podran siempre y en todo momento, interponer los
recursos consagrados en la Ley N°19.880 "De Bases de Procedimiento Administrativo”, contra
cualquier acto administrativo.

El monto de las multas sera el que se indica en el Punto N°16 de las Bases Administrativas
Especiales.

DECIMO: Sera responsabilidad exclusiva de la contratista la correcta ejecucion del contrato,
considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean
necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la Municipalidad,
relacionados con éste y definidos en las Bases. Responsabilidad que se mantendra vigente
durante toda la relacién contractual.

DECIMO PRIMERO: La contratista podra concertar con terceros la ejecucién parcial del contrato
en los términos establecidos en el articulo N°76 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas.
En dicho caso, la empresa contratista se entendera como Unico mandante de los trabajadores
subcontratados, y respondera por los trabajos que ellos ejecuten.

Los trabajadores subcontratados no podran estar sujetos a causales de inhabilidad o
incompatibilidad establecidas en el articulo 92 del Reglamento de la Ley N° 19.886.

DECIMO SEGUNDO: En garantia del fiel, oportuno y total cumplimiento de todas las
obligaciones que contrae la empresa contratista, debera entregar a la firma del contrato, una
garantia o caucion, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rapida y
efectiva a favor de la Municipalidad, por un monto igual o superior al 10% del valor total del
contrato, impuesto incluido, expresada en pesos chilenos, su vigencia minima sera el plazo del
contrato aumentado en 60 dias corridos. Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente, esta
garantia podra también ser reemplazada por la contratista anualmente, por su saldo insoluto, y
una vigencia de a lo menos 60 dias corridos adicionales a la fecha de conclusion del mismo.

La devolucion de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se dispondra
mediante Decreto Alcaldicio que apruebe la Recepcion Definitiva y la liquidacién del contrato.

Esta garantia caucionara también el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los
trabajadores de la empresa contratista y/ o subcontratista.

DECIMO TERCERO: La Municipalidad de Providencia podrd terminar anticipadamente el
contrato en los siguientes casos:

a) La resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b) Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

c) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

d) Por incurrir el contratista en una causal de inhabilidad para contratar con el Estado.

e) En aquellos casos que el contratista sea condenado por delitos consagrados en la ley 20.393
sobre la responsabilidad penal de las personas juridicas.

f) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la mitad del
periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

g) Fuerza mayor o caso fortuito.
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h) Por adquirir la calidad de "empresa deudora” en los términos de la Ley N°20.720, de
“Reorganizacion y Liquidacion de Activos de Empresas y Personas”.

i) En caso de que el contratista sea una UTP, se podra poner términos anticipado del contrato,
en cualquiera de las siguientes causales:

- Inhabilidad sobreviniente de alguno de los miembros de la UTP, en la medida que la UTP no
pueda continuar ejecutando el contrato en los términos adjudicados.

- En el caso que la UTP haya ocultado informacion relevante para ejecutar el contrato y que
afecte a cualquiera de los miembros.

- Disolucion de la UTP, antes de cumplido el plazo contractual

- En caso de que se retire un miembro de la UTP que haya sido de aquellos que reunia una o
mas caracteristicas objeto de la evaluacion de la oferta.

j) Por constatarse la presentacién de antecedentes o documentos falsos o maliciosamente
adulterados. '

k) Cuando el monto acumulado de las multas iguale o supere el 10% del valor total del contrato.
1) Si se constata la falsedad de alguno de los elementos constitutivos de la oferta.

m) Por no suscribir el Acta de Inicio de Servicio, habiéndose completado 5 dias de notificado el
requerimiento por la IMC.

o) Cualquier otro definido en las Bases Administrativas Especiales, o en otro antecedente del
proceso licitatorio.

El término anticipado del contrato se realizardA de forma administrativa y sin mas tramite,
mediante la dictacion del Decreto Alcaldicio Ex fundado que asi lo disponga, requiriéndose
Unicamente el informe del IMC al director de la Unidad Técnica y que sea éste quien lo solicite,
y no operara indemnizacion de ningln tipo para el contratista, debiendo hacerse efectiva la
Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, salvo en los casos sefialados en las
letras a), ¢) y g).

Sin perjuicio de lo anterior la Municipalidad informard los antecedentes referidos al
comportamiento contractual del contratista, a fin de dar cumplimiento a lo sefalado en el
articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestacion de Servicios.

DECIMO CUARTO: La Municipalidad de Providencia para el cumplimiento de la Ley N°20.123, el
articulo 66 bis de la Ley N°16.744 y del Decreto N°594, mantiene un Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo o Sistema de Gestion de la SST a través de un “Reglamento para
empresas contratistas y subcontratistas, prestadoras de servicios de la Municipalidad de
Providencia”.

Este Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo es un conjunto de elementos que
integran la prevencion de riesgos, a fin de garantizar la proteccion de la salud y la seguridad de
todos los trabajadores. Lo anterior de acuerdo a Decreto Supremo N°76/2007 “Reglamento
Sobre la gestion de la seguridad y salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios”.

DECIMO QUINTO: Por el presente instrumento, la contratista otorga mandato a la
Municipalidad, tan amplio como en derecho se requiere, para que ésta pueda ejercer los
derechos que emanen de los derechos sefialados en la clausula décimo segundo precedente,
incluyendo la facultad de cobrar y percibir el monto sefialado en el instrumento respectivo.
Este mandato estara vigente durante todo el plazo de las prdrrogas y hasta el vencimiento de la
garantia indicada en dicha clausula.

DECIMO SEXTO: La Municipalidad se obliga a reportar las operaciones sospechosas y cualquiera
otra actuacion u omision de aquellas reguladas en conformidad a la Ley N°19.913, modificada
por la Ley N°20.818, en relacion al Decreto Alcaldicio N°216 de 26 de septiembre de 2019, que
contiene el Reglamento “Manual del Sistema de Prevencion de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios de la Municipalidad de Providencia”,
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dando cumplimiento a lo dispuesto en Circular N°20 de 15 de mayo de 2015, del Ministerio de
Hacienda.

Por su parte, y respecto a la normativa resefiada precedentemente, la empresa contratista se
obliga a denunciar todo hecho que haya tomado conocimiento en el marco de este Contrato,
que pueda llegar a ser constitutivo de alguno de los delitos que contempla el articulo 1 de la
Ley 20.393, que establece “la Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas”, y sus
modificaciones, asi como a la Ley N°21.121 que “Modifica normas sobre corrupcién y otros
delitos, crea nuevos tipos penales y amplia la responsabilidad de las personas juridicas” , tales
como, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho a funcionario publico nacional
o0 extranjero, receptacion, cohecho entre particulares, negociacion incompatible, apropiacion
indebida y administracion desleal.

DECIMO SEPTIMO: La personeria de don Jaime Bellolio Avaria para representar a la
Municipalidad consta en Acta Complementaria de Proclamacion, dictada por el Segundo
Tribunal Electoral de la Region Metropolitana, con fecha 29 de noviembre de 2024, documento
que no se inserta por ser conocido por ambas partes.

DECIMO OCTAVO: Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes
fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y jurisdiccién de
sus Tribunales de Justicia.

DECI ENO: El presente instrumento se firma en un original y el Municipio fotocopiara
un ejemplar del mismo tenor y fecha, quedando en poder de la empresa contratista y el
original en poder de la Municipalidad.

El presente Contrato fue firmado con fecha 14 de marzo de 2025, por don JAIME BELLOLIO
AVARIA, Alcaldesa y doila MERCEDES IGNACIA ALVARADO CERDA, Representante Legal”.

2.- Publiquese el presente Decreto y contrato en la Plataforma de la Direccién ChileCompra,
www.mercadopublico.cl, por la Secretaria Comunal de Planificacion, conforme lo sefialado en
el Articulo 4 N°1 del Reglamento N° 222/2019, sobre “Delegacion de Facultades del Alcalde y
Articulo 5°del Reglamento N° 202/2019, sobre “Consideraciones Legales para la Elaboracion
Términos de Referencia, Consultas al Mercado de Reuniones o Contactos con Proveedores”.

Andtese, comuniquese y archivese. / X
[ o oeps T BELLOLIO AVARIA
Alcalde
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Distribucién:

-Interesados

-Direccion de Administracion y Finanzas
-Direccién Juridica

-Direccién de Secretaria Comunal de Planificacion
-Direccién de Control

-Secretaria Municipal

-Oficina de Partes





