
PROVIDENCIA, 2 1 n 1 e 2018 
EX.N° )19SS 1 VISTOS: Lo dispuesto en tos artículos 5 letra d), 8, 12 y 63 letra i) de La Ley 
W18.695; Orgánica Constitucional de Municipalidades, lo establecido en la Ley W19.886 de Bases 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y el Decreto Supremo N o 250 
de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley antes mencionada. -

CONSIDERANDO: Que mediante Memorando W 32.260 de fecha 20 de Diciembre de 2018, de la 
Secretaria Comunal de Planificación, se acompañan los antecedentes para el llamado a propuesta 
pública para la "CONSERVACION CALZADA AVENIDA RANCAGUA, COMUNA DE PROVIDENCIA", 
CODIGO BIP N o 30459346-0.-

DECRETO: 

1.- Apruébanse las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas que regirán la propuesta 
pública para la "CONSERVACION CALZADA AVENIDA RANCAGUA, COMUNA DE PROVIDENCIA", 
CODIGO BIP N o 30459346-0, las que para todos los efectos legales forman parte integrante de este 
decreto.-

2.- Uámase a propuesta pública para la "CONSERVACION CALZADA AVENIDA RANCAGUA, COMUNA 
DE PROVIDENCIA", CODIGO BIP N. 30459346-0.-

3.- CHARLA INFORMATIVA VOLUNTARIA: En la sala de Reuniones de la Secretaria Comunal de 
Planificación, ubicada en Avda. Pedro de Valdivia W963, 2" Piso, Edificio Estacionamientos 
Subterráneos, a las 11 :00 horas del día 8 de Enero de 2019.-

4.- PRESENTACION DE CONSULTAS: A través del Portal www.mercadopublico.et hasta las 12:00 
horas del día 11 de Enero de 2019.-

5.- ENTREGA DE ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS: A través del Portal 
www.mercadopublico.et, desde las 20:00 horas del día 18 de Enero de 2019. -

6.- ENTREGA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: Hasta las 13:30 horas del día 29 de Enero 
de 2019, en la Dirección de Secretaría Municipal, ubicada en Avda. Pedro de Valdivia N"963, 
2 ·Piso.-

7.- FECHA CIERRE RECEPCION DE OFERTAS: A las 15:00 horas del día 29 de Enero de 2019.-

8.- FECHA ACTO DE APERTURA ELECTRONICA: A las 16:00 horas del dia 29 de Enero de 2019.-

9.- GARANTIAS: Los oferentes deberán garantizar la seriedad de la oferta mediante cualquier 
instrumento de garantía, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rápida, 
efectiva y en primera instancia, a nombre de la Municipalidad de Providencia, RUT. W 69.070.300-9, por 
un monto de $1.000.000.-, con una vigencia hasta ellO de Abril de 2019.-

10.- El encargado del proceso es don MARCELO ENRIQUE MADRID DIAZ, de la Secretaría Comunal de 
Planificación.-

11.- Publíquese el llamado a propuesta pública, las Bases Administrativas, Espicificaciones Técnicas y 
demás antecedentes de la licitación, por la Secretaría Comunal de Planificación, en el Sistema de 
Información de compras y adquisiciones de la administración www.mercadopublico.et, el día 27 de 
Diciembre de 2018.-
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12.- Déjase establecido que la Comisión Evaluadora de la propuesta pública para la "CONSERVACION 
CALZADA AVENIDA RANCAGUA, COMUNA DE PROVIDENCIA", CODIGO BIP N o 30459346-0, estará 
integrada por los siguientes funcionarios: 

• ALEJANDRO DANILO MARTINEZ CASTILLO 
RUT 
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 

• LORENA PAOLA CASSINA MALLEA 
RUT 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION 

• RICARDO ANTONIO QUEZADA CANCINO 
RUT 

Anótese, comuníquese y archivese. 

Wr~ari 
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Interesados 
Secretaria Comunal de Planificación 
Administración Municipal 
Dirección de Infraestructura 
Dirección de Control 
Archivo '8 
Decreto en Trámite ~3 t) 1 
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Memorando W 3 2 --¿0 O 
Antecedente: Ord. W2401 (04-09-2018) y Res. 
Exe. W1979 (28-08-2018) del Gobierno Regional 
Metropolitano. 
Materia: Solicita aprobación de bases y llamado a 
Licitación Pública "CONSERVACIÓN CALZADA 
AVENIDA RANCAGUA, COMUNA DE 
PROVIDENCIA", CÓDIGO BIP W30459346·0 

PROVIDENCIA, 2 0 D 1 C. ?111 

DE :SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

~<uf~ 
~cP/;~Jrr-

/J 1 cP tw zJr . A : EVEL YN MA TIHEI FORNET 
ALCALDESA 

Mediante el presente saludo cordialmente a usted, y de acuerdo a lo establecido en el artículo W 21 , letra 
e) de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, me permito remitir a usted expediente de licitación 
"CONSERVACIÓN CALZADA AVENIDA RANCAGUA, COMUNA DE PROVIDENCIA", CÓDIGO BIP 
N°30459346·0", para su consideración y trámites correspondientes. 

El funcionario responsable Administrativo de este proceso es Marcelo Madrid Díaz de la Secretaría 
Comunal de Planificación. 

Con el fin de dar cumplimiento al artículo W13 de las Bases Administrativas, me permito solicitar, además, 
tener a bien la designación de los siguientes funcionarios como integrantes de la Comisión Evaluadora: 

PAL 

' 

Distribución 

c.!J 
::;;zezo 

"1-1-12 -)2 
-Archivos Cor ativos 2018. 
-Archivo ""CON RVACIÓN CALZADA AVENIDA RANCAGUA, COMUNA DE PROVIDENCIA", CÓDIGO BIP N°30459346-0 

\· 
O Pedro de Valdivia 963 
"' +56 2 2654 3200 providencia.cl 1) e Q 
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CRONOGRAMA DE LICITACIÓN 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"CONSERVACIÓN CALZADA AVENIDA RANCAGUA, 
COMUNA DE PROVIDENCIA" 

CÓDIGO BIP N°30459346·0 

Publicación en Portal Mercado Público 
www.mercadoQublico.ci 

Charla Informativa de carácter voluntario a realizarse a 
partir de las 11 :00 horas en la Sala de Reuniones de 
Secpla ubicada en Av. Pedro de Valdivia W963, Piso 2 
(Edificio de Estacionamientos Subterráneos) 

Presentación de consultas hasta las 12:00 horas a través 
del Portal Mercado Público www.mercadoQublico.ci 

Entrega de Aclaraciones y Respuestas a Consultas 
desde las 20:00 horas a través del Portal Mercado 
Público www.mercadoQublico.ci 

Entrega de Garantía de seriedad de la oferta, en 
Dirección de Secretaría Municipal (Pedro de Valdivia 963) 
hasta las 13:30 horas. 

Fecha de Cierre Recepción de Ofertas a las 15:00 horas. 

Fecha Acto de Apertura Electrónica a las 16:00 horas. 

O Pedro de Valdivia 963 
\. +56 2 2654 3200 

27 de diciembre de 2018 

8 de enero de 2019 

11 de enero de 2019 

18 de enero de 2019 

29 de enero de 2019 

29 de enero de 2019 

29 de enero de 2019 
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LICITACIÓN PÚBLICA 
"CONSERVACIÓN CALZADA AVENIDA RANCAGUA, 

COMUNA DE PROVIDENCIA" 

CÓDIGO BIP N°30459346-0 

BASES ADMINISTRATIVAS 

11. GENERALIDAOES 

ARTICULO N°1 DE LA LICITACIÓN 

La Municipalidad de Providencia, en adelante la Municipalidad, requiere llamar a licitación pública, para lo 
cual necesita seleccionar una persona natural o jurídica, en adelante el Contratista, a fin de encargarle la 
ejecución de las obras de "CONSERVACIÓN CALZADA AVENIDA RANCAGUA, COMUNA DE 
PROVIDENCIA", CÓDIGO BIP N°30459346·0, en adelante la Obra. 

Este proyecto cuenta con financiamiento del Gobierno Regional Metropolitano a través del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, en adelante, el Mandante. 

El proyecto a licitar comprende la realización de trabajos de conservación vial, para el tramo desde Avenida 
Italia hasta Antonio Varas, consiste en un recapado de 13.433 mts2 en razón a que la carpeta de rodado 
existente corresponde a asfalto sobre hormigón. 

El proyecto aprobado por el SERVIU (Código W45257) no Considera bacheo, pero incorpora reemplazo de 
losas de hormigón. 

Para estos efectos el presupuesto aprobado para la contratación de las obras asciende a la suma de 
M$444.794.· (Cuatrocientos cuarenta y cuatro millones, setecientos noventa y cuatro mil pesos). 

Las condiciones especiales de la presente licitación, las características y detalles de la ejecución de la Obra, 
serán las indicadas en las presentes Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, y serán publicadas a 
través de la plataforma del Portal Mercado Público www.mercadopublico.cl en adelante el Portal. 

ARTICULO N°2 TIPO DE CONTRATACIÓN 

La presente contratación se realizará bajo la modalidad de SUMA ALZADA, debiendo el oferente considerar en 
su oferta la cantidad de recursos necesarios para la óptima ejecución de la obra encargada, siendo de su 
exclusiva responsabilidad proveer de todos los materiales, equipamiento, servicios y actividades que sean 
necesarias para una excelente ejecución de éstas, resolviendo los requerimientos planteados por la 
Municipalidad en el plazo que se indique. 

ARTICULO W3 MARCO NORMATIVO DE LA LICITACIÓN 

La contratación se regirá por las condiciones, características y detalle de ejecución del contrato, establecidas en 
las presentes Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, Aclaraciones y las Respuestas a las Consultas, 
por los términos del contrato y demás antecedentes del proceso y, las normas de la Ley W 19.886 de Bases 
sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios y su Reglamento contenido en el 
Decreto 250 del año 2004, del Ministerio de Hacienda. Supletoriamente, se les aplicarán las normas de Derecho 
Público y, en defecto de ellas, las normas de Derecho Privado. 

O Pedro de Valdivia 963 
'" +56 2 2654 3200 
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ARTICULO W4 REQUISITOS Y CONDICIONES DE LOS OFERENTES 

Podrán participar u ofertar en la presente licitación, las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, 
que cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas, y 
las normas de la Ley W 19.886 y su Reglamento. 

Para participar, también podrán unirse personas naturales y/o jurídicas bajo la figura "Unión Temporal de 
Proveedores" en los términos previstos en el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley 19.886, entendiendo por 
ello la "asociación de personas naturales y/o jurídicas para la presentación de una oferta". 

ARTICULO N°5 DE LAS CONSULTAS Y ACLARACIONES 

Todas las consultas o dudas en relación a los antecedentes de la licitación deberán hacerse por escrito a través 
del Portal, (www.mercadopublico.cl), en la fecha y hora indicada en el cronograma de licitación, publicado en 
éste. Las aclaraciones y respuestas a las consultas, si las hubiese, se harán por escrito en el mismo medio y 
pasarán a formar parte integrante de las Bases Administrativas y/o Especificaciones Técnicas, según 
corresponda. 

La Municipalidad además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar a iniciativa propia, 
aclaraciones a las bases para precisar su alcance, así como también para complementar, cambiar o 
interpretar algún elemento de su contenido que a su juicio no haya quedado s icientemente claro y/o 
dificulte la obtención de buenas propuestas. Estas aclaraciones se pondrán a disposición de los proponentes 
a través del portal www.mercadopublico.cl , hasta 48 horas antes de la apertura de la propuesta. Si dichas 
aclaraciones se realizan en el plazo límite y modifican parte fundamental para la presentación de las ofertas, 
la Municipalidad postergará el cierre de recepción de éstas en el plazo que estime pertinente. En caso de las 
respectivas aclaraciones que se realicen, a solicitud del municipio o en respuesta a consultas de los 
interesados, pasarán también a formar parte integrante de las bases administrativas y técnicas. 

Será responsabilidad y obligación del oferente revisar el portal www.mercadopublico.cl durante todo el 
proceso, no pudiendo alegar desconocimiento de la información publicada. En este sentido, el sólo 
hecho de la presentación de la oferta significará el estudio, aceptación y adhesión por parte del 
proponente de las presentes bases y de los antecedentes que la acompañan. 

ARTICULO W6 DE LA VISITA A TERRENO Y/0 CHARLA INFORMATIVA 

Se contempla una Charla Informativa, la cual será de carácter Voluntario a realizar el día, lugar y la hora 
que se indique en el cronograma de la licitación, publicado en el Portal. De esta actividad se levantará un 
Acta de Asistencia que deberá ser firmada por los asistentes, la cual posteriormente será publicada dentro de 
los antecedentes de la licitación a través del Portal. 

El propósito de la actividad, está dado por la importancia de conocer en detalle el proyecto a ejecutar, 
instalaciones actuales, las condiciones de emplazamiento y otros antecedentes para una mejor comprensión 
de la obra a desarrollar. 

Todas las consultas que surjan de la actividad, deberán obligatoriamente efectuarse formalmente de acuerdo 
a lo indicado en el Artículo W5, respetando la forma y plazos establecidos. 

Esta actividad es voluntaria, por ende, se debe entender que aquellos interesados que no hayan asistido a 
ésta (y que no se encuentren inscritos en el acta de asistencia) igualmente podrán participar del presente 
proceso licitatorio presentando sus ofertas a través del Portal (www.mercadopublico.cl), en las condiciones 
que señalan las bases. 

O Pedro de Valdivia 963 
... +56 2 2654 3200 
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1 2. DE LA ACEPTACIÓN DE LAS BASES Y LAS CONDICIONES DE LA LICITACIÓN 

ARTICULO N°7 

Para que una oferta se considere válida, deberá cumplir con las disposiciones establecidas en estas Bases. 
Asimismo, la presentación de las ofertas implica para quien las haga, el reconocimiento de los antecedentes y 
condiciones establecidas en las presentes Bases y su aceptación total, pura y simple, para todos los efectos 
legales. 

Además, todos los antecedentes entregados por los oferentes deberán estar escritos en idioma español. 

ARTICULO N°8 

La Municipalidad no proporcionará estudios, proyectos, equipos, materiales y ningún otro antecedente o 
elemento para la ejecución de las obras, salvo aquellos que se indiquen expresamente en las Bases 
Administrativas y/o Especificaciones Técnicas. 

1 3. DE LOS ANTECEDENTES PARA PRESENTAR LAS OFERTAS 

ARTICULO N°9 

Los oferentes ingresarán al Portal los documentos que se indican a continuación en los acápites A 
(antecedentes administrativos), B (antecedentes técnicos) y C (oferta económica), hasta la fecha y hora indicada 
en el cronograma de licitación. Se aceptará sólo una oferta por oferente, de lo contrario se declarará 
INADMISIBLE. 

ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

A.1 GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

Para participar del presente proceso licitatorio se considera como requisito de admisibilidad de las ofertas la 
presentación de una "garantía de seriedad" de ésta. Se aceptará cualquier instrumento de garantía, pagadero a 
la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rápida, efectiva y en primera instancia. Podrá otorgarse 
física o electrónicamente, considerando lo siguiente: 

• EN FORMA DIGITAL: En los casos en que se otorgue una garantía electrónica, ésta deberá ajustarse a la 
Ley N°19. 799 sobre Documentos Electrónicos, Finna Electrónica y Servicios de Certificación de dicha finna y 
deberá ser ingresada antes de la fecha y hora de cierre del proceso, dentro de los Anexos Administrativos de 
la oferta a través de la platafonna www.mercadopublico.cl, debiendo ser del todo legible, incluyendo su 
código de validación y/o verificación. 

• EN FORMA FÍSICA: Si la garantía de seriedad de la oferta no fuera electrónica, el proponente deberá 
hacerla llegar de fonna "física" (dentro de un sobre cerrado, debiendo llevar el nombre del oferente y de la 
licitación en el anverso) a la Secretaría Municipal, ubicada Pedro de Valdivia W963, Providencia, hasta las 
13:30 horas de la "FECHA DE CIERRE" del proceso en el Portal www.mercadopub/ico.cl. 

Cualquiera sea la garantía, deberá ser tomada por el oferente, de acuerdo al siguiente detalle: 

Emítase a favor de Municipalidad de Providencia 

RUT 69.070.300-9 

Monto igual (o superior) $1.000.000.· (Un millón de pesos). 
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Glosa 

Presentación 

Vigencia Mínima 

Devolución 

Debe decir: Para Garantizar la Seriedad de la oferta de la licitación pública 
"En garantía de la seriedad de la oferta de (nombre del oferente) por la 
licitación denominada "CONSERVACIÓN CALZADA AVENIDA 
RANCAGUA, COMUNA DE PROVIDENCIA", CÓDIGO BIP 
N°30459346. 
Dentro de un sobre cerrado, debiendo llevar el nombre del oferente y de 
la licitación en el anverso y deberá ser entregada en Secretaría 
Municipal, ubicada en Av. Pedro de Valdivia N"963, comuna de 
Providencia. El oferente deberá tener presente que el horario de entrega 
del documento es de lunes a jueves de 08:30 a 13:30 hrs. y de 15:00 a 
17:30 y los días de viernes en horario de 08:30 a 13:30 y de 15:00 a 16:30 
horas. 

30 de abril de 2019. 

Los documentos de garantía de Seriedad de la Oferta serán devueltos 
(sin intereses ni reajustes) en la Tesorería Municipal de Providencia 
(ubicada en Pedro de Valdivia N"963) a quienes sus ofertas: 
a) Hayan sido declaradas inadmisibles en el Acto de Apertura de 

Ofertas, a partir del décimo día hábil después de la publicación del 
Acta de Apertura Electrónica de la licitación en el Portal 
www.mercadopublico.cl . 

b) Hayan sido adjudicadas o no adjudicadas, a partir del décimo día 
hábil después de la publicación por parte del Municipio en el Portal 
www.mercadopublico.ci. , del contrato suscrito con el adjudicatario o 
del decreto que declara desierta o revoca la licitación, según 
corresponda. 

Este documento será revisado por la Comisión de Apertura y posteriormente será enviado a Tesorería 
Municipal para su verificación y resguardo. 

La autenticidad del documento presentado podrá ser validada por el Tesorero Municipal en el Banco, 
Compañía Aseguradora o Institución de Garantía Recíproca respectiva. 

SOLO EN FORMA DIGITAL: 

Los oferentes deberán adjuntar en forma electrónica, ingresando al portal www.mercadopublico.cl como 
antecedentes administrativos, los documentos e información solicitada en los siguientes formularios: 

A.2 FORMULARIO N°1 "INDIVIDUALIZACIÓN DEL OFERENTE", debidamente firmado por el oferente o su 
representante legal. 

A.3 FORMULARIO W2 "RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE SOCIEDADES OFERENTES", si el 
oferente es persona jurídica, debidamente firmado por el oferente o el representante legal respectivo. 

A.4 EN CASO DE SER EL OFERENTE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES {UTP}. 
Se deberá informar el nombre de las sociedades de ésta y adjuntar el Formulario N"1 el que deberá ser 
debidamente completado y firmado por cada miembro de la UTP. 
Además, se deberá adjuntar el documento que formaliza la unión y dé cuenta del acuerdo para participar bajo 
esta modalidad de acuerdo al artículo 67 bis, del Reglamento de la Ley N" 19.886.- en la presente licitación. 
En caso que la oferta supere las 1.000 UTM, este documento se deberá entregar como instrumento público 
que materializa la Unión Temporal de Proveedores, en la Dirección Jurídica de la Municipalidad al momento de 
la firma del contrato. 

A. S CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES, emitido por la Dirección del Trabajo 
que acredite el comportamiento en materia de multas aplicadas y deudas previsionales que el oferente registra 
al momento de efectuar el trámite, el que debe estar vigente a la fecha de apertura de la propuesta (Formulario 
F-30). 

A.6 FORMULARIO N°3 "DECLARACIÓN JURADA SIMPLE", debidamente firmado por el oferente (si es 
persona natural) o el representante legal (en caso de ser persona jurídica), la cual incluye: 

• Declaración de no haber sido condenado, dentro de los dos años anteriores a la presentación de la 
oferta, por prácticas antisindicales, por infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos 
concursales establecidos en el Código Penal (infracciones señaladas en el inciso 1°, del artículo 4° de la 
Ley N°19.886, de Compras Públicas). 
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• Declaración de no tener las inhabilidades establecidas en el inciso 6°, del artículo 4° de la Ley N° 
19.886, de Compras Públicas (relativas a las vinculaciones de parentesco) y; 

• Declaración de no estar la persona jurídica oferente sujeta actualmente a la prohibición -temporal o 
perpetua- de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el N°2, del artículo 
8° y 10° de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Nota: No estarán obligados a presentar los documentos requeridos en los puntos A.S y A.6, cuando los 
oferentes se encuentren en estado hábil en el Registro Electrónico de Proveedores de la Dirección de Compras 
Públicas, situación que deberá verificar la Comisión de Apertura en el link de consulta pública del Portal. 

Todos los documentos y certificados solicitados, deberán estar vigentes a la fecha de recepción y apertura de 
las ofertas. 

B. 

Para el caso de los "ANTECEDENTES TÉCNICOS", los oferentes deberán adjuntar en forma electrónica 
al portal www.mercadopublico.cllo que a continuación se indica: 

8.1 FORMULARIO N°4 

l. "RESUMEN DE CONTRATOS EJECUTADOS", debidamente firmado por el oferente o su representante 
legal, a través del cual éste declara: 

Tipos de experiencias 
que se requieren 

• Construcción de pavimentos en carreteras o caminos 

Respecto de los plazos y Deberán referirse a contratos ejecutados desde el año 201 O en adelante, 
montos de la experiencia cuyos montos contratados (por cada contrato presentado) sean iguales, 
que declara superiores a$ 100.000.000 IVA incluido. 

ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA DECLARADA: Sólo se admitirá para acreditar la experiencia 
declarada en el presente Formulario N°4, la presentación de certificados emitidos por el mandante de la 
obra, copia de la Recepción Provisoria de la Obra sin observaciones y/o Recepción Definitiva de las 
obras, a nombre del oferente donde se señale la siguiente información: 

• Institución Mandante. 
• Nombre del contrato y/u Objeto del mismo. 
• Vigencia: fecha de inicio y duración del contrato. 
• Monto del contrato (Incluida sus ampliaciones). 
• Comuna o lugar en donde se ejecuta o ejecutó el servicio. 
• Cargo, Nombre y Firma del funcionario que lo suscribe, debidamente timbrado. 

Se aceptará también recepción SERVIU siempre y cuando ésta sea emitida a nombre del oferente. 

La Comisión Evaluadora tendrá la facultad para determinar si estos documentos presentados por los 
oferentes cumplen con los contenidos y requisitos necesarios de acuerdo al presente punto. 

i) En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de 
su titular, en calidad de persona natural, se computará como experiencia de la EIRL. 

ii) En caso de tratarse de una "Unión Temporal de Proveedores", Se admitirá la experiencia que puedan 
acreditar todos los integrantes de ésta de acuerdo a sus experiencias individuales, las que se 
imputarán íntegramente a la UTP. La experiencia de la UTP será la experiencia que sumen todos sus 
integrantes individualmente. Para dicho efecto, deberán acompañar el Formulario W4 por cada uno de 
los proveedores integrantes de la UTP, adjuntando para cada experiencia declarada la acreditación en 
los términos indicados en el presente punto. 

iii) Toda la documentación que respalde la información indicada en el Formulario W4, deberá ser 
ingresada al Portal www.mercadopublico.cl, como Formularios Técnicos. 

iv) Sólo se aceptará y evaluará la información que posea respaldo en los términos expresados en este 
punto. 

v) No serán considerados aquellos certificados que den cuenta de un trabajo bajo la figura de 
subcontratación, así como tampoco contrataciones donde se hubiese liquidado anticipadamente el 
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contrato. 
vi) Los oferentes que deseen participar y que no cuenten con la experiencia solicitada, deberán 

indicarlo en Formulario N°4 e ingresarlo de igual forma en el Portal www.mercadopublico.cl , 
firmado por el oferente o su Representante Legal. 

El municipio se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentación 
presentada, sea durante la evaluación de las ofertas o en cualquier otro momento, como asimismo de tomar 
las acciones legales correspondientes en caso de comprobar su falsedad, por lo que se debe hacer 
presente que el Oferente que entregue información falsa será sancionado con la marginación del proceso o 
el término anticipado de contrato si es que ya estuviese adjudicado y se comprueba con posterioridad dicha 
irregularidad, además de hacérsela efectivas las Garantías entregadas las que pasarán a total beneficio 
municipal. 

11. DECLARACIÓN DE INSCRIPCIÓN VIGENTE EN LOS REGISTROS y CATEGORÍAS DE 
CONTRATISTAS: A través del cual el oferente declara si cuenta con algunos de los siguientes registros 
vigente. 

REGISTRO RUBRO CATEGORÍA 
MINVU B1 (Urbanización-Obras Viales) 18 A48 

MOP 30.C. 18 A 38 

MOP 50.M. ASyAB 
***La Comisión Evaluadora verificará en los medios oficiales la veracidad de lo declarado*** 

NOTA: El registro aquí solicitado se hará exigible de manera previa para la suscripción del contrato. No 
obstante, en el proceso de presentación de las ofertas será evaluable (ver art. 13 de las bases 
administrativas). 

C. OFERTA ECONOMICA 

Para el caso de los "ANTECEDENTES ECONÓMICOS", los oferentes deberán ingresar obligatoriamente 
en forma electrónica al portal www.mercadopublico.cl los documentos e información solicitada en los 
siguientes formularios: 

C.1. CARTA OFERTA, entregada en conformidad al Formulario N°5, adjunto, debidamente firmado por el oferente 
o su representante legal. Los proponentes deberán contemplar todos los gastos e impuestos que genere la 
obra, considerando todos los costos directos, indirectos, gastos generales, impuestos, seguros, garantías, 
utilidades, obras y suministros, servicios y cualquier otro gasto o derecho a que dé origen el adecuado 
cumplimiento del contrato. Por tanto, en el valor de la oferta deberá incluir y contemplar todo gasto que irrogue 
su cumplimiento total. El valor ofertado neto debe ser coincidente con el monto publicado a través del Portal. 
Además en este formulario, deberá ofertar el plazo de ejecución de las obras en días corridos). 

C.2. LISTADO DE PARTIDAS, con el presupuesto de obras detallado, de acuerdo a Formulario N°6 adjunto, 
debidamente firmado por el oferente o su representante legal. 

• No se podrán modificar las partidas ni tampoco la unidad de medida correspondiente a ellas. 
• Todos los antecedentes que forman parte de la presente propuesta, ya sean Bases Administrativas, 

Bases Técnicas, croquis, planos, etc., deben ser considerados complementarios entre sí. 
• Cualquier elemento considerado en planos y/o bases técnicas, deberá ser contemplado en la oferta, aun 

cuando no esté en el listado de partidas. En este sentido, dicho elemento, se deberá consignar dentro de 
la partida relacionada. 

Las cantidades de obras indicadas por la municipalidad en este formulario son de carácter informativo 
y referencial, por lo que establecer y determinar en la oferta las cantidades oficiales, será exclusiva 
responsabilidad de cada proponente. 

C.3. ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES de acuerdo a Formulario N°7 adjunto, en el cual se deberán 
considerar todos los gastos que irrogue el total cumplimiento de su oferta. 
Cabe señalar que el Gobierno Regional Metropolitano no dará lugar al pago de gastos generales en caso 
de aumentos de plazos, ya sean autorizados como tales o sean consecuencia de aumentos de 
obras/contrato, obras extraordinarias o suspensiones de obras. En este sentido, la IMC de manera previa a 
acceder a la solicitud de aumento de plazo, solicitará al contratista un documento firmado por su 
representante legal, en que expresamente deja constancia que renuncia a cualquier cobro arraigado por 
aumentos de plazo, tales como gastos generales, lucro cesante, o cualquier otro, sin importar la causa de 
dicha solicitud de aumento. 
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C.4. Formulario W1 O. Deberá incluirse detalle de Programación Financiera, de los estados de pagos 
mensuales, en concordancia con el plazo de ejecución ofrecido. Esta programación deberá ser confirmada 
o corregida, en cada estado de pago de acuerdo al avance real declarado en el mes. 

***Respecto de los cuatro Formularios que componen la Oferta Económica, se debe precisar que la falta de 
cualquier dato (precio/plazo/partida), motivará que la oferta sea declarada INADMISIBLE*** 

NOTA: El Análisis de Precios Unitarios de acuerdo a Formulario N°8 adjunto, correspondiente al proyecto adjudicado, debidamente 
firmado por el oferente o su representante legal, desglosando los distintos materiales, mano de obra, leyes sociales, maquinarias 
y equipos, deberá entregarse al momento de la firma del contrato por el adjudicatario en la Dirección de Asesoría 
Jurídica. 

Todos los antecedentes que forman parte de la presente propuesta, ya sean Bases Administrativas, 
Especificaciones Técnicas, croquis, planos, etc., deben ser considerados complementarios entre sí. Cualquier 
elemento considerado en planos y/o Especificaciones Técnicas, deberá ser contemplado en la oferta, aun 
cuando no esté en el listado de partidas. 

La oferta a través del Portal se deberá expresar en VALORES NETOS, en pesos chilenos. 

Los oferentes deberán presentar en formato digital todos sus antecedentes, manteniendo la estructura contenida 
en formularios adjuntos, entendiéndose como estructura, todas y cada una de las partidas, su ítem y su unidad. 

El no cumplimiento de esta indicación hará incurrir al oferente en falta y podrá ser declarado Inadmisible. 

1 4. DEL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS 

ARTICULO W10 DE LA INDISPONIBILIDAD DEL PORTAL Y OTROS 

En caso de no poder ingresar los antecedentes al Portal, situación que deberá ser justificada a través de un 
Certificado de lndisponibilidad del Sistema emitido por la Dirección de Compras Públicas a nombre del oferente, 
se deberá proceder como se indica: 

• 

• 

• 

La Garantía de Seriedad de la Oferta se deberá entregar hasta las 13:30 horas de la fecha de cierre 
de recepción de la oferta, como se indica en el cronograma de la licitación. En caso de garantía 
electrónica, se debe adjuntar una copia impresa de ésta. 
Los antecedentes solicitados en el artículo W9, se deberán entregar en un sobre cerrado con el 
nombre de la propuesta y del oferente en la portada, en un plazo máximo de dos horas a partir de la 
fecha y hora de cierre de recepción de las ofertas, en la Oficina de Partes de la Municipalidad. 
El Certificado de lndisponibilidad del Sistema emitido por la Dirección de Compras Públicas a nombre 
del oferente, se deberá entregar en un plazo no superior a 48 horas a partir de la fecha y hora de 
cierre de recepción de la oferta, indicadas en el cronograma de licitación, en la Oficina de Partes de 
la Municipalidad. 

Si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiese realizar la apertura de las ofertas, oportuna y 
electrónicamente ingresadas, la Municipalidad deberá fijar una nueva fecha y hora para la realización de dicho 
acto, la cual se informará a través del Portal. 
Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de postergar el plazo de cierre y recepción de las 
ofertas por 48 horas hábiles, por una sola vez, en caso que, a la fecha y hora de cierre y recepción de 
ofertas fijado en el cronograma de la licitación, se hayan recibido 2 o menos ofertas. 

ARTICULO N°11 DE LA COMISIÓN Y EL PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS 

La apertura electrónica se efectuará a través del Sistema de Información establecido en el Portal, liberándose 
automáticamente las ofertas el día y hora establecidos en el cronograma de licitación. 

La Comisión de Apertura estará conformada por la Secretaria Municipal, quien actuará como Ministro de Fe, el 
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Director de Control y por la Secretaria Comunal de Planificación o quienes éstos designen para estos efectos. 
De la apertura se levantará un Acta de Apertura Municipal, la que será suscrita por los funcionarios antes 
mencionados. 

En este acto se verificará la existencia de los documentos solicitados en el artículo W9 de las presentes Bases, 
dejándose constancia en el Acta. El contenido de los mismos se analizará durante el período de evaluación de 
las ofertas. La Comisión de Apertura se limitará a abrir los archivos digitales y a verificar el contenido de ellos, 
pero en ningún caso podrán calificarlos, con excepción de la Garantía de Seriedad de la Oferta. 

Se revisará, en primer lugar, el sobre que contiene el documento de garantía. Si ésta no cumpliera con los 
requisitos solicitados en el artículo W9, letra A.1.-, o no fuese presentada, se declarará Inadmisible y no se 
abrirá la oferta correspondiente. En el caso de las Garantías Electrónicas, éstas serán revisadas a través del 
portal. 

En el mismo acto, se abrirán los archivos digitales correspondientes a "Antecedentes Administrativos" 
(letra A), "Antecedentes Técnicos" (letra B) y "Oferta Económica" (letra C), mencionándose los 
documentos que contiene cada uno de ellos, los que se anotarán en el "Acta de Apertura", dejando 
constancia además de las ofertas rechazadas (si las hubiese), con la indicación de la causal que origina el 
rechazo, y se consignarán las observaciones. 

La inexistencia de cualquier antecedente requerido en el artículo N°9 (siempre v cuando no se refiera a alguno 
de aquellos antecedentes en que se señaló expresamente que su presentación constituyen un requisito de 
admisibilidad de las ofertas), quedará registrado en el Acta de Apertura Municipal, siendo posteriormente la 
Comisión de Evaluación quien tendrá la facultad de decidir si, debido a la naturaleza de la omisión o inexistencia 
de algún antecedente, se declarará fuera de bases al oferente o se le solicitará a través del foro "Aclaraciones 
Ofertas" la información faltante u omitida. 

Se deja expresa constancia que respecto de los antecedentes señalados en el artículo Nog letras 8) y C), la 
Comisión Evaluadora estará facultada para solicitar aclaraciones, que en ningún caso y de ningún 
modo constituyan una modificación a la oferta técnica o económica del proponente. 

Los oferentes podrán efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas. 
Estas observaciones deberán efectuarse a través del Sistema de Información del Portal. 

1 5. DE LA COMISION Y DE LA EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

La evaluación de las ofertas se realizará a través de una Comisión Evaluadora, encargada de estudiar, analizar 
y calificar las ofertas, constituida por un funcionario de la Dirección de Infraestructura y dos de la Secretaría de 
Planificación Comunal, quienes emitirán el Informe Técnico de Evaluación de la Propuesta. 
La Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y 
cuando las rectificaciones de dichos vicios y omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de 
privilegio respecto de los demás competidores, las que en ningún caso podrán constituir modificación de la 
oferta ya presentada, ni afectar los principios de estricta sujeción a las Bases y de igualdad de los oferentes, y 
siempre que se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes, a través del Sistema de Información del 
Portal. 

De igual forma, la Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes que se presenten antecedentes 
complementarios que aclaren o ilustren de mejor forma sus ofertas, siempre que dichos antecedentes se hayan 
producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones 
no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación. 
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Asimismo, la Comisión Evaluadora podrá efectuar consultas y/o solicitar aclaraciones o precisiones a los 
antecedentes presentados por los oferentes, sin que exista un límite determinado de solicitudes de consultas y/o 
aclaraciones sobre una determinada materia. 

Para tales efectos, se utilizará el foro "Aclaración Ofertas", de la plataforma del Portal, mediante la cual, la 
Comisión Evaluadora deberá otorgar a los oferentes un plazo que estime conveniente según la complejidad de 
la rectificación o aclaración. El plazo que otorgue dicha Comisión no podrá ser superior a 48 horas y se contarán 
desde la notificación en el Portal. La rectificación de los vicios u omisiones en el plazo otorgado por la Comisión, 
facultará a ésta a restar puntaje correspondiente al Cumplimiento de Requisitos Formales, en el caso contrario, 
facultará a ésta a declarar la respectiva oferta Inadmisible. 

Para los efectos del proceso de evaluación de ofertas, se realizará de acuerdo a la Metodología y Pauta de 
Evaluación, que se detalla a continuación: 

CRITERIO 

OFERTA 
ECONÓMICA 

EXPERIENCIA 
DEL OFERENTE 

POND 

64% 

30% 
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METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
La metodología de evaluación para este ítem se hará de acuerdo a la relación de menor costo, y según lo 
informado en Formulario N•s "Carta Oferta". De acuerdo a lo anterior, se utiliza la siguiente fórmula: 

(Oferta Menor Valor * 100) * 64% 
Oferta a Evaluar 

Subcriterio N°1: Obras Ejecutadas en el Periodo (50%) 
Para efectos de evaluación del presente criterio se considerarán solo las obras de 
construcción de pavimentos de carreteras o caminos, iguales o superiores a $100.000.000 y 
ejecutadas desde el año 201 O en adelante, declaradas en Formulario N°4 y debidamente 
acreditadas según lo dispuesto en el artículo W9, letra 8.1 de las presentes bases 
administrativas. La experiencia del oferente será evaluada del siguiente modo: 

N° CONTRA TOS ACREDITADOS CORRECTAMENTE PUNTAJE 
. A~edita la ejecución de 5 _Q_ más__Qbras. 

Acredita la ejecución de 4 obras. 
_Acredita la ~jecución Q~bra. ::.:s. __ _ 
Acredita la e·ecución de 2 obras. 
~~r!Jdita l~~j~~i_Qn _Q~.!_obra.__ _ 
~ acredi!? ejecución de obras. 

Subcriterio N°2: Registro de Contratistas (50%) 

100 *50% 
¡ ao*50% 

60 *50% 
- __ -__ _j-r'---4o ·5o% 1 

20 *50% _,__. _____ _ 
o 

Para la evaluación de este criterio será considerada la inscripción vigente en los registros de 
contratista del MINVU y MOP declarada por el oferente en el punto 11 del Formulario W4. A 
continuación su fórmula de evaluación: 

MOP 
S O.M. 

N/ A= No aplica 

100 
N/ A 

~ 80_ 
N/A N/A 

Puntaje Subcriterio 2 = Puntaje Tabla* 0,50 

70 
N/ A 70 

o 
o 

Nota: (*) En el caso de que un participante presente más de un certificado por Registro, se le 
asignará puntaje solo a 1 (uno) de ellos, siendo éste el de mayor categoría, considerando la tabla 
anterior. Por tanto, el puntaje máximo a lograr será de 100 puntos. 

PUNT AJE EXPERIENCIA= (Pje. Subcriterio 1 + Pje. Subcriterio 2) x 30% 
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CRITERIO POND METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 
El análisis considerará la relación entre cada oferta de plazo en días corridos y la de menor 
plazo, y según lo informado en Formulario N°5 "Carta Oferta", según la siguiente fórmula: 

PLAZO DE 
EJECUCIÓN 

5% 
(Oferta Menor Plazo *100) • 5% 

Oferta a Evaluar 

CUMPLIMIENTO Descripción Puntaje 

REQUISITOS 
FORMALES DE 

PRESENTACIÓN 
DE LA OFERTA 

1% 
1 Entrega dentro del plazo original el 100% de los documentos ! 
¡ administrativos requeridos y no es necesario solicitar antecedentes 

1 

: aclaratorios y/o adicionales. ' 

No entrega o debe rectificar uno o más antecedentes en instancia 
posterior al cierre del proceso de apertura de las ofertas. 

ARTICULO N°14 DEL INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA 

100 *1% 

o *1% 

La Comisión Evaluadora elaborará un informe con una proposición de adjudicación, dirigido a la Sra. Alcaldesa, 
el cual deberá contener a lo menos las materias especificadas en el artículo 40 bis del Reglamento de la Ley W 
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. 

El Informe de la Comisión Evaluadora se someterá a consideración y superior resolución de la Sra. Alcaldesa, 
previa visación de la Secretaría Comunal de Planificación, de la Dirección Jurídica, de la Dirección de Control y 
de la Administración Municipal. 

J 6. DE LA ADJUDICACIÓN 

La Municipalidad realizará la adjudicación de la obra a la oferta que estime más conveniente a los intereses de la 
Municipalidad, y a un sólo oferente, siendo éste el que, de acuerdo a los resultados de la evaluación, obtenga 
mayor puntaje final conforme a los criterios indicados en el artículo W13 de las presentes bases. 

Los oferentes se obligan a mantener vigente el valor de su oferta por el plazo de vigencia de la garantía de 
seriedad de la oferta señalado en el artículo N°9 letra A.1.-

En caso de existir empate en el resultado de la evaluación general se procederá a dirimir adjudicando de 
acuerdo al siguiente orden de prelación: 

1 A la Oferta más Económica. 

2 Al mejor puntaje en el criterio Experiencia del Oferente. 

3 Al mejor puntaje Obras Ejecutadas en el Período 

4 Al mejor puntaje Registro de Contratistas 

5 Al mejor puntaje Plazo de Ejecución 

6 Al mejor puntaje del cumplimiento requisitos formales de presentación de la oferta. 

7 A la Oferta que fue ingresada primero en la Plataforma de Compras 

Para el caso en que el contrato involucre montos iguales o superiores al equivalente a 500 UTM, se requerirá el 
acuerdo del Concejo Municipal, para adjudicar la licitación. 

Por tratarse de financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), de acuerdo a las 
instrucciones establecidas por Circular W20 (26-07-2018) del Gobierno Regional Metropolitano, previo a la 
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emisión del acto administrativo adjudicatario, la lntendenta Metropolitana tomará conocimiento de la 
propuesta de adjudicación. 

La Adjudicación se realizará mediante Decreto Alcaldicio, el que será notificado al oferente, en conformidad 
con lo establecido en el artículo 6° del D.S. W250- Reglamento de Compras Públicas, a través del Sistema 
de Información del Portal Mercado Público, por la Secretaría Comunal de Planificación. 

ARTICULO N°16 DE LA FACULTAD PARA DECLARAR DESIERTA, REVOCAR O SUSPENDER 

La Municipalidad podrá declarar desierta la licitación, a través del portal de compras públicas, en los casos 
previstos en el Artículo N°9 de la Ley 19.886. 

Podrá además declarar inadmisible las ofertas cuando no cumplan con los requisitos establecidos en las 
Bases. 

Además, rechazará las ofertas si el Concejo Municipal no aprueba la proposición de adjudicación, de acuerdo al 
artículo W65 letra j), de la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades 

De igual forma la Municipalidad podrá revocar o suspender el proceso licitatorio, en cualquiera de sus estados 
o etapas, cuando a su juicio tuviere antecedentes que asi lo aconsejen y justifiquen, considerando el interés 
público general o especifico de la Municipalidad, y en general por razones de mérito conveniencia u oportunidad, 
sin derecho a indemnización alguna. 

El plazo máximo que tendrá la Municipalidad para resolver la adjudicación de la propuesta será hasta la fecha 
indicada en el cronograma de licitación publicado en el portal www.mercadopúblico.ci . Cuando la adjudicación 
no se realice en este plazo, la Municipalidad comunicará en el Sistema de Información del Portal las razones que 
justifican éste incumplimiento e indicará un nuevo plazo para adjudicar, solicitando en caso de ser necesario, la 
renovación de la garantía de seriedad de la oferta. Lo anterior en virtud a lo señalado en el artículo 41, párrafo 2 
del Reglamento de la Ley W19.886. 

ARTICULO W17 DE LA READJUDICACIÓN 

La Municipalidad se reserva el derecho a readjudicar o llevar a cabo un nuevo proceso de contratación, según lo 
que mejor convenga a sus intereses, en los siguientes casos: 
Si el proveedor adjudicado: 

a) Se desista de la celebración del contrato. 
b) Se encuentre inhábil para contratar con la Administración del Estado en conformidad al art. 4° de la Ley 

19.886 y art. 92 de su Reglamento, al momento de la firma del contrato. En caso de no encontrarse 
hábil al momento de la adjudicación, tendrá 10 días hábiles para inscribirse en el Registro de 
Proveedores del Estado art. 16° de la Ley y art. 66° de su Reglamento. 

e) No presente la garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato. 
d) No presenta todos los documentos requeridos por la Dirección Jurídica para firmar contrato. 
e) No suscribe el contrato dentro del plazo establecido en las presentes Bases Administrativas, por 

causas imputables a él. 

En cualquiera de estos casos, a dicho oferente se le hará efectiva a la garantía de seriedad de la oferta. 
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[ 7. DEL CONTRATO 

ARTICULO N°18 VALOR DEL CONTRATO 

El valor del contrato será el indicado en el Decreto Alcaldicio de adjudicación y corresponderá al monto (valor) de 
la oferta seleccionada, de acuerdo al Formulario N°5, en pesos chilenos e incluirá todos los gastos e impuestos 
que irrogue el cumplimiento total de éste. 

Por tratarse de obras contratadas por la Municipalidad para su territorio, estarán exentas de los derechos 
municipales. 

El concepto "valor total del contrato" será bajo la modalidad de SUMA ALZADA, y corresponderá al valor 
total, expresado, en pesos moneda corriente nacional. 

ARTICULO N°19 DE LA PREPARACIÓN Y FIRMA DEL CONTRATO 

El contrato será redactado por la Dirección Jurídica de la Municipalidad de conformidad a lo establecido en las 
presentes bases administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la licitación, aclaraciones 
y las respuestas a las consultas, si las hubiese, y oferta del adjudicatario. 

El adjudicatario deberá suscribir el contrato dentro del décimo día hábil siguiente a la fecha de notificación del 
decreto de adjudicación, publicado en el portal www.mercadopublico.cl. Para lo anterior, deberán acudir a la 
Dirección Jurídica dentro del plazo establecido. 

El atraso del adjudicatario en la suscripción del contrato, en la presentación de la garantía de fiel y oportuno 
cumplimiento del contrato, en la entrega de los antecedentes para contratar y otros antecedentes solicitados por 
la Dirección Jurídica, por causas imputables a éste, facultará a la Municipalidad para dejar sin efecto la 
adjudicación y hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, pudiendo ésta readjudicar la licitación en el 
orden de prelación establecido en el Informe de Evaluación o bien declararla desierta, todo ello sin perjuicio de 
las acciones que la Municipalidad pueda adoptar por los perjuicios irrogados a sus intereses. 

-
ARTICULO W20 DE LAS FORMALIDADES DEL CONTRATO 

a) Para todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el adjudicatario deberá fijar su 
domicilio en la ciudad de Santiago. 

b) El contrato estará afecto a los impuestos que exige la ley, los que serán de cargo y costo del 
adjudicatario. 

e) El contrato deberá protocolizarse en una Notaría Pública, siendo de cargo del adjudicatario los gastos 
que se originen. 

d) Las modificaciones de contrato si las hubiere, dentro del transcurso del mismo, se perfeccionarán en la 
misma forma establecida para el contrato original. 

ARTICULO W21 DE LA DOCUMENTACIÓN PARA CONTRATAR 

El adjudicatario deberá entregar en la Dirección Jurídica de la Municipalidad: 

a) Si es persona jurídica, al momento de la firma del contrato, deberá acompañar copia de la 
documentación que acredite su constitución legal, (escritura pública de constitución y modificación de 
sociedad y protocolización del extracto social y su inscripción en el Registro de Comercio y publicación 
del mismo en el Diario Oficial dentro del plazo legal, certificado de vigencia de la sociedad otorgado a la 
fecha con notas marginales) y la personería del representante legal. Para el caso en que exista un texto 
refundido, deberán acompañarse los citados documentos sólo a partir de dicho texto. No será 
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1) Al menos en tres estados de pago (principio de la obra, desarrollo y culminación) deberá adjuntarse 
un set de al menos seis fotografías en colores, tamaño 10 x 15 cm., que exhiban claramente el 
desarrollo e hitos importantes (ej: letrero de obras) 

m) Para el estado de pago, será requisito que se encuentre acreditado el cumplimiento de obligaciones 
laborales y previsionales para todo el periodo que comprendió el desarrollo de la obra. Del mismo 
modo, deberá adjuntarse el Acta de Recepción Provisoria sin observaciones y la garantía por 
correcta ejecución de las obras. Las retenciones sólo serán devueltas cuando la obra cuente con el 
Certificado de Recepción Definitiva emitido por la Dirección de Infraestructura correspondiente. 

n) Antecedentes que den cuenta del pago de las remuneraciones y cotizaciones de seguridad social, 
con los trabajadores de la empresa Contratista y subcontratista hasta dos años anteriores (en 
original). Este documento sólo será solicitado cuando proceda, de acuerdo al artículo W39 de las 
presentes Bases. 

o) Comprobante de Pago de Vertedero Autorizado (sólo en el caso que el Estado de Pago considere 
avance en partidas que contemplen "Retiro de Escombros". 

p) Otros documentos solicitados por el Mandante o por el IMC. o mencionados por el Contrato y que 
sean necesarios para respaldar el Estado de Pago. 

q) El Gobierno Regional actualmente está implementando medios electrónicos para depósitos en las 
cuentas corrientes de los Contratistas. Para acceder a tal forma de pago, el Contratista deberá 
registrar sus datos en la página Web www.gobiernosantiago.cl, en el link "proveedores", disponible 
en la sección "GORE en línea" de la referida página Web y enviar su factura con la cuarta copia de 
cobro ejecutivo o cedible. 

r) Cuando el Contratista no esté registrado de la forma indicada en el párrafo anterior, el pago lo hará 
el Gobierno Regional mediante cheque nominativo a nombre del Contratista. El referido documento 
de pago sólo se entregará contra presentación de la factura mencionada o de la copia que 
corresponda. 

s) Respecto de las Cesiones de Crédito o Factoring, la empresa de factoring deberá tomar las 
providencias necesarias y oportunas de notificación a este Mandante, debiendo notificar al Gobierno 
Regional Metropolitano dentro de las 48 horas siguientes a la cesión de la misma, a fin de hacer 
efectivo el cobro de la respectiva factura, sin perjuicio de los medios establecidos por el Sil para 
conocer de la cesión. El Gobierno Regional no se obliga al pago de la factura cedida en caso de 
existir obligaciones y/o multas pendientes del Contratista. Para efectos de pago, se emitirá un 
cheque nominativo a nombre del cesionario. El respectivo documento de pago deberá ser retirado 
personalmente desde las dependencias del Gobierno Regional por personas que exhiban poder 
suficiente. 

No se dará curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la documentación antes indicada a 
entera conformidad deiiMC y/o no se hubieren solucionado las observaciones anotadas en el Libro de Obras 
o no se haya dado cumplimiento a la ejecución de obras, según lo indicado en las Especificaciones Técnicas. 

112. DE LAS RETENCIONES 

ARTICULO N°35 

En cada Estado de pago, y hasta el penúltimo, se retendrá, a lo menos el 5% y no más del 10% del valor de 
la obra pagada, hasta enterar un 5% del valor total del contrato, incluidos sus aumentos, como garantía de la 
correcta ejecución de los trabajos y del cumplimiento de todas las obligaciones del contrato. Las retenciones 
serán devueltas, al momento de que las Obras sean recibidas por la Dirección de Infraestructura, a través del 
Certificado de Recepción Definitiva. 

Para el caso que el Contratista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones 
laborales pecuniarias y previsionales en la forma señalada en el artículo W35, la Municipalidad podrá retener de 
las obligaciones que tenga a favor de aquel o aquellos, el monto de que es responsable solidariamente y 
subsidiariamente a favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que 
correspondan por el término de la relación laboral, sólo respecto del tiempo o período durante el cual el o los 
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logísticas del lugar, y disponer de los equipos y maquinaria necesarios, siendo responsabilidad del 
Contratista preparar una metodología de trabajo segura. 

i) Acusar recibo de cualquier comunicación o instrucción que se efectúe desde la Municipalidad debiendo 
atender ésta en el plazo que le señale la IMC por escrito (correo electrónico o Libro de Obras). 

j) El Contratista deberá mantener y actualizar a lo menos una vez por semana los gráficos de avance. 
k) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotará el avance de los trabajos, la actividad de 

ejecución, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones pertinentes a su trabajo en la 
obra. 

1) La presentación oportuna y con la documentación completa de los Estados de pago. 
m) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la IMC 
n) El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo represente con arreglo 

a las disposiciones de los artículos anteriores, estará obligado a acompañar a los funcionarios del 
Mandante o de la Unidad Técnica que tengan encargo de visitar o inspeccionar las obras; a 
suministrar instrumentos, herramientas y otros medios que permitan a los referidos funcionarios 
hacer una revisión prolija de las obras en construcción, como también a presentar las planillas de 
jornales, facturas, controles, certificados y otros documentos que guarden relación con el contrato. 
En general, el Contratista estará obligado a proporcionar a dichos funcionarios y al Inspector Técnico 
de la Obras, los datos que se soliciten en conformidad a las instrucciones y/o formularios que para 
ese objeto se le entreguen. 

o) El personal que esté ejecutando labores, deberá estar debidamente uniformado (Prenda con logo de la 
empresa) desde la fecha de Entrega de Terreno. 

p) Queda estrictamente prohibido que el personal use como comedor, baño o vestidor otro lugar que no 
sea el destinado para tal efecto. 

q) Informar oportunamente a la Municipalidad de las dificultades o impedimentos detectados y que afecten 
potencialmente, al buen cumplimiento del contrato, cuando corresponda. 

r) Responder de los daños que pueda causar a terceros durante la vigencia del contrato obligándose a 
restituir al Municipio cualquier suma de dinero que ésta haya pagado por este concepto. 

s) Reemplazar al personal que eiiMC le haya señalado. 
t) Dar estricto cumplimiento a los plazos de inicio de las obras encargadas conforme a los 

cronogramas establecidos y especificaciones establecidas en las Especificaciones Técnicas, dando 
cumplimiento durante todo en período del contrato a todas las condiciones y requerimiento establecidas 
en éstas. 

u) Dar cumplimiento a todas las leyes, decretos, reglamentos y en general, norma legal, reglamentaria, 
medioambiental y/o administrativa, que tenga relación con las obras materia de la presente licitación. 

v) Será obligación del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el tránsito por las vías públicas que 
haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en ejecución y serán de su exclusivo 
cargo los perjuicios que originen a terceros y/o al municipio con motivo u ocasión del cumplimiento 
del contrato. 

w) Será también obligación del Contratista responder por las indemnizaciones que se originen con 
motivo de la incorrecta o extemporánea ejecución del proyecto. 

x) Corresponderá también al Contratista efectuar cualquier pago relacionado con la obra, por ejemplo: 
garantía de ruptura de pavimento, ocupación de calles, multas que pudieren tener como causa la 
trasgresión por parte de aquel o de sus dependientes a las leyes y reglamentos u ordenanzas. 

y) El Contratista será responsable, en especial, de todo daño ambiental que tenga su causa en la 
infracción a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a los planes de prevención 
o de descontaminación, a las regulaciones especiales para el caso de emergencia ambiental o a las 
normas sobre protección, preservación o conservación ambientales, establecidas en la Ley de 
Bases del Medio Ambiente o en otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido 
éste o sus trabajadores durante y con ocasión de la ejecución de la obra. 

En caso que no cumpla, o lo haga fuera del plazo indicado, si corresponde, se le aplicará una multa 
conforme a lo establecido en el artículo N°61 de estas bases. 

ARTICULO W37 CONTROL DE CALIDAD 

Para aquellos materiales y/o partidas que así lo requieren, en conformidad con las Especificaciones 
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Técnicas, deberán efectuarse informes y controles de calidad, los que serán solicitados directamente por la 
Inspección y realizados por algún organismo competente (CESMEC- IDIEM- DICTUC u otro). 

El número y tipos de ensayos de calidad será el estipulado por las especificaciones técnicas o, en su defecto, 
por los que soliciten los organismos receptores de obras correspondientes. Los gastos que se originen por 
estos conceptos serán de cargo del Contratista. 

ARTICULO N°38 PERSONAL DEL CONTRATISTA 

El número de trabajadores que se ocupe en las obras deberá tener relación con la cantidad de obras por 
ejecutar y el tipo de tecnología que el Contratista oferte. 

El Contratista deberá informar mensualmente y mientras dure la obra y/o servicio adjudicado, a la Unidad 
Técnica sobre el momento y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de sus 
trabajadores, como, asimismo, de las obligaciones de igual tipo que tengan los subcontratistas con sus 
trabajadores. 

Esta obligación deberá ser acreditada, respecto de las obligaciones previsionales, mediante certificado 
emitido por la respectiva Inspección del Trabajo y en cuanto al cumplimiento de los derechos laborales, 
mediante la respectiva liquidación de sueldo, debidamente firmada por el trabajador o bien por medios 
idóneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento. 

En caso que, la empresa Contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de 
seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos 
años, los primeros estados de pago producto del contrato deberán ser destinados al pago de dichas 
obligaciones, debiendo el Contratista acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran 
liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. 

El Mandante y/o Unidad Técnica deberán exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y 
le presente los comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El 
incumplimiento de esta obligación por parte del Contratista dará derecho a dar por terminado el 
respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en que el Contratista referido no podrá 
participar. 

Estas exigencias deberán cumplirse igualmente respecto de la subcontratación. 

La mano de obra que se emplee en la ejecución de las obras a que se obliga el Contratista, deberá ser 
íntegramente contratada por él. En consecuencia, el personal que el Contratista ocupa, deberá estar 
subordinado a él en sus relaciones de trabajo y no tendrá vínculo alguno con la Unidad Técnica ni con el 
Mandante. 
El personal del Contratista, sub-Contratistas o proveedores, están autorizados a permanecer sólo en el 
recinto de la obra y no se les permitirá acceso a otras ya terminadas si las hubiera, salvo en casos 
específicos calificados por la Inspección Técnica. Para estos efectos el Contratista deberá establecer 
expresa prohibición. 

ARTICULO N°39 PROFESIONAL RESIDENTE DE LA OBRA O ADMINISTRADOR DEL CONTRATO 

El contratista bajo su responsabilidad deberá designar un profesional del área a cargo de las faenas (Ingeniero, 
Arquitecto, Constructor Civil, con experiencia en ejecución de obras materia de la presente contratación) como 
contraparte calificada, , el cual se entenderá ampliamente facultado para representar al Contratista en todos 
los asuntos relacionados con la obra, en un plazo de tres días hábiles siguientes a la firma del contrato y previo 
a la Entrega de Terreno, con teléfono móvil para ser ubicado en cualquier momento, responsable de la 
conducción de las obras y todo aquello establecido en las Especificaciones Técnicas, con quien deberá 
entenderse la IMC en relación de la misma. Deberá contar con una experiencia mínima de 3 años en proyectos 
similares, acreditado mediante declaración jurada simple, certificados y currículum. En caso que no presente 
dichos documentos, o lo haga fuera del plazo antes referido, se le aplicará una multa conforme a lo 

Q Pedro de Valdivia 963 
\. +56 2 2654 3200 

Página 22 de 33 

providencia.cl ~CGJ 



~Providencia ~ Secretaría de Planificación Comunal 
Departamento de Licitaciones y Concesiones 
Sección Licitaciones 

artículo W61 de estas bases. En caso de persistir en el incumplimiento la Municipalidad podrá al décimo día 
de firmado el contrato dar término anticipado del mismo. 

Este Profesional debe permanecer en el lugar de las faenas mientras estas se desarrollen. También deberá 
existir un profesional subrogante, de las mismas características, y con iguales atribuciones, por las ausencias 
que pueda experimentar el profesional titular. 

La designación de dicho profesional y su subrogante deberá quedar registrado en el libro de obras. 

La Unidad Técnica podrá, en cualquier momento y por causas justificadas, ordenar al Contratista el término 
de las funciones de él o de los reemplazantes. 

ARTICULO N°40 PROFESIONAL COORDINADOR GENERAL DE TERRENO O JEFE DE LAS OBRAS 

La Unidad Técnica podrá exigir que los Contratistas mantengan permanentemente un Arquitecto, Ingeniero 
Civil, Ingeniero Constructor o Constructor Civil a cargo de las obras, dependiendo de la naturaleza de éstas. 

ARTICULO W41 CONDICIONES Y ACCIDENTES DEL TRABAJO 

El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos necesarios de protección y 
tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y seguridad en el trabajo, en conformidad a las 
normas legales que regulan la materia. 

Es obligación del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las enfermedades 
profesionales, en conformidad con las disposiciones legales sobre la materia, debiendo informar al IMC de 
los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando corresponda de tales denuncias. 

Del mismo modo, deberá contar con uno o más profesionales especialistas del área, con permanencia de 
tiempo completo en el lugar de las faenas. 

ARTICULO W42 DETERIORO O DESTRUCCIÓN DE LAS OBRAS 

Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destrucción, derrumbe o 
derribamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, serán de cuenta del Contratista, salvo 
que se trate de casos extraordinarios o ajenos a toda previsión o que la obra haya sido recibida 
definitivamente. 

Asimismo, durante la ejecución de la Obra el Contratista deberá tomar las medidas que sean necesarias para no 
dañar obras existentes de agua potable, redes de alcantarillado, cámaras, grifos, soleras, postes de electricidad, 
canalización de teléfonos, etc. Cualquier daño que se produzca en este sentido, deberá ser reparado de 
inmediato bajo su responsabilidad y costo. 

ARTICULO W43 DAÑOS A TERCEROS 

Todo daño de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecución de las obras, se cause a terceros, será de 
exclusiva responsabilidad de la Empresa, salvo caso fortuito o fuerza mayor. 

Además, el contratista será el único empleador de los trabajadores dependientes que ocupe en la 
ejecución de las obras materia de la presente licitación, y se obliga a cumplir respecto de ellos todas las 
obligaciones y responsabilidades que les imponen las leyes chilenas, no teniendo la Municipalidad 
vinculación alguna, ni con estos trabajadores, ni con las personas que el Contratista contrate a 
honorarios para la ejecución del Servicio, ni con los que subcontrate. 
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ARTICULO W44 DE LOS SEGUROS 

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes serán de cargo del contratista, quien podrá asegurar 
la obra por su cuenta, hasta la recepción provisional. La Unidad Técnica podrá ordenar asegurar aquellas 
obras que a su juicio corran mayor riesgo, de modo que se mantenga cubierto permanentemente por lo 
menos el 80% de su valor. Asimismo, puede exigir al contratista que exhiba la póliza de seguro para dar 
curso a los estados de pago. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista deberá responder por el costo de los 
perjuicios no cubiertos por cualquier causa por el seguro. 

ARTICULO N°45 DE LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA POR CUMPLIMIENTO DE NORMAS 
LEGALES 

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Código del Trabajo y a la 
legislación complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus trabajadores, en especial las 
normas relativas a Seguridad Social y a la subcontratación. 

El Contratista deberá dar estricto cumplimiento a las siguientes normas legales y reglamentarias, en lo que fuera 
pertinente: 

a) Ley de Tránsito. 
b) Decreto W 78 del año 2012, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que aprueba el 

Manual de Señalización de Tránsito. 
e) Normas oficiales del Instituto Nacional de Normalización (IN N). 
d) Ordenanza Comunal de Ornato N°1 de fecha 24 de enero de 2002 y sus modificaciones. 
e) Ordenanza Comunal N°129 de 14 de abril de 2014, sobre Ocupación Transitoria del Espacio Público 

por ejecución de faenas y otras actividades. 
~ Decreto Supremo W594/1999, del Ministerio de Salud que aprueba el reglamento sobre Condiciones 

Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo. 
g) Ley W20.123, trabajo en Régimen de Subcontratación y su Reglamento. 
h) Circular W2.345/07 de la Superintendencia de Seguridad Social, que imparte instrucciones respecto a 

las obligaciones impuestas a las empresas por la Ley W20.123. 
i) Reglamento N°11 O para Empresas Contratistas y Subcontratistas Prestadores de Servicios de la 

Municipalidad de Providencia. 
j) Permiso Municipal correspondiente. 

Toda otra Norma Constitucional, Legal, Reglamentaria u Ordenanzas, relativa a la materia de la presente 
licitación. 

ARTICULO N°46 DE LAS RESPONSABILIDADES EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Será responsabilidad exclusiva del Contratista, la correcta ejecución de las obras contratadas, el resguardo 
y estado de las especies dispuestas para la obra y de la calidad materiales empleados en ésta, de 
conformidad con lo establecido en las Bases Administrativas y Técnicas, oferta presentada e 
instrucciones del IMC; esta responsabilidad se extiende desde la notificación de la adjudicación hasta la 
recepción definitiva del contrato. En ese sentido, el Contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para la 
Municipalidad y en el más breve plazo cualquier trabajo mal ejecutado o incompleto a juicio de la 
Municipalidad, sin que ello se considere ampliación o disminución del contrato. 

Será de cargo y responsabilidad del Contratista, la colocación, el control y vigencia de las señalizaciones tanto 
diurna como nocturna, para las interrupciones y desvíos del tránsito vehicular y peatonal que requiera el 
desarrollo de las faenas como asimismo para indicar la existencia de los trabajos, materiales, escombros, 
excavaciones. Será de exclusiva responsabilidad del Contratista todo accidente, daño, pe~uicio o menoscabo 
ocasionado en la persona o bienes ajenos con motivo del incumplimiento, cumplimiento tardío o imperfecto de 
estas obligaciones. 
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Durante la ejecución de las obras el Contratista deberá tomar las medidas que sean necesarias para no 
dañar obras e infraestructura existentes como tampoco menoscabar la imagen de la Municipalidad. Cualquier 
daño que se produzca a cualquier tipo de bienes, deberá ser reparado de inmediato bajo su responsabilidad 
y costo, como así también, cualquier problema derivado de una mala gestión por parte de sus trabajadores. 

Esta obligación no exime al Contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante el plazo que 
establece la Ley. 

Se deja constancia que las eventuales marcas que se indiquen en las Especificaciones Técnicas, aclaraciones y 
otros documentos de la licitación son sólo de carácter referencial. No obstante, la calidad de los materiales y 
elementos deberán cumplir con el estándar de calidad de la marca indicado como referencia, por tanto deberán 
ser técnicamente equivalentes. Los materiales empleados en la obra deberán cumplir con la norma del 
Instituto Nacional de Normalización y con las instrucciones del fabricante. Ante cualquier duda de la IMC el 
Contratista deberá efectuar a su costa las correspondientes certificaciones ante un laboratorio reconocido y 
aprobado por la Municipalidad. 

Todos los materiales, equipos y elementos que resulten de las demoliciones o transformaciones y cuya 
utilización no esté contemplada en la nueva obra, deberán ser entregados bajo inventario en la bodega de la 
Municipalidad correspondiente o en el lugar que se indique en el Libro de Obras, previo visto bueno de la IMC, 
según las indicaciones establecidas en las Especificaciones Técnicas. El Contratista deberá entregar copia de la 
guía de ingreso a bodega correspondiente. 

La IMC podrá solicitar en cualquier momento ensayos de las Obras ejecutadas y/o certificados de calidad de 
los materiales utilizados, emitidos por entidades como IDIEM O DICTUC, de cargo del Contratista. 

Cualquier bien o materia valorada que se retire de la obra, que no se haya dado la instrucción expresa de enviar 
a botadero y que no se entreguen en bodega o en el lugar indicado por eiiMC, será descontado al Contratista en 
el siguiente estado de pago. 

La utilización en la obra de cualquier materia, equipo o elemento proveniente de la demolición o transformación, 
debe contar con la aprobación de la IMC. 

Los materiales no utilizables serán retirados por el. Contratista y enviados a un botadero autorizado, previa 
autorización de la IMC. Hecho lo anterior, el contratista deberá entregar copia del comprobante de pago 
correspondiente. 

ARTICULO N°48 

El Contratista deberá mantener en carácter confidencial y para uso exclusivo del respectivo contrato, todos los 
datos y antecedentes reservados de los cuales tiene conocimiento con motivo de la ejecución de la Obra. Esta 
obligación se extenderá a su personal, empleados y a cualquier tercero que participe en los trabajos 
encomendados. 

En la Obra, el Contratista deberá mantener permanentemente un legajo completo de antecedentes, planos y 
Especificaciones Técnicas de la obra, además de todos aquellos documentos y antecedentes exigidos por la 
Ley W20.123 de Subcontratación. 

Será responsabilidad exclusiva del Contratista mantener en el lugar de trabajo las condiciones sanitarias y 
ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores que en ella se desempeñen, desde 
la entrega del terreno y durante la ejecución de la obra y sus prórrogas o adiciones, si las hubiere. Lo 
anterior, de acuerdo al Decreto Supremo N°594 del Ministerio de Salud. 
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ARTICULO N°50 LETRERO INDICATIVO 

Se debe considerar para la instalación de faenas y letreros de obra, el cual deberá ser instalado durante los 
primeros 5 días hábiles posteriores al inicio de la obra. El IMC será responsable de verificar el cumplimiento de 
esta disposición. No se aceptará destacar el nombre de la empresa con relación al resto de la leyenda. 

El Contratista deberá solicitar el diseño del letrero indicativo a la Unidad Técnica. El diseño será 
proporcionado por el Mandante a la Unidad Técnica, a petición de esta última, una vez adjudicado el 
proyecto. 

El letrero se emplazará de tal modo que se destaque y llame la atención, no aceptándose la colocación de 
otros letreros relativos al proyecto. 

Finalizada la ejecución del proyecto, será obligación del Contratista retirar el letrero. 

Las Especificaciones Técnicas son las siguientes: 

Largo: 5 metros. 
Alto: 2,0 a 2,5 metros aprox. 
Material: PVC, con bastidor, con refuerzo, soporte. 

Con ojales o pasadores metálicos de ~~~ repartidos en el borde, para su fijación al bastidor con cuerdas de 
nylon, que se enrollará en forma espiral a través de los ojales por todo su perímetro), según formato y colores 
indicados por el Gobierno Regional Metropolitano (en momento oportuno al Proponente adjudicado se le 
entregará archivo ILUSTRATOR para su confección, u otro similar). 

El bastidor confeccionado en perfil cilíndrico de acero de 50 mm. de diámetro, con refuerzos en forma de "T" 
del mismo material. 

Los Pilares de soporte, perfil U en acero (2), que será soldado al bastidor e irán enterrados en excavación de 
0,40 x 0,40 x 0,70 mt. de profundidad relleno con bolón desplazador y tierra compactada. 

El letrero se deberá instalar a una altura no inferior a 2,50 mt sobre la cota del terreno. 

Tipografía Slogan: 
Cuerpo de texto: 
Tipografía descripción: 
Cuerpo de texto: 

FORMATA CONDENSED 
400 pts. Equivalentes en Altas a 1 Ocm, bajas 7 cm. 
FORMATA CONDENSED 
350 pts. Equivalentes en Altas a 5,2 cm. bajas 3,8 cm. 
(Subtítulos en Negrita) 

Lagos alineados en el centro 

Paleta de Colores para logo: 
Azul: C: 100%, 
Verde: C 90%, 
Naranjo: C 0%, 
Gris: C 0%, 

M45%, 
MO%, 
M48%, 
MO%, 

YO%, 
Y80%, 
Y95%, 
YO%, 

K14% 
KO% 
KO% 
K37% 

El cartel se imprimirá en base al diseño elaborado en programa llustrator que se entregará (u otro similar), el 
que contempla una fotografía a todo color a toda resolución, además de la información de texto. En todo 
caso, y junto a las referencias a datos de la comuna y del proyecto, será obligatorio incluir la fuente de 
financiamiento, la institución Mandante -Gobierno Regional Metropolitano de Santiago- y la Unidad Técnica. 

ARTICULO N°51 PLACA CONMEMORATIVA 

El contratista debe proporcionar e instalar una placa conmemorativa al finalizar la ejecución de las obras, 
cuyo diseño final deberá solicitarse oportunamente al Mandante. La placa conmemorativa consta de: 
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Placa Recordatoria: 
Placa de Cobre de 3 mm. de espesor, cuyas dimensiones son: 30 cm. x 45 cm. 
Fondo bajo Nivel esmaltado negro 1 mm. 
Texto y logo Institucional a nivel, lacado transparente. 
Textos de acuerdo a diseño entregado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. 

Marco Soporte de la placa: 
tablero madera Alerce de 30 mm. de espesor, cuyas dimensiones son: 40 cm. x 55 cm., lacado 
transparente, de acuerdo a diseño. 

La Placa Recordatoria irá empotrada en el Marco Soporte, apernada y con cubre pernos. 

El Marco Soporte de la placa se fijará a un muro, que determinará la IMC, mediante pernos de fijación y 
pegamento epóxico. Este muro debe estar protegido de las lluvias y la acción directa del sol, a fin de evitar su 
deterioro prematuro. La placa se debe instalar a nivel que sea visible para los usuarios. 

ARTICULO W52 

Se deberá considerar protección y permanente mantención de aquellas especies vegetales que permanezcan 
en el lugar de las obras, de acuerdo a lo dispuesto por las Ordenanzas municipales que correspondan. 

Con el objeto de delimitar responsabilidades relacionadas al estado de recepción y cómo se entrega el terreno, 
el Contratista deberá registrar en video o fotografía digital, las distintas zonas de trabajo previo a su ejecución, 
dejando constancia de esto en el Libro de Obras. En caso contrario, cualquier reclamo sobre menoscabo que 
afecte el terreno entregado, deberá ser resuelto por el Contratista a su costo. En caso de incumplimiento se 
aplicará una multa de acuerdo a lo indicado en el artículo W61 . 

ARTICULO N°53 

En las obras en que sea necesario solicitar nuevo servicio eléctrico, aumento de capacidad o extensión de 
líneas, en que se consulte valores por concepto de empalmes, obras complementarias, ellos se harán 
efectivos a favor de la Municipalidad. El pago se efectuará oportunamente por el Municipio de acuerdo a los 
mecanismos establecidos para tal efecto por el DFL 1/82, del Ministerio de Minería, estando a cargo del 
Contratista toda la tramitación que se origine ante la Distribuidora de Energía Eléctrica y el Municipio. 

Será de cargo del Contratista la obtención de los empalmes provisorios de agua potable, electricidad, etc., 
que sean necesarios para la correcta y total ejecución de las obras que formen parte del contrato, como 
asimismo el pago de los consumos respectivos. 

Asimismo, el Contratista estará obligado a solicitar todos los permisos municipales de rotura y ocupación de 
veredas y calzadas en caso de ser necesarios para la ejecución de las obras, los que estarán exentos del pago 
de derechos, por tratarse de una obra municipal. 

114. DE LA SUBCONTRATACIÓN 

El Contratista podrá concertar con terceros la ejecución parcial del contrato, hasta un 30% del valor total del 
contrato, en los términos establecidos en el artículo W76 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas sin 
pe~uicio que la responsabilidad y la obligación de su cumplimiento permanecerán en el Contratista, y deberá 
contar con el acuerdo de la IMC del contrato señalada en el Artículo W22 y aprobada por Decreto Alcaldicio, 
dicha aprobación deberá quedar debidamente registrado en el respectivo Libro de Obras. 
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No obstante lo anterior, el Contratista no podrá subcontratar con personas naturales o jurídicas respecto de 
las cuales, o de sus socios o administradores, concurra alguna de las causales de inhabilidad o 
incompatibilidad establecidas en el artículo 92 del Reglamento de la Ley W 19.886, como asimismo el 
subcontratista deberá cumplir con las mismas condiciones de la oferta presentada y adjudicada al 
Contratista. 

ARTICULO N°55 

Queda expresamente prohibido que el Contratista, ceda o transfiera a terceros, a cualquier título, los 
derechos emanados del contrato con excepción de la cesión de créditos a que hace referencia la Ley W 
19.983, de 2004, y la excepción indicada en el artículo anterior. 

115. DE LA DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS Y PERMISOS 

ARTICULO N°56 

Durante la ejecución de los trabajos, no se podrá mantener escombros por más de 24 horas ni podrán ser 
acopiados en lugares donde impidan el tránsito peatonal o vehicular. 

Excepcionalmente la Municipalidad podrá autorizar la ocupación de la vía pública con este objeto por 
períodos determinados, para lo cual el Contratista estará obligado a solicitar todos los permisos municipales 
de ocupación de veredas y calzadas que sean necesarios para la ejecución de las obras, los que estarán 
exentos del pago de derechos, por tratarse de una obra municipal. 

Si el Contratista no cumpliere lo anteriormente señalado, la Municipalidad procederá a multarlo, de acuerdo a 
lo indicado en artículo W61 de las presentes Bases. Además, procederá al retiro de ellos y todos los gastos 
en que incurra serán de cargo del Contratista, descontándose en el estado de pago que corresponda. 

Terminada la ejecución de una obra, el Contratista deberá proceder de inmediato, a retirar todos los 
materiales excedentes y escombros depositados en la vía pública. 

Si el Contratista no cumpliere lo anteriormente señalado, en el plazo de 24 horas la Municipalidad procederá 
al retiro de ellos y todos los gastos en que incurra serán de cargo del contratista, descontándose del último 
estado de pago. 

116. DE LOS PlAZOS 

ARTICULO N°57 PROGRAMACIÓN ACTUALIZADA DE EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Efectuada la firma del contrato y una vez notificado el requerimiento por parte del IMC, el Contratista tendrá 
plazo de 3 días hábiles para entregar a la IMC, una programación detallada para la ejecución de las obras 
contratadas, expresada en días. Esta programación deberá ser realizada en formato de Carta Gantt, Pert, 
Microsoft Project u otra de características similares, y no podrá, en ningún caso, alterar los plazos ofertados para 
ejecución de la obra. Dicha programación deberá ir acompañada de una metodología de ejecución, en formato 
de informe. 

ARTICULO N°58 

Los Proponentes deberán considerar en su oferta, una propuesta de plazo de ejecución, que no podrá ser 
inferior a 30 días corridos, ni superior a 45 días corridos contados desde la fecha del acta de entrega de 
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terreno. 

El no cumplimiento del plazo señalado anteriormente, será causal para declarar INADMISIBLE la oferta al 
respectivo proponente. 
El plazo de ejecución debe considerar la aprobación de los proyectos de especialidades. 

Este plazo será evaluado de acuerdo a lo indicado en el artículo W13 de las presentes bases 
administrativas, el cual se contará desde la fecha de entrega de terreno, considerando esta fecha como el 
primer día del plazo, de lo cual se levantará acta, la que será suscrita por el Contratista, el IMC y el Director 
de Infraestructura, una vez firmado el contrato y entregadas las garantías del contrato en la Dirección 
Jurídica. 

Durante la ejecución de las obras y una vez terminada cada jornada de trabajo, todas las zonas de la obra 
deberán quedar debidamente aseguradas, de modo de evitar accidentes. 

ARTICULO N°59 

En caso de existir impedimentos para el término de las obras contratadas, derivados por algún servicio 
público o por causas imputables al Municipio, debidamente comprobado por la IMC y sin que tenga 
responsabilidad el Contratista, la Municipalidad podrá recibir parcialmente la obra ejecutada y pagar hasta un 
80% de lo realmente ejecutado. Si el monto del contrato supera las 2.000 UTM., a la fecha de la Recepción 
Parcial se podrá pagar hasta un 90% de lo realmente ejecutado. 

117. DE LAS MULTAS 

ARTICULO N°60 

La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar sanciones al Contratista en el caso de que no haya dado 
cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en las bases administrativas, Especificaciones 
Técnicas, el contrato o las que impone la Ley. 

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas, se le notificará al Contratista, mediante la 
correspondiente anotación en el Libro de Obras, indicándose al efecto la infracción cometida, los hechos que 
la constituyen y el monto de la multa. 

A contar de la notificación de la comunicación precedente, el Contratista tendrá un plazo de cinco días 
hábiles, para efectuar sus descargos en relación al eventual incumplimiento, acompañando todos los 
antecedentes que estime pertinentes al Director de Infraestructura, dejando además constancia de su 
apelación en el Libro de Obras. 

Vencido el plazo sin presentar descargos, se confirmará la aplicación de la multa, a través de memorando del 
Director de Infraestructura, y se notificará al Contratista mediante la anotación en el Libro de Obras. 

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, Director de Infraestructura, tendrá un 
plazo de hasta cinco días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total 
o parcialmente, debiendo pronunciarse sobre los descargos presentados, lo que se determinará mediante 
memorando del mismo Director, el cual deberá contar con la visación del Director de Control Municipal. Dicha 
decisión quedará ejecutoriada con la notificación al Contratista mediante la respectiva anotación en el Libro 
de Obras u otro medio idóneo. 

Los valores que correspondan por concepto de multas a que hubiere lugar de acuerdo al contrato se 
informarán en el Oficio conductor del estado de pago que corresponda. El Gobierno Regional restará dicho 
monto del pago total de la factura. En ningún caso el Contratista podrá descontar las multas del monto 
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facturado, ni emitir nota de crédito por ese concepto. 

Si el saldo pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el monto total de la multa, se 
podrá recurrir a las retenciones e inclusive a la garantía de fiel cumplimiento de contrato. 

ARTICULO W61 TIPIFICACIÓN DE LAS MULTAS Y MONTOS EN UTM 

El monto de las multas será el que se indica a continuación, las cuales serán notificadas por la IMC para efectos 
de la aplicación: 

No MULTA MONTO APLICABILIDAD 

1 Incumplimiento de la Ley de Tránsito. 3UTM 
Por evento y por día de atraso en 

su cumplimiento. 

2 Incumplimiento de las Ordenanzas Municipales. 3UTM 
Por evento y por día de atraso en 

su cumplimiento. 

3 
No emplear los elementos de seguridad en la obra o vía pública 

3UTM 
Por evento y por día de atraso en 

como lo ordenan la Ley, los Reglamentos y Ordenanzas su cumplimiento. 
Por instrucción, para instrucciones 

3UTM que deban ser resueltas antes de 

4 Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la IMC en el 48 horas. 
Libro de Obras. Por instrucción y por día de atraso, 

2UTM en el caso que la instrucción 
estipule plazo para su ejecución. 

Incumplimiento en las indicaciones establecidas en las Bases 
2UTM Por evento 

5 Administrativas y Técnicas. 2UTM 
Por día de atraso en plazo 
otorgado para subsanar. 

Abandono o acopio de materiales o escombros en la vía pública 
Por evento y por cada día que 

6 5UTM demore en solucionar el evento 
sin autorización. 

que da origen a la multa. 
Incumplimiento del Decreto Supremo W594/1999, del Ministerio 

7 de Salud, que aprueba Reglamento sobre Condiciones 3UTM Por día. 
Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo. 

8 Incumplimiento de la Ley W 20.123, trabajo en Régimen de 
3UTM Por infracción y por día. 

Subcontratación y su reglamento. 
Incumplimiento del Reglamento N°110 para Empresas 

9 Contratistas y Subcontratistas Prestadores de Servicios de la 3UTM Por evento y por día. 
Municipalidad de Providencia. 

10 Por no retirar la basura que pudiere generarse como 
5UTM 

Por evento y por día hasta su 
consecuencia de la ejecución de las obras. cumplimiento 

11 Por daño a las especies vegetales a causa de la ejecución de la 
5UTM Por evento 

obra. 

12 En caso de no cumplimiento de los plazos para resolver las 
4UTM Por día de atraso. 

observaciones durante la garantía de la obra 

13 Confeccionar mezclas de mortero u hormigón en forma manual 
5UTM Por evento directamente en sobre el pavimento. 

14 Atraso en la entrega de las obras más allá del del plazo señalado 
5UTM Por cada día de atraso. 

en el contrato original y sus modificaciones (si las hubiera) 

15 Ensayes con resultados negativos 3UTM Por evento 

16 Por no entrega oportuna de la documentación solicitada en el 
4UTM Por día de atraso 

Art. 39. 

17 Por no cumplimiento de lo establecido en el Art. 40. 4UTM Por día de atraso 

Las multas enunciadas no se aplicarán si el incumplimiento se produce por razones de fuerza mayor o caso 
fortuito, en similares términos a los descritos en el artículo 45 del Código Civil Chileno. Para lo anterior, el 
contratista deberá entregar, en el plazo de 5 días hábiles de ocurrido el hecho, un informe fundado a la IMC, 
la que podrá consultar con el Director de Infraestructura o bien solicitar opinión de otra Dirección en orden a 
establecer que los hechos invocados efectivamente configuran el caso fortuito o la fuerza mayor alegada y 
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que tales hechos se encuentran comprobados. En caso de ser efectivo lo anterior y sólo si fuere además 
procedente, se podrá ampliar el plazo de vigencia del contrato por un término equivalente a la duración del 
impedimento, mediante la dictación del respectivo Decreto Alcaldicio, previa comunicación a través del Libro 
de Obras. 

118. RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATO 

ARTICULO W62 DE LA RECEPCIÓN PROVISORIA 

Una vez terminada la totalidad de las obras contratadas, consignados en las Especificaciones Técnicas, se 
procederá a la Recepción Provisoria de los trabajos, en cuyo acto el Contratista deberá reintegrar el Libro de 
Obras a la Municipalidad. 

De la misma manera, en el caso de proyectos desarrollados por el Contratista, hará entrega a de los planos 
as built debidamente aprobados. Dichos planos se deben entregar en limpio, sin correcciones. 

ARTICULO N°63 

a) Finalizado el plazo de ejecución de las obras en el contrato, los trabajos y todo aquello solicitado por 
Bases, el Contratista deberá solicitar por escrito en el Libro de Obras, a la IMC, la recepción 
provisoria de la misma. 
Se procederá a dicha recepción dentro de los 3 días hábiles siguientes a la petición. 
En todo caso, la IMC se constituirá en la obra al día hábil siguiente al término del plazo contractual a 
fin de verificar el estado en que se encuentran las obras y efectuar, si procede, la recepción 
provisoria de las mismas o en su defecto dejará constancia en el Libro de Obras indicando que el 
Contratista quedará sujeto a la aplicación de las multas respectivas por el retraso en la entrega de 
éstas. 
Al momento de efectuar la Recepción Provisoria, se levantará un Acta que deberá ser firmada por el 
Contratista, la IMC y el Director de Infraestructura, donde se consignarán, además, todas las multas 
aplicadas durante la ejecución de la obra. 
La IMC deberá solicitar la dictación del Decreto Alcaldicio con la finalidad de aprobar esta Recepción 
Provisoria. 

b) Si en el acto de recepción se encontraran observaciones, se otorgará un plazo adicional desde la 
fecha en que se anotan las observaciones en el Libro de Obras. De no cumplirse la solución de las 
observaciones en el plazo indicado se cursará una multa de acuerdo a lo indicado en el artículo 
W61 desde la fecha de término contractual. 
Si el Contratista cumple el plazo establecido para solucionar las observaciones, se efectuará la 
Recepción Provisoria con la fecha correspondiente al término de las obras. 

e) Si al término del plazo para la ejecución de las obras, los trabajos no están terminados o no están 
ejecutados de conformidad a las Especificaciones Técnicas y otras normas, no se dará curso a la 
Recepción Provisoria y el Contratista deberá ejecutar a su costo, los trabajos o reparaciones, siendo 
causal de multa de acuerdo a lo indicado el artículo N°61, los días transcurridos posteriores a la 
fecha de término contractual de la obra. Tales defectos deberán señalarse en el Acta a que se 
refiere la letra a) del presente artículo. 
Una vez subsanados los defectos indicados por la IMC, ésta deberá proceder a efectuar la 
recepción, de acuerdo a lo señalado precedentemente, fijándose como fecha de término de las 
obras la de recibo conforme a ellas, cursando las multas correspondientes. 
En ningún caso podrá el Contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos bajo 
pretexto de haber sido aceptados por la IMC, lo que será obligatorio efectuar. 

d) En caso de existir impedimentos para el término de las obras contratadas, derivados por algún 
servicio público o por causas imputables al Municipio, sin que tenga responsabilidad alguna el 
Contratista, se otorgará el plazo indicado por la IMC, para subsanar el eventual problema, en cuyo 
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caso las obras podrán ser recibidas parcialmente. Lo anterior, deberá quedar claramente indicado en 
un Acta de Recepción Parcial. 

e) La Recepción Provisoria o la Recepción Parcial, según sea el caso, serán aprobadas por Decreto 
Alcaldicio. 

ARTICULO N°64 DE LA LIQUIDACIÓN FINAL DEL CONTRATO 

Dentro de los 15 días anteriores al vencimiento de la garantía de correcta ejecución de las obras, la 
Municipalidad deberá efectuar la liquidación del contrato y la Recepción Definitiva de las obras. 

La liquidación deberá establecer claramente los saldos pendientes que resulten a favor o en contra del 
Contratista, incluyendo el pago de las multas si las hubiere, y será suscrita por la Municipalidad. 

ARTICULO W65 DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Una vez efectuada la liquidación del contrato y si no hubiera observaciones por parte de la Municipalidad, se 
procederá a efectuar la Recepción Definitiva de las obras, la cual se realizará un año después de la 
Recepción Provisoria de las mismas. Durante este período la obra se encontrará en garantía, de acuerdo a lo 
establecido en el Artículo W25 de las presentes bases. 

Para la Recepción Definitiva se levantará acta suscrita por el Contratista, o el profesional designado por la 
empresa, la IMC y el Director de Infraestructura, donde además se consignarán las multas aplicadas durante 
el período de garantía de la obra. 

La Recepción Definitiva de las obras y la liquidación del contrato serán aprobadas por Decreto Alcaldicio, el 
cual será notificado al Contratista por la IMC y si éste no objetara la liquidación del contrato dentro del plazo 
de 10 días contados desde la notificación del Decreto, se entenderá que otorga a la Municipalidad el más 
amplio, total y completo finiquito. 

Efectuada la Recepción Final, la Unidad Técnica informará al Mandante y enviará copia de dicha Recepción 
que será requisito, para que se proceda a devolver la garantía de correcta ejecución. 

119. DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO 

ARTICULO N°66 

Serán causales de término anticipado del contrato las siguientes: 

a) La resciliación o mutuo acuerdo de las partes. 
b) Estado notorio de insolvencia del Contratista o por adquirir la calidad de "empresa deudora" en los 

términos de la Ley 20.720, de "Reorganización y Liquidación de Activos de Empresas y Personas". 
e) Fuerza mayor o caso fortuito, debidamente calificado por la Municipalidad. 
d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 
e) Incumplimiento de las bases, así como cualquiera de las obligaciones que el Contratista asuma en 

virtud del Contrato, especialmente consignadas en estas Bases Administrativas, siendo suficiente para 
ello el Informe del Director de Infraestructura, pudiendo la Municipalidad hacer efectiva la garantía de 
fiel y oportuno cumplimiento del contrato. 

~ Que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con 
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, al cumplirse la mitad 
del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses, de acuerdo a lo señalado en el 
artículo 4° de la Ley W 19.886. 

g) Cuando el atraso en la ejecución de la obra supere, en cualquier momento del contrato, el 20% de la 

O Pedro de Valdivia 963 
'- +56 2 2654 3200 

Página 32 de 33 

providencia.c l firJGJ 



~ f.[!?.~~?P~D,c~!~ comunal 
Departamento de Licitaciones y Concesiones 
Sección Licitaciones 

Carta Gantt propuesta. 
h) Cuando el monto acumulado de las multas supere el1 0% del valor total del contrato, sin pe~uicio de las 

acciones legales que fueran procedentes. 
i) Si se constata la falsedad de alguno de los elementos constitutivos de la oferta. 
j) Por no designación y acreditación del profesional a cargo de la obra, a partir del décimo día de 

firmado el contrato. 

El término anticipado del contrato se realizará de forma administrativa, requiriéndose informe del Director de 
Infraestructura que así lo solicite, y no operará indemnización de ningún tipo para el contratista haciéndose 
efectiva la garantía de fiel, oportuno y total cumplimiento del contrato, salvo en los casos indicados en las 
letras a), e) y d) del presente artículo. 

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad informará los antecedentes referidos al comportamiento 
contractual del oferente, a fin de dar cumplimiento a lo señalado en el Artículo W 96 bis del Reglamento de la 
Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y además 
se reserva el derecho de vetar su participación en futuras licitaciones municipales. 

1 20. OTRAS DISPOSICIONES 

Durante la ejecución del contrato o terminado éste, el Contratista deberá entregar a la Municipalidad los 
informes, estudios, datos y cualquier otra información, de cualquier naturaleza, que hubiesen sido obtenidos con 
ocasión de la ejecución del contrato. Esta información pasará a ser de dominio de la Municipalidad y el 
Contratista no podrá divulgarla ni publicarla -por cualquier medio o soporte-, sin la previa autorización expresa de 
la Municipalidad. 

Asimismo, deberá guardar reserva de la información que eventualmente le suministre la Municipalidad o a la que 
haya tenido acceso con ocasión de la ejecución del contrato. La infracción de estas obligaciones facultará a la 
Municipalidad para hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato a su entero beneficio e 
impetrar las acciones legales correspondientes. 

La información suministrada a la Municipalidad por el Contratista deberá estar contenida en formatos o soportes 
reutilizables y procesables (por ejemplo, formatos CSV, XML, SPSS, KML, WFS, XLS, entre otros, según sea el 
caso). 

ARTICULO N°68 

Para efecto de la presente licitación, las aclaraciones, respuestas a las preguntas, bases técnicas y sus Anexos, 
primarán en el orden enunciado, sobre las bases administrativas y sus Formularios, si existiese alguna 
discordancia entre aquellos y éstos. 

ARTICULO N°69 

Toda imprecisión o discordancia en los antecedentes o falta de aclaración de un detalle deberá interpretarse en 
la forma que mejor beneficie a la ejecución de las obras contratadas, previa coordinación y aprobación de la 
IMC. 
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LICITACIÓN 

FINANCIAMIENTO 

FORMULARIO N°1 
(ANEXO ADMINISTRATIVO) 

"CONSERVACION CALZADA AVENIDA RANCAGUA, COMUNA DE 
PROVIDENCIA" CÓDIGO BIP N°30459346·0 

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL 

INDIVIDUALIZACIÓN DEL OFERENTE 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 
(SI ES PERSONA JURÍDICA) 

CÉDULA DE IDENTIDAD 

DIRECCIÓN 

TELÉFONO 

CORREO ELECTRÓNICO 

NOTA: 
Respecto de la situación relativa a la Unión T empara/ de Proveedores, debe indicarse el nombre del representante o 
apoderado común de la misma, que debe coincidir con aquel que se estableció en el instrumento público o privado 
que formalizó la unión. 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Leqal 

Nombre de la empresa 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Debidamente Autorizado 

Fecha 

\ 



~ Efr2~~?p~~cSl~ Comunal 
Departamento de Licitaciones y Concesiones 
Sección Licitaciones 

LICITACIÓN 

FINANCIAMIENTO 

FORMULARIO N°2 
(ANEXO ADMINISTRATIVO) 

"CONSERVACION CALZADA AVENIDA RANCAGUA, COMUNA DE 
PROVIDENCIA" CÓDIGO BIP N°30459346·0 

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL 

RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES 

ESCRITURA PÚBLICA 
DE CONSTITUCIÓN 

RAZÓN SOCIAL 

OBJETO 

PATRIMONIO 

SOCIOS(*) 

ADMINISTRACIÓN Y USO 
RAZÓN SOCIAL 

NOMBRE DIRECTORES(**)(***) 

REPRESENTANTE LEGAL 

DURACIÓN 

NOTA: 
(*)EN CASO DE QUE LA SOCIEDAD OFERENTE ESTUVIERE CONSTITUIDA POR ALGUNA SOCIEDAD, SE DEBERÁ ADEMÁS INFORMAR EL NOMBRE DE 
LOS SOCIOS DE ESTA O ESTAS SOCIEDADES. 
(**)EN CASO QUE LA SOCIEDAD OFERENTE FUERE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA. 
(***) EN CASO DE FUERE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES, SE DEBERÁ ADEMÁS INFORMAR EL NOMBRE DE LAS SOCIEDADES DE 
ÉSTA. 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Legal 

Nombre de la empresa 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Debidamente Autorizado 

Fecha 

\ 
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LICITACIÓN 

FORMULARIO N°3 
(ANEXO ADMINISTRATIVO) 

"CONSERVACION CALZADA AVENIDA RANCAGUA, COMUNA DE 
PROVIDENCIA" CÓDIGO BIP N°30459346-0 

FINANCIAMIENTO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

DECLARA: 

• No haber sido condenado, dentro de los dos años anteriores a la presentación de la oferta, por 
prácticas antisindicales, por infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos 
concursales establecidos en el Código Penal (infracciones señaladas en el inciso 1°, del artículo 4° 
de la Ley N°19.886, de Compras Públicas); 

• No tener las inhabilidades establecidas en el inciso 6°, del artículo 4° de la Ley N° 19.886, de 
Compras Públicas (relativas a las vinculaciones de parentesco) y; 

• No estar la persona jurídica oferente sujeta actualmente a la prohibición -temporal o perpetua­
de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el N°2, del artículo 8° 
de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Legal 

Nombre de la empresa 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Debidamente Autorizado 
Fecha 
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FORMULARIO N°4 
(ANEXO TECNICO) 

LICITACIÓN 
"CONSERVACION CALZADA AVENIDA RANCAGUA, COMUNA DE 

PROVIDENCIA" CÓDIGO BIP N°30459346-0 

FINANCIAMIENTO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL 

RESUMEN DE CONTRATOS EJECUTADOS O EN EJECUCIÓN 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

l. RESUMEN DE CONTRATOS EJECUTADOS 

NOMBRE U OBJETO AÑO DE MONTO TOTAL DO COMENTO 
MANDANTE J DEL CONTRATO EJECUCIÓN , DEL CONTRATO CON EL QUE 

.• .. .. ,, - AOREDITA. 

Nota: El oferente deberá agregar las filas que requiera para declarar su experiencia en contratos ejecutados desde el año 2010 
en adelante, debidamente acreditadas según lo dispuesto en el artículo W9, letra 8.1 de las Bases Administrativas de la 
licitación. 

11. DECLARACIÓN DE INSCRIPCIÓN VIGENTE EN LOS REGISTROS Y CATEGORÍAS DE 
CONTRATISTAS 

INSCRIPCION REGISTRO DE CONTRATISTAS 
DECLARO TENER INSCRIPCION VIGENTE EN EL REGISTRO DE CONSTRATISTA QUE SE INDICA: 

REGISTRO (INSTITUCION) RUBRO CATEGORIA 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Legal 
Nombre de la empresa 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Debidamente Autorizado 
Fecha 
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LICITACIÓN 

FINANCIAMIENTO 

FORMULARIO N°5 
(ANEXO ECONÓMICO) 

"CONSERVACION CALZADA AVENIDA RANCAGUA, COMUNA DE 
PROVIDENCIA" CÓDIGO BIP N°30459346·0 

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL 

CARTA OFERTA 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

Nuestra oferta A SUMA ALZADA por la Obra en licitación es la siguiente: 

TOTAL NETO $ ______ _ 
(Valor a ofertar en el Portal Mercado Público) 

Impuesto (, __ %) $ ______ _ 

TOTAL $ ______ _ 

Plazo de ejecución : días corridos. 
(Mínimo 30 días/Máximo 45 días) 

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y 
Respuestas a Consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad. 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Legal 

Nombre de la empresa 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Debidamente Autorizado 

Fecha 

\ 
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FORMULARIO N°6 
(ANEXO ECONÓMICO) 

LICITACIÓN 
"CONSERVACION CALZADA AVENIDA RANCAGUA, COMUNA DE 

PROVIDENCIA" CÓDIGO BIP N°30459346-0 

FINANCIAMIENTO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL 

LISTADO DE PARTIDAS 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

Ítem Descripción Unidad Cantidad Precio Unitario Precio Total 

1 OBRAS PREVIAS 

1.1 Instalación de faenas gl. 1 

1.2 Letrero de obras un. 1 

1.3 Demarcación vial gl. 1 

1.4 Aseo final gl. 1 

2 OBRAS 

2.1 Base chancada CBR ~ 60% m3 32,96 

2.2 Calzada concreto asfáltico, e=0,07 m. m2 13.433,48 

2.3 Demolición hormigón y transporte a botadero m3 25,27 

2.4 Excavación y transporte a botadero m3 111,38 

2.5 Modificación sumidero existente (peralte rejilla) w 4 

2.6 Modificación nivel cámara de alcantarillado w 15 

2.7 Preparación terreno, escarificado y compactado m2 109,88 

2.8 Riego de liga m2 13.433,48 

2.9 Soleras extracción y transporte a botadero m 50 

2.10 Soleras Tipo A (rectas, curvas y rebajadas) m 50 

2.11 Fresado (e=7cm) m2 7.541,74 

2.12 Calzada de HCV, e=0,23 m. m2 109,88 

COSTO DIRECTO 

G.G. Y UTILIDADES ( %) 

TOTAl NETO 

IMPUESTO ( %) 

COSTO TOTAl 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Legal 

Nombre de la empresa 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Debidamente Autorizado 

Fecha 

\ 
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FORMULARIO N°7 
(ANEXO ECONÓMICO) 

LICITACIÓN 
"CONSERVACION CALZADA AVENIDA RANCAGUA, COMUNA DE 

PROVIDENCIA" CÓDIGO BIP N°30459346-0 
FINANCIAMIENTO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL 

ANALISIS DE GASTOS GENERALES (*) 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

OBRA : HOJA: DE: 

ESPECIFICACIÓN UNIDAD CANTIDAD 
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

$ $ 

TOTAL GASTOS GENERALES 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Legal 
Nombre de la empresa 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión 
temporal de proveedores o del Representante 

Debidamente Autorizado 
Fecha 

Nota (*): Cabe señalar que el Gobierno Regional Metropolitano no dará lugar al pago de gastos generales en caso de aumentos de plazos, ya sean autorizados como tales o 
sean consecuencia de aumentos de obras/contrato, obras extraordinarias o suspensiones de obras. En este sentido, la IMC de manera previa a acceder a la solicitud de 
aumento de plazo, solicitará al contratista un documento firmado por su representante legal, en que expresamente deja constancia que renuncia a cualquier cobro arraigado 
por aumentos de plazo, tales como gastos generales, lucro cesante, o cualquier otro, sin importar la causa de dicha solicitud de aumento. 
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FORMULARIO N°8 
(ANEXO ADMINISTRATIVO A ENTREGAR POR EL OFERENTE ADJUDICADO) 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

LICITACIÓN 
"CONSERVACION CALZADA AVENIDA RANCAGUA, COMUNA DE 

PROVIDENCIA" CÓDIGO BIP N°30459346-0 
FINANCIAMIENTO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

OBRA : 1 HOJA: DE: 
PARTIDA: UNIDAD: CANTIDAD: 
1) MATERIALES 

ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
TOTAL UNITARIO 

2) MANO DE OBRA 

ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
TOTAL UNITARIO 

3) EQUIPO 

ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD PRECIO 
TOTAL UNITARIO 

TOTAL COSTO UNITARIO NETO 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Legal 
Nombre de la empresa 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Debidamente Autorizado 
Fecha 
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LICITACIÓN 

FINANCIAMIENTO 

FORMULARIO N°9 

"CONSERVACIÓN CALZADA AVENIDA RANCAGUA, 
COMUNA DE PROVIDENCIA", CÓDIGO BIP N°30459346 

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL 

INDICACIONES PARA LA INSTALACIÓN DE FAENAS Y OTROS 

1. El contratista deberá considerar para su personal lo siguiente: 

• Baños: se debe considerar los necesarios de acuerdo a la cantidad de personas trabajando en obra 
(mínimo 1 baño químico). 

• Cocina-comedor: se debe cocinar utilizando gas como energía, por ningún motivo se aceptará encender 
fuego. 

• El personal que esté ejecutando labores, deberá estar debidamente uniformado (polera con logo de la 
empresa). 

• QUEDARÁ EXTRICTAMENTE PROHIBIDO QUE EL PERSONAL USE COMO COMEDOR, BAÑO O 
VESTIDOR OTRO LUGAR QUE NO SEA EL DESTINADO PARA TAL EFECTO. 

• Las instalaciones deben cumplir con lo estipulado por ley al respecto. 

2. Letrero de Obra 

2.1 Dicho letrero deberá ser instalado durante los primeros 5 días hábiles posteriores al inicio de la obra. El 
I.T.O. será responsable de verificar el cumplimiento de esta disposición. No se aceptará destacar el 
nombre de la empresa con relación al resto de la leyenda. 

2.2 El Contratista deberá solicitar el diseño del letrero indicativo a la Unidad Técnica. El diseño será 
proporcionado por el Mandante a la Unidad Técnica, a petición de esta última, una vez adjudicado el 
proyecto. 

2.3 El letrero se emplazará de tal modo que se destaque y llame la atención, no aceptándose la colocación 
de otros letreros relativos al proyecto. 

2.4 Finalizada la ejecución del proyecto, será obligación del Contratista retirar el letrero 

Las Especificaciones Técnicas son las siguientes: 

Largo: 5 metros. 
Alto: 2,0 a 2,5 metros aprox. 
Material: PVC, con bastidor, con refuerzo, soporte. 

Con ojales o pasadores metálicos de W' repartidos en el borde, para su fijación al bastidor con cuerdas 
de nylon, que se enrollará en forma espiral a través de los ojales por todo su perímetro), según formato y 
colores indicados por el Gobierno Regional Metropolitano (en momento oportuno al Proponente 
adjudicado se le entregará archivo ILUSTRATOR para su confección, u otro similar). 

El bastidor confeccionado en perfil cilíndrico de acero de 50 mm. de diámetro, con refuerzos en forma de 
"T" del mismo material. 

Los Pilares de soporte, perfil U en acero (2), que será soldado al bastidor e irán enterrados en 
excavación de 0,40 x 0,40 x 0,70 mt. de profundidad relleno con bolón desplazador y tierra compactada. 

El letrero se deberá instalar a una altura no inferior a 2,50 mt sobre la cota del terreno. 

\ 
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Tipografía Slogan: FORMATA CONDENSED 
Cuerpo de texto: 400 pts. Equivalentes en Altas a 10cm, bajas 7 cm. 
Tipografía descripción: FORMATA CONDENSED 
Cuerpo de texto: 350 pts. Equivalentes en Altas a 5,2 cm. bajas 3,8 cm. (Subtítulos en Negrita) 
Lagos alineados en el centro 
PALETA DE COLORES 
Para lago: 
Azul: C: 100%, M 45%, Y 0%, K 14% 
Verde: C 90%, M 0%, Y 80%, K 0% 
Naranjo: C 0%, M 48%, Y 95%, K 0% 
Gris: C 0%, M 0%, Y 0%, K 37% 
El cartel se imprimirá en base al diseño elaborado en programa llustrator que se entregará (u otro 
similar), el que contempla una fotografía a todo color a toda resolución, además de la información de 
texto. En todo caso, y junto a las referencias a datos de la comuna y del proyecto, será obligatorio incluir 
la fuente de financiamiento, la institución Mandante -Gobierno Regional Metropolitano de Santiago- y la 
Unidad Técnica. 

3. Catastro Fotográfico 

Antes de iniciar los trabajos, al momento de la entrega de terreno, el contratista deberá realizar un 
catastro con apoyo fotográfico del estado de todos los árboles, pavimentos, luminarias, etc. que se 
encuentren tanto al interior del área de trabajo como en los alrededores del área a intervenir, puesto que 
será responsable de los daños que producto de la obra les ocasione a dichos elementos. 

4. Placa Conmemorativa 

El contratista debe proporcionar e instalar una placa conmemorativa al finalizar la ejecución de las obras, 
cuyo diseño final deberá solicitarse oportunamente al Mandante. La placa conmemorativa consta de: 

Placa Recordatoria: 
• Placa de Cobre de 3 mm. de espesor, cuyas dimensiones son: 30 cm. x 45 cm. 
• Fondo bajo Nivel esmaltado negro 1 mm. 
• Texto y logo Institucional a nivel, lacado transparente. 
• Textos de acuerdo a diseño entregado por el Gobierno Regional Metropolitano de Santiago. 

Marco Soporte de la placa: 
• Tablero madera Alerce de 30 mm. de espesor, cuyas dimensiones son: 40 cm. x 55 cm., lacado 

transparente, de acuerdo a diseño. 
La Placa Recordatoria irá empotrada en el Marco Soporte, apernada y con cubre pernos. 
El Marco Soporte de la placa se fijará a un muro, que determinará la I.T.O., mediante pernos de fijación 
y pegamento epóxico. Este muro debe estar protegido de las lluvias y la acción directa del sol, a fin de 
evitar su deterioro prematuro. La placa se debe instalar a nivel que sea visible para los usuarios. 

2 
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FORMULARIO N°1 O 
(ANEXO ECONÓMICO) 

LICITACIÓN 
"CONSERVACION CALZADA AVENIDA RANCAGUA, COMUNA DE 

PROVIDENCIA" CÓDIGO BIP N°30459346-0 

FINANCIAMIENTO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL 

PROGRAMACIÓN FINANCIERA 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

N° Estado de Pago Mes 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Legal 

Nombre de la empresa 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Debidamente Autorizado 

Fecha 

Monto % 
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ANEXO: FORMATO RESUMEN ESTADO DE PAGO 

ANTECEDENTES GENERALES Resumen Estado de Pago N° l l Fecha: 1 

Unidad Técnica 

Nombre Proyecto 

Contratista 

Decreto Aprueba Contrato N° Fecha j 1 Monto Contrat~ 

Fecha Inicio Plazo de Ejecución (en l Fecha de 
1 

días) Término Inicial 

Detalle Modificaciones de Contrato 
Aumentos/ Disminución de Nuevo Plazo de 1 Fecha de 

1 
Plazo (en días) Ejecución Término Real 

Aumento/Disminución del 
Monto Contratado $ Nuevo Monto Contrato $ 

OTROS 
Avance Físico del Proyecto Coordenadas longitud (grados, minutos, seg.) 
% Coordenadas latitud (grados, minutos, seg.) 

Altitud (en metros) 
Precisión (en metros) 

AVANCE FINANCIERO F.N.D.R. 
1. A la Fecha (incluyendo el presente estado de pago) 

$ 
2. Anterior al presente Estado de Pago 

$ 
3.Presente Estado de Pago 

$ 
4.Retenciones de acuerdo a Contrato 

$ 
5. Devolución de Anticipo 

$ 
6. Líquido a Facturar (3-4-5) Impuestos Incluidos 

$ 
7. Multas 

$ 
Líquido a Pagar (6-7) $ 
(En letras) son: 

Anticipo Total Otorgado % $ 

Anticipo Recuperado al Presente Estado de Pago % $ 
Saldo Anticipo por Recuperar % $ 

Factura N° Fecha l 
Razón Social del Factoring o 

Sujeta a Factoring o Cesión de Sí No Cesionario 

Crédito (marcar con una X) RUT del Factoring o Cesionario 

Nota: el monto de la factura deberá ser igual al N° 6 

V0B0 INSPECCION TECNICA (FIRMA Y TIMBRE) NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE CONTRATISTA 

A través del presente la Unidad Técnica certifica que no se han ejecutado obras que no hayan sido aprobadas 
por el mandante. 
NOTA: Este documento no se presenta en la licitación, sólo es para conocimiento del proponente que resulte 
adjudicado. 
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ANEXO: CERTIFICADO DE AVANCE DE OBRAS 

PROYECTO: 
CÓDIGO BIP: 

ESTADO DE PAGO N°: 

Quien suscribe certifica que el presente estado de pago: 
Cuenta con toda la documentación solicitada. 
Fue supervisado por un profesional competente en el avance físico de las obras. 
fue revisado y validado en terreno por esta Unidad Técnica, cumpliendo así, los objetivos 
generales del proyecto, teniendo concordancia entre el avance físico informado y lo 
aprobado en terreno. 
Se lleva a cabo conforme a lo aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social y no se han 
efectuado modificaciones que no hayan sido aprobadas previamente por el Gobierno 
Regional Metropolitano. 
Se cursa por cantidades de obras efectivamente ejecutadas 
Cumple con lo establecido en la Resolución Exenta W1485, de 1996, de la Contraloría 
General, que aprueba la Normas de Control Interno. 

FIRMA DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA 

En ____ ___, a del mes. ____ del año. __ _ 

NOTA (1 ): El contratista deberá incluir este documento al solicitar cada uno de los estados de pago que corresponda. 

NOTA (2): Este documento no se presenta en la licitación, sólo es para conocimiento del proponente que resulte 
adjudicado. 
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~ Er?t:;19.~~fc~~ón comunal 
Departamento de Licitaciones 

ANEXO A 
CHECKLIST DE ANTECEDENTES A PRESENTAR EN LA POSTULACIÓN 

LICITACIÓN 
"CONSERVACION CALZADA AVENIDA RANCAGUA, COMUNA DE 

PROVIDENCIA", CÓDIGO BIP N°30459346-0 

FINANCIAMIENTO FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL 

A modo recordatorio, continuación se entrega el listado de los antecedentes que los oferentes deberán subir al 
portal www.mercadopublico.cl para participar en la licitación: 

DOCUMENTO Y/0 FORMULARIO 

A. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS 

A.1 
GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (Digital) 
***En el caso de ser FISICA, ésta deberá ser entregada en la Secretaría Municipal)*** 

A.2 FORMULARIO N°1 "INDIVIDUALIZACIÓN DEL OFERENTE" 

A.3 
FORMULARIO N°2 "RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE SOCIEDADES 
OFERENTES" 
EN CASO DE SER EL OFERENTE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES {UTP). 

A.4 
Además, se deberá adjuntar el documento que formaliza la unión y dé cuenta del acuerdo para 
participar bajo esta modalidad de acuerdo con el artículo 67 bis, del Reglamento de la Ley W 
19.886.- en la presente licitación. 

A.S CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES (Formulario F-30). 

A.6 FORMULARIO N°3 "DECLARACIÓN JURADA SIMPLE" 

B. ANTECEDENTES TECNICOS 

FORMULARIO N°4 "RESUMEN DE CONTRATOS EJECUTADOS O EN EJECUCION", Y 

8.1 
SUS RESPALDOS 
CERTIFICADO DE INSCRIPCION VIGENTE EN LOS REGISTROS Y CATEGORIAS DE 
CONTRATISTAS (O DECLARARLO EN FORMULARIO N°4) 

C. ANTECEDENTES ECONOMICOS 

C.1 CARTA OFERTA, Formulario N°5 

C.2 LISTADO DE PARTIDAS, Formulario N°6 

C.3 ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES, Formulario N°7 

C.4. PROGRAMACIÓN FINANCIERA, Formulario W10 

QUIENES DEBEN 
PRESENTARLO 

Todos 

Todos 

Sólo si es Persona 
Jurídica 

Sólo si es Unión 
Temporal de 
Proveedores 

Oferentes INHABILES 
en 

www.chile[2roveedores.cl 

Todos 

Oferentes Inscritos en el 
Registro Solicitado 

Todos 

Todos 

Todos 

Todos 



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 

CONSERVACION CALZADA AVDA RANCAGUA 

COMUNA DE PROVIDENCIA 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ABRIL DE 2016 
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Para esta obra se deberá aplicar las presentes especificaciones técnicas 

1 OBRAS PREVIAS 

1.1.1nstalaclón de faenas 

Será de responsabilidad del Contratista disponer de un recinto dentro del territorio Comunal. destinado a 

instalación de faenas. A petición del contratista, se podrá aceptar que cuando la empresa cuente con sus 

instalaciones en comunas cercanas, esta sea considerada como instalación de faena para lo cual este deberá 

realizar las rebajas correspondientes al presupuesto 

La instalación de faenas deberá considerar como mlnimo una oficina que pueda ser utilizada por el I.T.O. y 

otras dependencias que se requiera para el personal de la empresa; estas deberán estar implementadas con 

los servicios básicos. 

1.2. Letrero de obra 

El Contratista deberá consultar en su propuesta la colocación de un letrero de obra, en las zonas de trabajo de 

mantención, de acuerdo al formato especificado en las presentes especificaciones técnicas. 

El Contratista deberá considerar en su oferta, los costos de fabricación, colocación y mantención de un letrero 

de identificación, incluyendo la estructura de soporte, en el lugar a definir por la Inspección Técnica. 

El diseno del Letrero que se instalará en obra, corresponderá al diseno entregado por el GORE, el cual deberá 

ser ejecutado en base a las dimensiones que ahl se detallan y será entregado oportunamente a la Empresa 

Contratista y deberá ser instalado a más tardar quince dlas después de ser notificado oficialmente por la 

Inspección Técnica de obras del lugar de ubicación. 

En caso de incumplimiento de esta disposición, se procederá a retener el siguiente Estado de Pago hasta que 

ello se cumpla, pudiéndose aplicar la multa establecida en las Bases Administrativas por incumplimiento de las 

obligaciones contractuales. 

1.3. Demarcación vial 

Los servicios de demarcación de calzada comprenden, entre otras, las siguientes: 

a) LONGITUDINAL 

- Pistas de circulación 

- Lineas de eje 
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-Soleras 

- Flechas de sentidos de tránsito y virajes 

- Achurados y agujas 

b) TRANSVERSAL 

- Lineas de detención 

-Pasos Peatonales (encauces y pasos cebra) 

- Seflales Pare y Ceda el Paso 

e) ESPECIALES 

- Paraderos de Buses 

- Paraderos de Taxis 

-Estacionamientos en la calzada 

- Estacionamientos reservados 

Para los servicios de demarcación de calzadas se deberá utilizar pintura acrflica de tráfico blanca y amarilla 

reflectante que cumpla con las exigencias establecida en el Decreto N° 362 de Noviembre 12 de 1996, del 

Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, termoplástica de aplicación en caliente y plástica en frío de 

dos componentes. 

REQUERIMIENTOS DEL SERVICIO 

El contratista deberá realizar los trabajos en horario nocturno, para lo cual deberá contar con el equipamiento 

auxiliar necesario, tales como: chalecos reflectantes para todo el personal operario, conos de tránsito, barreras 

reflectantes y seflales luminosas cuando se requieran. 

El contratista deberá tomar las medidas para prevenir accidentes o daflos a personas o bienes particulares o del 

Estado, siendo responsable de cualquier dano que la ejecución de los trabajos pueda ocasionar a terceros, 

directa o indirectamente, como asimismo respecto a su propio personal. 

Para efectos de senalización deberá cet'lirse al Capitulo JI del Manual de Seflalización de Tránsito, publicado en 

el Diario Oficial en Julio de 2000, lo estipulado en la Resolución N° 27 del 08 de Enero de 1997, en 

confonnidad con lo dispuesto en el D.S. NOS3/86 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones y 

finalmente lo determinado en el Capitulo V del Manual de Set\alización Transitoria y Medidas de Seguridad para 

Trabajos en la Vla, publicado en el Diario Oficial en Enero de 2003. 

El Contratista deberá utilizar para las demarcaciones pinturas de tráfico reflectante cuya calidad y durabilidad 

garanticen el cumplimiento adecuado de las exigencias de demarcación. 
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En general, la totalidad de las demarcaciones deberá cumplir el Manual de Sel'lalización de Tránsito actual 

Capitulo No 3, editado por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. 

Las demarcaciones deberán ejecutarse con los equipos y maquinarias adecuadas para cada tipo de pintura, las 

que deberán cumplir con los siguientes requisitos para obtener una adecuada adherencia: 

Previo a la aplicación de la pintura se deberá proceder a ejecutar una limpieza total de la superficie: polvo, 

tierra, desperdicios y eventualmente agua. 

La pintura de tráfico longitudinal será aplicada a los pavimentos mediante el siguiente sistema, que deberá 

cumplir con los siguientes requisitos mlnimos: 

ser autopropulsada. 

Contar con mecanismo automático de agitación. 

Disponer de sistemas independientes de aplicación de microesferas. 

Contar con dispositivos automáticos de espaciamiento de largo de lineas para demarcación 

discontinua. 

Dispositivos que permitan demarcar las calles de la comuna que pertenecen a la red vial básica, dando 

cumplimiento a lo indicado en el Decreto N° 382 de Noviembre 12 de 1996, del Ministerio de 

Transportes y Telecomunicaciones. 

El vehlculo debe contar con los implementos de seguridad Vial, Panel flecha, conos de PVC con doble 

cinta reflectante, etc. 

Para demarcaciones complementarias o transversales, se deberá aplicar con Sistema mecánico, neumático o 

air1ess de aplicación manual. 

Las pinturas termoplástica y plástica en frío deberán ser aplicadas a los pavimentos en conformidad a las 

recomendaciones del fabricante del producto. 

El contratista deberá regular los dispositivos de la máquina con el objeto que la pintura aplicada tenga: 

Espesor adecuado (250 micrones en seco). 

Espesor homogéneo. 

Una vez ejecutado el trabajo, éste deberá tener una óptima calidad de presentación. Para efectos de las 

presentes Especificaciones Técnicas, se entenderá como óptima calidad de presentación lo siguiente: 

Coincidencia de la nueva demarcación con la existente. 
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Ausencia de sinuosidades horizontales, tanto en lineas transversales como especialmente en las 

longitudinales. Se considera que una lfnea es sinuosa cuando la desviación respecto de su eje teórico 

es mayor que 2,0 cm aproximadamente. 

Buena definición de la demarcación; bordes nltidos y ausencia de salpicaduras. 

Ausencia de manchas provocadas por la pintura utilizada. Tampooo se permitirá la existencia de 

huellas de ruedas originadas por pisar pintura fresca u otras. 

Correcto color y espesor de la pintura compatible con la durabilidad mlnima estipulada en el párrafo 

siguiente. 

Espesor homogéneo de la pintura. 

Cumplimiento de las dimensiones especificadas en el Manual de Set\alización de Tránsito actual o por 

la Dirección de Tránsito. 

Correcta ejecución del borrado. 

Todo lo anterior a juicio exclusivo del Inspector Fiscal, lo que será evaluado mediante inspección visual. 

El contratista deberá garantizar la duración de la demarcación, la cual será función del tipo de pintura, tipo de 

pavimento demarcado y periodo del at\o. En el cuadro que se muestra a continuación se especifican tales 

exigencias: 

DURABILIDAD MINIMA DE LAS DEMARCACIONES 

PERIODO OEL ANO 
1.1 T:IPO DE PAVIMENTO Entr& Septiembre y Marzo Eñtre Abril· y Agosto 

ASFALTO 6 5 
HORMIGON 6 5 
ADOQUINES 5 4 

Para el caso que la demarcación se realice con pintura tennopléstlca o plástica en frlo, el contratista deberá 

realizar limpiezas periódicas de ésta con el objeto de mantener el tono original y garantizar su duración por 2 

{dos} anos. 

El estado de una demarcación se evaluará por medio de la medida de reflectancia, tanto de la pintura blanca 

como de la pintura amarilla. 

El Contratista deberá garantizar, en el total de las pinturas realizadas en la comuna, que las demarcaciones 

planas deban presentar los valores mlnimos de retrorreflexión senalado en la tabla siguiente: 
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Niveles Mfnimos de Retrorreflexión(mcd/lux~m2) 

Angulos Colores 

llumiaación 9 bserv.ación Blaooo ¡p. Amarillo 
'~ 

3,5° 4,5° 120 95 

1,24° 2,29° 90 70 

Se exceptllan del requisito anterior las lfneas que delimitan estacionamientos, las NO BLOQUEAR CRUCE y las 

lineas de eje central en ciclovras. 

ESPECIFICACIONES TECNICAS ESPECIALES: 

DE LA APLICACION DE LA PINTURA 

El contratista deberá regular los dispositivos de la máquina con el objeto de que la pintura aplicada tenga un 

espesor de 250 micrones en seco. 

Sólo de ser imprescindible, la pintura deberá diluirse con el diluyente recomendado por el fabricante y como 

máximo en la proporción que éste seflale. 

DE LA PINTURA 

la pintura de tráfico reflectante que utilice el Contratista, deberá cumplir con las especificaciones de la Norma 

Chilena Oficial Nch 213B.OF 91 y deberá ser adecuada para el sembrado de microesferas. 

la pintura reflectante acrflica será en base a solventes o acuosa y deberá cumplir con las Especificaciones 

Técnicas del Ministerio de Obras Pllblicas. 

Las pinturas podrán ser solicitadas de cualquier color, distinto al blanco o amarillo y su valor se deberá asimilar 

al valor de la pintura amarilla ofertado en la propuesta económica, según sea acrllica o termoplastica. 

1.4. Aseo y limpieza final 

El traslado de los excedentes y escombros generados por los trabajos realizados, serán de cargo del 

contratista, debiendo trasladarlos a lugares autorizados para tal efecto. 

Una vez terminados los trabajos, la Contratista deberá realizar un aseo general de los terrenos donde ejecutó 

las obras, materia del contrato; si éste no cumple con dicha obligación la Unidad Técnica no efectuará la 

Recepción Provisional, hasta que el contratista realice la labor a satisfacción de la ITO. 
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20BRAS 

2.1 Base Chancada CBR ::, 60010 

En las áreas que se haya retirado hormigón, se procederá a rellenar la excavación con base estabilizada de 

CBR > 60% compactada como mlnimo al 95% del D.M.C.S Prrctor Modificado, en el espesor seflalado en el 

proyecto 

2.2. Calzada concreto asfáltico, e = 0,07 m. 

Las mezclas deberán transportarse a los lugares de colocación en camiones tolva convenientemente 

preparados para ese objetivo, cubiertos con carpa térmica y distribuirse mediante una terminadora 

autopropulsada y con un espesor de 7 cm. terminado. 

La superficie sobre la cual se colocará la mezcla deberá estar seca. En ningún caso se recarpeteará sobre 

superficies congeladas o con tiempo brumoso o lluvioso, o cuando la temperatura atmosférica sea inferior a 

5°C, Cuando la temperatura ambiente descienda de 1 OOC o existan vientos fuertes deberá tomarse 

precauciones especiales para mantener la temperatura de compactación. 

La temperatura de la mezcla al inicio del proceso de compactación no podrá ser inferior a la informada como 

temperatura óptima de compactación por el proveedor del cemento asfáltico. 

No se aceptará camiones que lleguen a destino con temperatura de la mezcla inferior a 10°C por sobre la 

informada por el proveedor como temperatura óptima de compactación 

El equipo mlnimo que se deberá disponer para colocar la mezcla asfáltica será el siguiente: 

• Terminadora autopropulsada, de antigOedad máxima al atlo 1990, con vibrador y tamper en todo el 

ancho de la plancha, sensores electrónicos de medición de espesor. 

• Rodillo vibratorio liso, de antigOedad máxima al ano 1990, con frecuencia, ruedas y peso adecuado al 

espesor de la capa a compactar. 

• Rodillo neumático, con control automático de la presión de inflado. 

• Equipos menores, medidor manual de espesor, rastrillos, palas, termómetros y otros. 

En la colocación del recapado se deberán tener en cuenta el perfil longitudinal de la calzada, para mantener las 

pendientes para el óptimo escurrimientos de las aguas lluvias debiendo considerar eventuales sobre espesores, 

si fuese necesario, para cumplir con los requerimientos geométricos planteados, incluyendo también en estos, 

eventuales irregularidades presentes en el pavimento base, las cuales deben ser absorbidos por la mezcla 

asfáltica de recapado. Junto con esto se deberá hacer una terminación transversal en forma de chaflán desde la 
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cuneta con un ancho de 40 a 50 cm. hacia el eje de la calzada, esta terminación se deberá hacer mediante 

terminadora u otro medio autopropulsado sugerido por el Contratista. 

Una vez esparcidas, enrasadas y alisadas las irregularidades de la superficie, la mezcla deberá compactarse 

hasta que alcance una densidad no inferior al 97 % ni superior al 1 02 % de la densidad Marshall de la mezcla 

visada por el Supervisor del Contrato. 

La cantidad, peso y tipo de rodillos que se empleen deberá ser el adecuado para alcanzar la densidad requerida 

dentro del lapso durante el cual la mezcla es trabajable. 

Salvo que el Supervisor del Contrato ordene otra cosa, la compactación deberá comenzar por los bordes más 

bajos para proseguir longitudinalmente en dirección paralela con el eje de la vra. traslapando cada pasada en la 

mitad del ancho del rodillo, avanzando gradualmente hacia la parte más alta del perfil transversal. Cuando se 

pavimente una pista adyacente a otra colocada previamente, la junta longitudinal deberá compactarse en primer 

lugar, para enseguida continuar con el proceso de compactación antes descrito. En las curvas con peralte la 

compactación deberá comenzar por la parte baja y progresar hacia la parte alta con pasadas longitudinales 

paralelas al eje. 

los rodillos deberán desplazarse lenta y uniformemente con la rueda motriz hacia el lado de la terminadora. la 

compactación deberá continuar hasta eliminar toda marca de rodillo y alcanzar la densidad especificada. Las 

maniobras de cambios de velocidad o de dirección de los rodillos no deberán realizarse sobre la capa que se 

está compactando. 

El concreto asfáltico que quede suelto, esté frfo, contaminado con polvo, tierra o que en alguna forma se 

presente defectuoso, deberá retirarse y sustituirse por mezcla nueva caliente, la que deberá compactarse 

ajustándola al área circundante. Deberá eliminarse toda mezcla colocada en exceso y agregarse en los lugares 

donde falte. 

En las superficies cercanas a aceras, cabezales, muros y otros lugares no accesibles por los rodillos descritos, 

la compactación se deberá realizar por medio de rodillos de operación manual, y de peso estático mlnimo 2 

toneladas, asegurando el número de pasadas que corresponda para alcanzar los requisitos de densidad 

exigidas. 

La superficie a cubrir deberá estar limpia, seca y libre de materiales extrat'los; 

La mezcla deberá alcanzar el nivel de compactación especificado, control que hará el proveedor mediante 

denslmetro nuclear. No se permitirá la extracción de testigos excepto lo de recepción, sin embargo, el 
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Supervisor del Contrato podrá autorizar la extracción de no más de cinco testigos por dosificación para la 

calibración del equipo nuclear. 

La superficie terminada no deberá presentar segregación de material (nidos), fisuras, grietas, ahuellamientos, 

deformaciones, exudaciones ni otros defectos. 

Además la terminadora será autopropulsada de (Jitima generación, con helicoides que repartirán el material en 

todo el ancho del esparcido que se adopte. Contará con sensores de autonivelación electrónicos. La placa 

compactadora debe tener la posibilidad de ajustar en forma automática su temperatura de trabajo. 

Los espesores y densidades, serán establecidos a partir de testigos, los cuales se extraerán, según LNV-13 y 

LNV-14, a razón de uno por cada 500m2 o fracción de pavimento. 

Cuando se extraiga un testigo deberá rellenarse inmediatamente con mezcla asfáltica. 

El 100% de los controles exigidos deberán ser pagados por el Contratista, asimismo el 70% de éstos los 

realizará el laboratorio designado por el Contratista y el 30% restante será realizado por otro laboratorio, que 

actuará como contramuestra, ambos deberán contar con inscripción vigente en el MlNVU y aprobados por el 

Supervisor del Contrato. 

El porcentaje de estos controles deberán ser tomados por calle aproximando a la unidad siguiente la décima si 

tuviera. 

2.3 Demolición honnlgón y transporta a botadero 

Los pavimentos a demoler en la faja del nuevo proyecto de pavimentación, se deberá considerar dentro 

de las labores de ejecución del proyecto, las acciones necesarias para proteger los 

elementos/componentes del pavimento que quedarán sin afectar, de manera que queden inalterados por 

los procesos de demolición y extracción. 

El contratista deberá considerar, previo a la realización de estas labores, las tecnologlas y 

procedimientos a utilizar que permitan por una parte, realizar las faenas de demolición y extracción de la 

manera más eficiente posible, y por otra, proteger las estructuras aledanas al proyecto de pavimentación, 

tales como obras de arte, subrasante, bases, pavimentos, canarias, cámaras, entre otros, para evitar 

faenas complementarias posteriores de reposición, reconstrucción, y/o recompactación, según sea el caso. 
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2.4 Excavación y transporte a botadero 

Los trabajos de demolición y extracción pueden afectar los suelos existentes debido a sistemas de demolición, 

tránsito de vehfculos, condiciones climaticas, entre otras, por lo que se debe verificar el estado de estos 

suelos, para que sean aptos para recibir la estructura del pavimento. 

Por lo tanto, puede ser necesario realizar trabajos de excavaciones , previo a los trabajos se debe tomar 

todas las precauciones y permisos que sean necesarios para ejecutar los trabajos de excavaciones, de 

manera segura, los que deben incluir existencia de servicios, tuberlas, calidad de los suelos presentes y 

ensayos previos realizados. 

Si se verifica que el estado del material extraldo mezclado presenta una capacidad de soporte adecuada para 

usar en la reposición del pavimento, se reutilizará y se realizarán trabajos de compactación para utilizarla 

como material de subrasante hasta la altura que defina el diseno estructural de la solución tipo para la vla y 

material de rodado existente. 

Las excavaciones requeridas producto de los demoliciones, Los escombros, asl como el material sobrante de 

las excavaciones serán retirados inmediatamente de la obra y llevado a botadero autorizado. 

2.5 Modfficaclón sumidero existente, (peralte rejilla) 

La nivelación se efectuará al nivel de la nueva cota de rasante producida por el recarpeteo asfáltico. 

En la nivelación de sumideros toda vez que se proyectan cunas de empalme de espesor menor al borde de la 

calzada, se proyecta la adecuación del nivel de la reja considerando la utilización de un mortero nivelante tipo 

grout (sika grout 214 o similar) para conseguir el nuevo nivel requerido. 

Para producir esto se retirará el anillo de base que sustenta la reja. La base de hormigón existente se punterear 

y se limpia. Sobre esta nueva superficie se coloca el mortero nivelante de manera de obtener los niveles 

requeridos del nuevo sumidero. Sobre este grout se sustenta el anillo de apoyo del sumidero. 

En caso que la nivelación se ejecute a partir de la reconstrucción con hormigón hasta el nuevo nivel, entonces 

previamente se deberá demoler manualmente el murete perimetral hasta al menos descubrir la armadura del 

mismo para lograr uniones monollticas. Una vez obtenido esto, se procede a limpiar profundamente la nueva 

base de apoyo. Se construyen los moldajes necesarios para alcanzar la altura de los nuevos niveles, Se aplica 

puente de adherencia y se hormigona dejando embebido el anillo de base en el nuevo coronamiento del 

murete. El hormigón deberé ser de las mismas caracterlsticas de la usada en las cámaras. 

Se deberá instalar senalética y resguardar con conos o defensas tipo F alrededor del lugar a intervenir. 
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El sumidero debe quedar completamente limpio de escombros y otros inmediatamente luego de haber sido 

intervenido. 

2.6 Modificación nivel cémara alcantarillado 

La nivelación se efectuara al nivel de la nueva cota de rasante producida por el recarpeteo asfáltico en los 

sectores donde evidentemente hayan resultados diferencias entre la rasante proyectada y el anillo existente, 

esto pues en los sectores donde se fresa lo mismo que se coloca se mantendrá el nivel del anillo actual. 

Después de terminado el recarpeteo, se deben nivelar todas las cámaras de servicio en el plazo de 10 dlas 

hábiles. El Contratista debe informar mediante correo electrónico al supervisor del servicio, el término de 

nivelación de cámaras, para que éste proceda a su revisión. 

El anillo de las cámaras deberá quedar empotrado en un dado de hormigón de 1.20 m. de espesor mlnimo 20 

cm. 

El hormigón deberé garantizar una resistencia de 350 kgf/cm2. 

Se deberá instalar senalética y resguardar con conos o soleras tipo f dobles alrededor del lugar a intervenir o a 

lo que indica el Manual de Set\alización de tránsito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. 

La demolición se efectuara por medios mecánicos y los escombros deberán ser retirados inmediatamente. 

Las cámaras deberán quedar descubiertas de asfalto y demarcadas en espera de la nivelación correspondiente. 

La base del anillo nivelado, a la nueva cota de rasante, deberá quedar completamente asentado en el hormigón 

nuevo, por lo tanto, cualquier suple que se utilice deberá ser retirado y el espacio cubierto convenientemente. 

En caso de rompimiento del anillo o tapa estas deberán ser reemplazadas, por el oferente. 

Para la nivelación del anillo no se pueden usar trozos de ladrillos, ni piedras y deberán tenerse especial cuidado 

no Introducir ningún tipo de material a los duetos. 

Colocar satélite. 

Colocar doble malla reforzada con fe 08 mm. estriada. 
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Si es H de Planta se exigirá el 30% de los ensayes del total de cámaras de la comuna. 

En el caso que el hormigón no sea de planta se exigirá el100% de los ensayes para cada una de las cámaras. 

La membrana de curado deberá ser aplicada inmediatamente terminada la colocación y pulido del hormigón, en 

cantidad suficiente para brindarle una adecuada protección contra la retracción de este. 

El perfmetro exterior del dado de Hormigón deberá quedar sellado. 

El Contratista deberá efectuar un control de espesor y resistencia del hormigón con laboratorio acreditado y 

entregar al supervisor del servicio los certificados correspondientes, estos pueden ser a los 7 dlas con 

proyección a los 28 dlas, siempre que cumpla con los requisitos descritos anteriormente. El certificado debe 

sel'talar la guia de Hormigón utilizado, con el fin de realizar trazabilidad con las gulas enviadas posteriormente 

por el Contratista. 

Se podrán utilizar métodos no destructivos para no deteriorar el dado de hormigón siempre con el VOB0 del 

supervisor. 

Se deberá proveer de gula que acredite el hormigón utilizado si corresponde 

Cémaras y Sumideros 

las modificaciones que sean necesarias efectuar a los niveles de las cámaras de inspección y rejillas de 

sumideros existentes y adecuarlas a la nueva rasante que eventualmente se produzcan por la Reposición de la 

carpeta de rodado, se ejecutarán en los lugares en que se origine alteración de la cota de rasante y donde lo 

determine el Supervisor del Contrato. 

Las tapas de cámara que sean reutilizables serán colocadas. En caso de deterioro, durante el proceso de retiro 

de la tapa y/o modificación de la cota de anillo, esta será repuesta por una nueva o en su defecto en las mismas 

condiciones de la tapa original conforme a NCh 2080 y a cuenta del Contratista. 

2.7 Preparación terreno, escarificado y compactado 

El Contratista, bajo ésta partida, realizará los trabajos necesarios de modo que la superficie dela subrasante en 

toda su superficie presente los niveles, alineamiento, dimensiones y grado de compactación indicados, tanto en 

los planos del proyecto, como en las presentes especificaciones. Se denomina subrasante a la capa superior de 

la explanación que sirve como supeñJCie desustentación de la capa de afirmado. Su nivel es paralelo al de la 
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rasante y se logrará conformando el terreno natural mediante los cortes o rellenos previstos en el proyecto. la 

superficie de la subrasante estará libre de ralees, hierbas, desmonte o material suelto. 

Se procederá a escarifiCar la superficie del camino mediante el uso de una motoniveladora, tractor con ripper o 

de rastras en zonas de dificil acceso, en una profundidad mlnima de 15 cm; los agregados pétreos mayores a 

3" que se encuentren serán retirados. Posteriormente, se procederá al extendido, riego y batido del material, 

con el empleo repetido y alternativo de camiones cisterna, provisto de dispositivos que garanticen un riego 

uniforme y motoniveladora. la operación será continua hasta lograr un material homogéneo, de humedad lo 

más cercana ala óptima definida por el ensayo de compactación proctor modificado que se indica en el estudio 

de suelos del proyecto. Enseguida, empleando un rodillo liso vibratorio autopropulsado, se efectuará la 

compactación del material hasta conformar una superficie de acuerdo a los perfiles y geometrla de la rasante, 

una vez compactada. la cota de cualquier punto de la subrasante, conformada y compactada, no debe vañar 

en más de 20 milfmetros (20mm) de la cota proyectada. la compactación se realizará de los bordes hacia el 

centro y se efectuará hasta alcanzar el 95%de la máxima densidad seca del ensayo proctor modificado 

(AASHTOT-180. Mi:TODO O) en suelos cohesivos y en suelos granulares hasta alcanzar el100% de la máxima 

densidad seca del mismo ensayo. El Ingeniero Supervisor solicitará la ejecución de las pruebas de densidad de 

,.-... campo que determinen los porcentajes de compactación alcanzados. Se tomará por lo menos 2 muestras por 

cada 500 metros lineales de superficie perfilada y compactada. En caso que los suelos encontrados a nivel de 

subrasante, están constituidos por materiales inestables, deberán realizarse trabajos de mejoramiento, de 

acuerdo a lo indicado en las partidas correspondientes o por el supervisor, de manera de garantizar la 

estabilidad de la subrasante 

2.8. Riego de Uga 

Antes de la colocación de la mezcla asfáltica se deberá aplicar un Riego de liga en toda la superficie a recapar, 

esta será del tipo CSS1-h, las cuales deberán cumplir con los requisitos estipulados en la NCh 2440, con un 

porcentaje de xilol no mayor a 25% en el Ensayo de la Mancha con heptano-xilol medido según el método NCh 

2343. 

Para ello el proveedor deberá presentar certificados de dosis de liga cada 3000 m2, este deberá contener el tipo 

de riego de liga o riego de imprimación, utilizado en la faena, el laboratorio deberán tener inscripción vigente 

MINVU. El muestreo deberá ajustarse a lo dispuesto en el Método NCh 2332. 

El procedimiento de trabajo de aplicación del riego de liga, deberá ajustarse a lo estipulado en el Manual de 

PaVimentación y Aguas lluvia de SERVIU Metropolitano. Sección 5 Art 5.4 y 5.5 

Una vez producido el M quiebre" del riego aplicado, se podrá comenzar con la colocación de la mezcla asfáltica 1. 

Fresado de Pavimento Asfáltico 
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2.9 soleras extracción y transporte a botadero 

Considera el suministro y transporte a botadero de todos los materiales necesarios, la excavación y colocación 

de base estabilizada en un ancho de 30 cm y la recolección de las soleras. Incluye la extracción que se hará de 

forma que no se darle el entorno( aceras áreas verdes). 

El contratista deberá rehacer a su costo todas las superficie que resulten rechazadas por eiiTO.-

2.10 Soleras tipo a (rectas, curvas y rebajadas) 

DIMENSIONES 

Longitud: 0,90 m. 

Sección transversal: la de un rectángulo de 16 cms. de base y 30 cms. de altura, recortando en una de 

sus esquinas superiores un triángulo de 4 cms. de base y 15cm. de altura. 

DOSIFICACIÓN 

La dosiftcación mlnima será de 297,5 Kg. de cemento por ms, de hormigón elaborado y vibrado. 

CONTROLES 

La fabricación de las soleras será controlada de acuerdo al ensayo de muestra obtenidas del proveedor 

o del contratista. Se exigirá como mlnimo tres certificados de ensayo del proveedor, correspondientes a un 

periodo no superior a los seis últimos meses y, además, el laboratorio efectuará otros ensayos sobre muestras 

tomadas de la partida comprada para la obra. El número mlnimo de muestras será igual a 5. 

Se tomarán una muestra por cada 600 unidades de soleras hechas en fábrica como máximo y, cada 

muestra estará compuesta por tres soleras, de las cuales una unidad se ensayará a la flexión y 2 unidades se 
ensayarán al impacto. Para las soleras tipo "A", los ensayos se efectuarán en la siguiente forma: 

a) Ensaye de flexión: Se aplicará una carga central de 1.000 Kg. sobre la solera colocada de modo que 

su cara posterior descanse sobre los apoyos paralelos ubicados en una distancia libre de 50 cm. entre sL Esta 

carga se irá aumentando sucesivamente hasta alcanzar la ruptura. 

b) Ensaye de impacto: Colocando la solera en la misma posición que en el ensayo de flexión, se dejará 

caer en su centro un peso de 3.200 gramos. Se empleará una altura de calda de 5 cms., la que se irá 

aumentando sucesivamente de 5 en 5 cms. hasta los 40 cms. Desde esta altura, el aumento sucesivo será de 

un centlmetro cada vez, hasta alcanzar la ruptura. 

Los valores mlnimos aceptables que se obtengan de estos ensayos serán los siguientes: 

a) Resistencia a la flexión: 

Valor promedio: 

Mlnimo individual: 

b) Resistencia al impacto: 

Valor promedio: 80 cm. 

2.000 Kg. 

1.800 Kg. 
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Mlnimo individual: 70cm. 

COLOCACIÓN 

Para la colocación (emplantillado) se empleará como mfnimo hormigón de 170 Kg. de cemento por ms 

de hormigón elaborado. 

Dimensiones Del Emplantillado: 

Espesor de O, 1 o m. en que la envolverá con el mismo espesor hasta la altura de 0,15 m. desde su base. 

- La separación entre soleras será de 1 o mm como máximo. 

- El emboquillado se hará con mortero de 425 Kgs. de cemento por m3 de mortero elaborado. 

-En las intersecciones se utilizará soleras curvas quedando prohibido quebrar soleras para genera los 

radios de las intersecciones. 

ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Luego de obtenerse los valores individuales y promedios de las resistencias, se procederá en la 

siguiente forma: 

a) Se comprobará si estos valores están de acuerdo con los mlnimos individuales setialados 

anteriormente; en tal caso se aceptará la partida. 

b) Si en uno o más de los ensayos se hubiese obtenido valores insuficientes, ya sea individuales o 

promedios, se repetirá dicho(s) ensayo(s), tomando el doble número de muestras. 

e) Se comprobará nuevamente los valores obtenidos en los ensayos. 

d) Si estos valores cumplen con lo indicado en a), se aceptará la partida; en caso contrario se 

rechazará. 

2.11. Fresado de Pavimento Asfáltico 

Descripción y Alcances 

Esta partida corresponde a la remoción de la capa de rodado del pavimento de concreto asfáltico existente en 

mal estado, en las áreas y en el espesor definidas por el supervisor del contrato de acuerdo a la necesidad 

especifica de la vla a intervenir, pudiendo incluso no necesitar fresado. El material extraldo será transportado a 

cualquier distancia para ser depositado en un botadero. 

Procedimiento de Trabajo 

El equipo a utilizar en este trabajo consistirá en una máquina fresadora autopropulsada con potencia propia, 

tracción y estabilidad suficientes para mantener con exactitud el espesor de corte y pendiente transversal del 

pavimento del resto de la calzada. 

Deberá contar con dispositivos que permitan establecer con exactitud y automáticamente el espesor de corte a 

ambos extremos de la máquina con la tolerancia indicada, tomando referencia del pavimento existente por 

medio de un sistema de patines o zapatos, o bien mediante controles de lndole independiente, permitiéndole 
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as! una correcta lisura longitudinal y pendiente transversal. Deberá contar además con un elemento que cargue 

el material fresado durante el avance de la máquina (autocargador) o cargado en forma indirecta. 

Se deberá contar con un equipo barredor a fin de lograr una limpieza adecuada luego de realizado el fresado. 

El espesor del fresado de la carpeta asfáltica será el necesario hasta llegar a topar con hormigón. En el caso de 

ser asfalto deberá ser fresado en su totalidad dejando una pequel'\a capa de aproximadamente 2 cm de manera 

de no intervenir la base. 

La medición final será realizada sólo después que se haya removido el total espesor previsto, y en las 

secciones terminadas con una correcta lisura longitudinal y la pendiente transversal apropiada. 

El fresado del pavimento bituminoso deberá ejecutarse a la temperatura ambiente sin recurrir al impacto de 

martillos ni al uso de solventes o ablandadores que puedan afectar la granulometria de los agregados pétreos y 

las propiedades del asfalto existente. En todo caso, deberá evitarse la contaminación del material removido con 

agentes extrat\os al mismo. 

Cuando el pavimento asfáltico a remover se encuentre ubicado próximo a tapas de cámaras de inspección, 

rejillas u otras singularidades, y no pueda ser extraldo con la máquina de fresado, deberá utilizarse otros 

métodos aprobados por el Supervisor del Contrato, debiendo quedar la superficie del pavimento libre de 

material suelto y de acuerdo a las condiciones indicadas en los perfiles tipos adoptados. 

La mezcla asfáltica extralda mediante este procedimiento deberá transportarse hasta el botadero, el cual se 

podrá encontrar a cualquier distancia del lugar de las obras. 

La remoción del pavimento podrá ser realizada en una o varias etapas de fresado, la última de ellas deberá 

dejar una superficie nivelada, de textura rugosa, aunque no fracturada por defecto del fresado, con una 

tolerancia de ± 0,5 cm respecto de la cota solicitada por el supervisor del Contrato. 

Cualquiera que fuere el método utilizado por el proveedor para ejecutar este servicio, no deberá producir datlos 

y/o perturbaciones a objetos, estructuras o instalaciones que se encuentren próximos a la zona donde acciona 

el equipo, as! como tampoco afectar las estructuras de pavimento adyacentes que quedan en servicio, ni a las 

obras aledat\as. 

Posterior al retiro de la carpeta asfáltica existente se deberá evaluar la calidad de la nueva plataforma a fin de 

asegurar una adecuada y uniforme capacidad de soporte, pudiendo el Supervisor del Contrato solicitar al 

Contratista el retiro de la carpeta existente en todo el espesor en zonas en que a su juicio no cumplan con este 

requisito. 
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En los casos en los cuales al final de la jornada laboral no se haya completado el fresado de la misma capa en 

todo el ancho del pavimento, quedando en el sentido longitudinal bordes verticales de altura superior a 3 cm, 

éstos deberán ser suavizados de tal forma que no signifiquen peligro para el tránsito usuario durante el periodo 

de inactividad. 

la Fresadora debe contar con: 

• Distancia entre puntos no superior a 1 O mm. 

• Sistema de nivelación longitudinal y transversal. 

• Debe poseer cinta de carga. 

La Barredora debe contar con: 

• Debe poseer giro de escobilla hidráulico. 

• Debe ser autopropulsada. 

• Debe contar con sistema de riego para evitar polución. 

Barredoras 

El equipo de limpieza deberá incluir barredoras autopropulsadas y regar las superficies antes del barrido, 

evitando la polución. 

Preparación de la Base 

Una vez concluido el fresado de la carpeta de rodado, y si fuese necesario demoler una losa para su reemplazo 

y asl la base estabilizada queda a la vista se deberá rectificar el tramo, para recibir la carpeta de rodado original 

de la calle. 

El mejoramiento o rectificaciOn de la calle se podrá efectuar con el material procedente del fresado y 

posteriormente según la condición que presente la base, imprimar o colocar riego de liga. En el caso de 

encontrar irregularidad en la base esta deberá ser mejorada por el Contratista como también el retiro de losas 

de hormigón en los casos que aplique. 

Transporte y Colocación para Reposición de Carpeta de Rodado 
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Mezcla Asfáltica 

La mezcla asfáltica a utilizar será del tipo Concreto Asfáltico de planta en caliente con emulsión elastomérica o 

modificado con Pollmeros. La banda granulométrica a utilizar será la IV-A-12, de acuerdo a lo detallado en la 

siguiente Banda Granulométrica. 

Banda Granulométrica de Áridos 

Banda Granulométrica de Áridos 

Denominación 

Tamices 

(NCh) (ASTM) 

40 mm (1 !!Sn) 

25 mm( 1"} 

20 mm (3/4"} 

2,5mm (1/2") 

10 mm (3/8n) 

5 mm (N2 4) 

2,5mm (N2 8) 

0,63mm (N2 30) 

0,315 mm (Ni 50) 

O,l6mm (N2 100) 

0,08mm (Ni 200) 

IV -A- 12 

%que pasa en peso 

lOO 

80- 95 

70- 85 

43 -58 

28- 42 

13 - 24 

8- 17 

6 - 12 

4 - 8 

La propiedad del Asfalto deberá cenirse a lo indicado en la tabla 5.408.202.A del MCV5 que se detalla a 

continuación 
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CEMENTOS ASFALTlCOS MODIFICADOS CON POUIIERO 

ENSAYE 
EXIGENCIA 

METO DO 
CA&0-80 CA 80-100 

Penetrad6n, 25"C, 100 g, 5 s, 0,1 mm 60 - 80 80 - 100 8.302.3 
Punto de Ablandamiento, ·e Informar Informar 8.302.16 
Ductilidad, 25"e, 5 cmlrrun., an Mln. 80 M In. 80 8.302.8 
Recuperación Eléstica, 13"C, 20 an, 1h, % Min. 50 M In. 50 8.302.19 
Recuperaci6n Eléstica, por torsión, 25"C, " Informar lnfonnar NLT329 
lndice de Penetlaci6n Mln. +2 Mln. +2 8.302.21 
lndice Fraass, ·e Max. -17 Máx. -17 8.302.17 (NLT 182) 
Puam de Inflamación, •e Mln. 235 M In. 235 8.302.9 
Ductilidad, s·c. 5 cmlmín., cm Mln. 50 M in. 50 8.302.8 
Estabiidad al Atnacenamientc Informar Informar ASTMD5892 

Las propiedades de las mezclas se determinarán segun el Método LNV 24 (Defonnación plásticas de mezclas 

bituminosas usando el aparato Marshall), y su diseno se realizará por método Marshall LNV N° 46. 

La mezcla asfáltica para carpeta de rodadura deberá cumplir con las siguientes exigencias relativas al Método 

Marshall de diseno (ASTM D. 1559): 

Diseno de Mezcla 

Diseño de Mezcla 

Estabilidad (N) 

Fluencia (0 .25 mm) 

Estabilidad 1 Fluencia 

Huecos en la mezcla 

Marshall (compactación briquetas) 

Vacíos Agregado Mineral, VAM (mínimo) 

VFA (vacíos llenos de asfalto) 

Tránsito >=106 

entre 9.000 y 14.000 

entre 8 y 14 

Entre 2.400 y 4 .300 

4 %±1 

75 golpes/cara 

13% 

65-75% 

Q El diseno de la mezcla asfáltica a utilizar en el servicio deberá ser informado mediante certificados de 

laboratorios especializados con inscripción vigente MINVU y contar con V' Bo del Supervisor del Servicio, antes 

que el Contratista inicie la fabricación de la mezcla. El 100% de los controles exigidos deberán ser pagados por 

el Contratista 

Se solicita además el reporte del ensayo de Microscopía de Epíflourecencia, para la visualización de la 

compatibilidad Betún-Modificador, aceptando una inversión en el rango "Buena" a "Regular", cuestión que de no 

cumplirse será razón para el rechazo del betún. 
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Los contenidos de asfalto, la granulometrla de las capas y el % de partlculas chancadas en estas, se 

determinará según LNV-11, LNV-15 y LNV-3, respectivamente, cuyos valores se verificarán cada 250 m3 o 

tracción tomando muestra de la mezcla según LNV-14, por parte del Contratista. No se considerarán muestras 

tomadas en planta. Para la toma de las muestras se deberá calcular aproximando a la unidad siguiente la 

décima si tuviera. Los certificados de laboratorios deberán tener inscripción vigente MINVU y contar con VO so 
del Supervisor del Servicio. 

Los ensayes de espesor, densidad y o/o compactación deberán ser tomados por calle aproximando a la unidad 

siguiente la décima sí tuviera. 

2.3 Calzada de hcv, e = 0,23 m 

Condiciones ambientales 

No se permite la ejecución de pavimento durante lluvia, ni con temperaturas ambientales inferiores a 5° e ni 

superior a 300 C, en el hormigón. 

Dimensiones 

El pavimento tendrá una carpeta de rodado conformada por una losa de hormigón del espesor y ancho 

indicados en la memoria y en los planos. Tendrá juntas transversales a una separación máxima de 4,50 m. (3.0 

m. en el caso de pasajes) y juntas longitudinales a una separación máxima de 3,50 m., en caso de que la 

sección de pavimento sea inferior a las mencionadas será la l. T. O. quién determinará el tipo de junta a ejecutar. 

Moldes 

El hormigón al momento de colocación deberá quedar restringido lateralmente, ya sea por soleras, por la pared 

lateral de un pavimento existente o moldes metálicos previamente cubiertos con desmoldante. Serán de una 

pieza, con un espesor mlnimo de 6 mm., altura igual al espesor de la losa de hormigón, una longitud 

determinada por la I.T.O. y de sección transversal que muestre en su parte central una saliente en forma 

trapezoidal. 

Longitudinalmente los moldes deberán ser rectos, sin curvaturas, deflexiones ni abolladuras u otros defectos, 

sin embargo, para curvas con radios menores a 30 m. podrán usarse moldes flexibles horizontalmente o moldes 

curvos del radio adecuado. Adicionalmente el contratista mantendré en obra la cantidad de moldes adecuada 

de acuerdo al avance de esta y deberá asegurar entre moldes la linealidad general, perfecto afianzamiento 

entre moldes y base y, entre moldes, asl como la entanqueidad y limpieza sucesiva de estos luego de cada uso. 

En el caso de que alguna de las caras de la calzada vaya a quedar restringida, al momento de vaciar el 

hormigón, por soleras, éstas se pintarán con desmoldante en la zona en contacto con la calzada, a fin de evitar 

la adherencia entre ambos y posterior agrietamiento transversal de las soleras por efecto de las retracciones 

experimentadas por la calzada. 
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Materiales 

El cemento será Portland Puzolánico conforme a los requisitos establecidos por la norma NCh 148 of. 68. Los 

áridos serán chancados, en a lo menos 3 fracciones (grava, gravilla y arena) y que cumplan con los requisitos 

establecidos por la Norma NCh 163 of. n . 

El agua de amasado será potable, en caso contrario, deberá cumplir con los requisitos establecidos por la 

Norma NCh 1498 of. 82. 

En caso de usar aditivos para el hormigón, éstos contarán con la aprobación previa de la I.T.O., y se basarán 

en antecedentes previos como mezclas de prueba en obras de pavimentación. 

Las barras de traspaso de cargas serán de acero A44-28H lisas, en el caso que se requieran. 

El compuesto de curado deberá cumplir con las Normas ASTM C309-58 o AASHTO M148-62, ser fabricados 

en base a resinas, reflejar más del 60% de la luz solar, poseer alta viscosidad y secado en tiempo máximo de 

30 mln., y que se pueda aplicar sin desmedro en sus propiedades aún en presencia de agua superficial. No se 

acepta compuestos de curado en base a emulsiones. 

El compuesto deberá aplicarse inmediatamente después de concluida la faena de terminación del pavimento. 

Este deberá haber sido completamente mezclado previamente, no debiendo quedar rastro de decantación de 

pigmentos en el momento de su uso. Para el mezclado se deberá utilizar un agitador mecánico. 

La tasa de aplicación del compuesto deberá ser como mlnimo la recomendada por el fabricante, en todo caso 

ésta no podrá ser inferior a 0,2 11m2. 

El procedimiento de aplicación deberá asegurar la correcta aplicación de la dosis, aceptándose una tolerancia 

de +/-5%. 

El Contratista deberá mantener, durante todo el periodo de curado, una constante observación del pavimento y 

estar atento para reparar cualquier área en que la membrana de curado haya sufrido deterioros. 

La sierra para hormigón a usar podrá ser del tipo de hoja de sierra de filo de diamante o de disco abrasivo, 

ambos refrigerados por agua. 

Las tablillas a emplear en algunas juntas de contracción serán de fibro - cemento u otro producto que no 

reaccione qulmicamente con el cemento, tendrá un espesor de unos 6 mm., ancho equivalente a 1/5 del 

espesor de la losa y 3.5 m. de longitud. 
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El sello de juntas será del tipo masilla elástica acrflica que cumpla con las Normas AASHTO 173-74 y ASTM D 

185Q-51, que sea capaz de experimentar una deformación equivalente al 100% y con una adhesión tal que 

pueda dilatarse en un 150% sin desprenderse. 

El contratista presentará oportunamente a lai.T.O. los catálogos correspondientes de los aditivos, compuesto de 

curado y sello de juntas, quién expresamente autorizará su uso en la obra luego de constatar que dichos 

productos satisfacen plenamente los requisitos establecidos en estas Especificaciones Técnicas. A su vez, el 

contratista mantendrá permanentemente, durante la ejecución de la obra, visible las etiquetas de los envases de 

los productos mencionados. 

No se aceptará cambios de tipo y calidad de materiales durante la ejecución de la obra, salvo aceptación 

expresa de la I.T.O .. 

Almacenamiento de materiales 

El cemento se protegerá de la humedad en bodegas o silos evitándose un almacenamiento mayor a 60 dlas. 

Los áridos se acopiarán sobre una superficie firme y limpia separados en fracciones, se evitará 

contaminaciones. 

El agua de amasado se almacenará en estanques o depósitos limpios y protegidos. Se evitará 

contaminaciones. 

Los aditivos, compuesto de curado y sello de juntas, deberán mantenerse en los envases originales cerrados 

evitando contaminaciones y almacenados en bodega. 

Las sierras y tablillas se mantendrán en bodega cuidando cualquier deterioro flsico. 

Medicion de materiales 

El cemento se medirá en peso, ya sea con básculas o usando como unidad el saco entero de 42,5 Kg. Se 

acepta una tolerancia máxima de +-1%. 

Los áridos se medirán en peso, ya sea con básculas o romanas. 

Se acepta una tolerancia máxima de un +- 3% para cada fracción. 

Los aditivos liquidas se medirán en volumen y los aditivos en polvo en peso. La tolerancia máxima será la 

indicada por el fabricante. 
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Hormigon 

Dosificación. Se preparará usando los materiales indicados en el punto 3.5, que se medirán de acuerdo a lo 

indicado en el punto 3.7, en todo caso deberá considerarse una dosis de cemento mlnima de 340 Kg.cemlm3 

de hormigón elaborado, en base a cemento corriente. 

Se acepta un 10% menos de dosificación con eluso de cementos de alta resistencia debidamente certificados 

por planta que cumpla con las normas INN. El hormigón resultante deberá cumplir con los requisitos de 

resistencia establecidos en el punto 3.1 O y 3.11 y durabilidad de acuerdo a lo establecido en la Norma NCh 170 

Of. 85. 

Mezclado. El mezclado y posterior revoltura de los materiales será de tipo mecánico, con un tiempo mlnimo de 

mezclado de 1,5 mln. 

Transporte desde el lugar de preparación del hormigón hasta el lugar de colocación se podrá efectuar en 

camiones mezcladores, camiones agitadores o camiones corrientes, en este último caso, las tolvas serán lisas y 

lo suficientemente estancos para evitar escurrimiento del mortero, complementariamente el hormigón se cubrirá 

superiormente para reducir la acción del sol y del viento. La tolva se limpiará luego de cada viaje. 

Colocación. El hormigón se depositará sobre la base en su ubicación definitiva, evitando la segregación y se 

esparcirá uniformemente de preferencia con equipo mecánico. 

Compactación. La compactación se efectuará mediante cercha vibradora de superficie complementada con 

vibradores de inmersión preferentemente a ambos lados de la losa, a una distancia aproximada de 0,30 m. del 

molde y alrededor de los insertos. 

Terminación. La superficie será terminada con equipo alisador del tipo rodillo o regla transversal, 

complementada con platachado manuaL Adicionalmente se cuidará que la superficie quede con la rugosidad 

adecuada, recomendándose para ello el paso superficial de arpilleras húmedas sobre un sistema de trlpodes 

metálicos. 

Curado. El curado del hormigón se efectuará inmediatamente a continuación de la etapa anterior (también se 

aplicará a las aceras). Elcompuesto de curado se aplicará a toda la superficie libre del pavimento mediante 

pulverizadores. La relación de aplicación del compuesto por unidad de superficie o el espesor de la membrana 

deberá regirse por las indicaciones del fabricante. Al retirar los moldes laterales, los costados de las losas que 

queden expuestas deberán ser protegidos inmediatamente con un tratamiento de curado igual al aplicado en la 

superficie. 
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Complementariamente se recomienda el uso de techos móviles que impidan la acción directa de los rayos 

solares, aumenten la humedad relativa y disminuyan la velocidad del viento sobre la superficie del hormigón, 

(esta recomendación tiene carácter de obligatoria en las calzadas, en condiciones ambientales severas, como 

ser, temperatura ambiente superior a 25°C.) 

JUNTAS Todas las juntas deberán presentar la misma textura, densidad y lisura que las demás áreas del 

pavimento a ambos lados de la junta. 

Cuando se construya una pista nueva adyacentes otra ya construida, la ubicación de las juntas transversales de 

contracción del nuevo pavimento deberán coincidir con la ubicación de las existentes, a lo largo del eje o linea 

del contacto, siempre que espaciamiento entre las juntas del pavimento existente sea de hasta 4 metros y 

existan barras de amarre en el borde de contacto. En caso contrario, la materialización de las nuevas juntas se 

hará cada 4 metros, independizándose de la pista contigua mediante 

algún elemento separador, colocado a lo largo de la junta que une ambos pavimentos. 

Juntas Transversales de Contracción 

Se diSpondrán a una distancia entre si de 3.50 m. y formando un ángulo recto con el eje del camino; en el caso 

que la distancia sea menoro igual a 1,0 m., la I.T.O. determinará la ejecución de juntas. 

Dos de cada tres juntas se realizará mediante aserrado, la otra se materializará mediante la inserción de una 

tablilla. 

Las juntas a materializar mediante aserrado, se formarán aserrando un ranurado en la superficie de la losa con 

dos aserrados, elprimero tendrá un ancho de aproximadamente 4 mm. y una profundidad equivalente a 1/4 del 

espesor de la losa, el segundo se materializará centrado proporcionalmenteal primero, dejando una ranura de 

aproximadamente 8 mm. de ancho total, en unaprofundidad no superior a 1/4 del espesor de la losa. El tiempo 

transcurrido desde el vaciado del concreto y la forma de aserrado, será el mlnimo tal que no se produzca 

alteraciones perjudicial del hormigón, en todo caso, ninguna zona de pavimento debiera ser cortada antes de 9 

hrs. o después de 14 hrs. 

Las juntas a materializar mediante la inserción en el hormigón aún en su estado plástico de una tablilla, se 

construirán insertando directamente la tablilla mediante un sistema vibrador que garantice una terminación lisa y 
uniforme a ambos costados de la junta. 

Como opción al corte tradicional, senalado anteriormente, se acepta un corte de 2mm de ancho y profundidad 

equivalente a 1/4 del espesor de la losa, sin sello posterior. 
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En el caso de losas de 2,25m de largo por 1,75m de ancho las juntas transversales y longitudinales se 

materializarán mediante aserrado de ancho 2 mm y profundidad equivalente a 1/4 del espesor de la losa, sin 

sello posterior de la junta. 

Juntas transversales de expansión 

Este tipo de juntas se consulta en los cruces de pavimentos, cuando existan cambios de espesor y/o ancho 

brusco del pavimento y cuando el pavimento quede en contacto con las obras de arte o con las losas armadas 

de acceso a las obras de arte y coincidentes con los términos de faena diarios. Estarán provistos de barras de 

transmisión de cargas de 22 mm. de diámetro y 40 cms. de longitud, espaciadosa 30 cm. Se insertarán 20 cm. 

en el hormigón fresco y el resto de barra quedará recubierto con betún y envuelto en polietileno que se retirará 

al momento de dar continuidad a la losa de hormigón. Se dispondrá de una tabla de 

juntas, sin torceduras ni defectos y con las perforaciones correspondientes para alojar las barras de traspaso de 

cargas, la tabla será previamente impregnada con desmoldante. 

Juntas longitudinales 

Dividirán la calzada en fajas de pavimento de 3,0 a 3,50 m. serán del tipo machihembradas con ranura de 

debilitamiento formada en 2 aserrados, de las mismas caracterfsticas a lo senalado en los puntos anteriores. 

En todas las juntas logitudinales de construcción y contracción, se deberán colocar barras de amarre en forma 

perpendicular a la junta longitudinal y en el centro del espesor del hormigón, con una tolerancia en cualquier 

sentido de hasta 10 mm. El diámetro de las barras, su longitud y espaciamiento entre sf, serán los establecidos 

en el Proyecto. En caso contrario, se instalarán barras de acero de mlnimo 650 mm de longitud, de mfnimo 12 

mm de diámetro y con un espaciamiento entre si de 650 mm, u otra cuantla equivalente 

aprobada por la Inspección Fiscal. El acero será de Grado A44-28H con resaltes. 

Esquinas Agudas 

Aquellas esquinas de losas que por efectos del corte vayan a resultar en ángulos inferiores a 90°, serán 

reforzadas con 2 barras de 12 mm. de diámetro dispuestos superiormente según se esquematiza en la Lámina 

N° 5 del Código de Normas y Especificaciones TéCnicas de Obras de Pavimentación. En todo caso, el ángulo 

agudo mfnimo aceptable será de 60°, por lo tanto deberá estudiarse previamente una adecuada disposición de 

juntas. 

Sellado de Juntas 

Previo al sellado, cada junta deberá ser limpiada completamente de todo material extrano, asimismo, las caras 

de la junta deberán estar limpias y con la superficie seca cuando se aplique el sello. Se aplicará con pistola de 

calafateo u otro equipo que garantice uniformidad y continuidad en su colocación. La cantidad de sello será tal 

que cubra la junta hasta unos 4mm. bajo el nivel superior del pavimento. 
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Protección del Pavimento y Apertura al Tránsito 

El Contratista deberá proveer todos los mediospara proteger el pavimento, tanto de sus propios equipos como 

del pllblico en general. Deberá destacar vigilantes y colocar la senalización y barreras que resulten necesarias. 

Cuando los trabajos se realicen en calles con tránsito, el Contratista deberá tener presente lo estipulado en las, 

disposiciones de seguridad. 

El pavimento sólo podrá ser entregado al tránsito cuando las juntas del tramo están totalmente selladas, la 

superficie se encuentre limpia y la resistencia de tracción por flexión del pavimento sea igual o superiora! 75% 

de la resistencia caracterfstica especifica. En todo caso, la apertura al tránsito sólo podrá realizarse con la 

aprobación de la I.T.O. 

Será responsabilidad del Contratista conservar todas las juntas perfectamente limpias, retirando cualquier 

material incompresible que hubiere penetrado, desde el momento en que el pavimento se haya entregado al 

tránsito y hasta la recepción provisoria de las obras. 

Resistencias 

La resistencia media a 28 dfas medida a flexotracción será la del proyecto, considerando un mlnimo de 50 

Kg/cm2, que para efectos del diseno de la dosificación respectiva ha de considerarse la resistencia 

caracterlstica con un 20 % de fracción defectuosa y un 

coeficiente de variación mlnimo de 10% para hormigones preparados en plantas que cumplan la NCh 170 Of. 

85. 

Controles 

Dicha exigencia deberá cumplirse mediantecertificados otorgados por laboratorios autorizados. 

La superficie terminada del nuevo pavimento deberá estar conforme con los perfiles y secciones transversales 

existentes, adicionalmente, no deberá acusar en todo su desarrollo, puntos altos o bajos que excedan 4 mm. 

cuando se coloque sobre ella, una regla de 3 m. paralela y transversal al eje del camino. 

Deberán ejecutarse en forma obligatoria la extracción de testigos para determinar la resistencia a la 

comprensión a los 28 dfas y de ahl la resistencia caracterlstica a flexotracción, más la determinación de espesor 

de pavimento 

Normas para la extraccion y ensayos de testigos y control de espesores. 

a) Cantidades. 

Extracción y ensayo de testigos, cada 1,000 m2 de calzada o menos. 

Una obra deberá contar como mlnimo con dosextracciones y ensayo de testigos, salvo que la obra tenga una 

superficie de pavimento Inferior a 100m2, en cuyo caso, se efectuara una extracción de testigos y su ensayo. 
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b)Para determinar la Resistencia a la Flexotracción a los 28 dfas de edad de una obra se tomará la Resistencia 

a la Compresión del proyecto dividido por el factor 7,80. Es decir, se acepta la siguiente relación: 

Reslst da la Fl dó 1 28 dí Reslsteacla la Compresl6a a los 28 dias ea a exotrac a a os as= 
7
.8 

c)En todo sector cuyo testigo resulte con defecto, se podrá sacar nuevos testigos utilizando el sistema de 

cuartear el tramo afectado (dividir en cuatro), según lo indique la I.T.O .. 

Todo subsector que tenga defecto de resistencia o de espesor se demolerá, salvo que se demuestre 

técnicamente a satisfacci6n del SERVIU que no es necesario hacer1o. 

Puesta en servicio 

Previo a la recepción final del pavimento el contratista rellenará las perforaciones que se realicen en la losa 

como producto de la extracción de testigos. Se rellenará hasta aproximadamente 3 cm. bajo el nivel superior de 

la losa con hormigón de igual dosificación al usado en fa calzada, más aditivo expansor tipo lntraplast, los 

últimos 3 cm. se rellenarán con mezcla asfáltica en frlo. 

Tolerancias y multas 

Si una vez terminado el pavimento de hormigón, presenta deficiencias en la resistencia mecánica, en el 

espesor, en la lisura de la superficie o en la regularidad de la superficie, las áreas involucradas estarán afectas 

a las multas que se senalan más adelante. Cuando a un determinado sector del pavimento de hormigón 

corresponda aplicar multa por más de una deficiencia, la multa a aplicar será la suma de las multas individuales 

con un máximo de 100% sobre la cantidad de pavimento afectado. 

Para establecer el valor del pavimento afectado, se considerarán los metros cuadrados con deficiencias y el 

precio unitario correspondiente del Presupuesto Compensado. 

El área afectada comprenderá la longitud de la irregularidad más 2 m en cada extremo, multiplicada por el 

ancho de la pista afectada. 

Las resistencias mecánicas y los espesores serán establecidos a partir de testigos, los cuales se extraerán a 

razón de uno por cada 1.000 m2 o fracción de pavimento. Una obra deberá contar como mlnimo con dos 

extracciones de testigos salvo que la obra tenga una superficie inferior a 100m2 en cuyo caso seefectuará una 

extracción de testigo y su correspondiente ensayo. 
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La distribución de muestreos en la obra será aleatorea, evitándose la concentración de testeos en algún sector 

de ella. 

Para los proyectos que no sean ejecutados con Financiamiento Sectorial, no serán aplicables las multas, pero 

no se recibirán los pavimentos que cumplan con los criterios de rechazo. 
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GOBIERNO DE CHILE 
MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO 

SERVIU METROPOLITANO 

SUBDIRECCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y OBRAS VIALES 
UNIDAD REVISIÓN E INSPECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS PARTICULARES 
CÓDIGO SERVIU N" 45257 

ORD. N" 76050 

ANT: PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN Y 
AGUAS LLUVIA PROYECTO MANVU, 
RECAPADO DE VARIAS CALLES DE LA 
COMUNA. RANCAGUA ENTRE AV. ITALIA 
Y ANTONIO VARAS 

MAT: 

MODIFICACIÓN 
COMUNA DE PROVIDENCIA 

INFORMA FAVORABLEMENTE 
PROYECTO DEL ANT 
SANTIAGO, 28/08/2018 

A: INGENIERO PROYECTISTA SR.(A). NESTOR OSVALDO TORO RIVEROS 

DE: JEFE UNIDAD REVISIÓN E INSPECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS PARTICULARES. 

l. Informo a Ud., que en atención a las facultades que confiere a este Servicio la legalidad vigente, en particular los 
Art. 2.3.7. y 3.2.5. de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción (O.G.U.C.), así como los Art. 11" y 77° de 
la ley 8.946 y ley N°19.525, este Servicio ha revisado el proyecto del ANT. ingresado con fecha 17/02/2016, cuyo 
último ingreso de documentos es de fecha 22/08/2018, informándolo favorablemente y asignándole el CÓDIGO 
SERVIU N" 45257. 

2. Para la revisión del proyecto se han tenido especialmente presente el Título 7° del Plan Regulador Metropolitano de 
Santiago, y los artículos 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 y 3.2.5 de la O.G.U.C. 

3. El Presupuesto Oficial Estimativo adjunto tiene un costo de obras de: 10681.0 U.F. 

4. En cumplimiento de lo establecido en la Ley No 8.946 sobre Pavimentación Comunal en lo relativo al pago de 
Gastos de Inspección su monto ha sido fijado por Resolución N°38 del 04/02/2004 del Serviu Metropolitano. 

Gastos de inspección 0.2% de 10681.0 U.F. = 21.362 U.F. 

Saldo a cancelar: 21.362 U.F. 

Este pago debe efectuarse en la Tesorería Central del Serviu Metropolitano ubicado en calle Arturo Prat N° 80, lo 
Piso, de Lunes a Viernes en horarios de 9:00 a 14:00 horas, presentando este oficio. 

5. El Contratista que solicite la Inspección de las Obras en la Secretaria de la Sección Revisión e Inspección de 
Proyectos y Obras Particulares, ubicada en la calle Serrano 45, Piso l, deberá ingresar una fotocopia legible del 
Comprobante de Ingreso. 
Esta Sección determinará la categoría del Contratista el cual deberá estar inscrito en el Registro Nacional de 
Contratistas a cargo del MINVU, en el Registro B-1 de Obras Viales y B-2 para Obras Sanitarias. y en la categoría 
correspondiente según el Presupuesto Oficial del proyecto (Artículo 15 del Decreto Supremo 127/77), y asignará un 
Inspector para este efecto. 

6. Bajo ninguna circunstancia se podrá dar inicio a las obras de pavimentación sin contar con la designación del 
Inspector de las Obras. 

7. Cualquier discordancia que se produzca entre los datos contenidos en el proyecto y el terreno mismo u otras 
observaciones que pudiesen formular otros servicios y que pudiesen derivar en modificaciones al proyecto, serán de 
exclusiva responsabilidad del Ing. Proyectista, debiendo ser sometidas a revisión, previo a la iniciación de las obras 
respectivas y en caso que proceda, a la posterior aprobación por parte de este Servicio. 

8. De no efectuarse el trámite definido en el punto 5, el presente Informe Favorable perderá vigencia 1 años a contar de 
la fecha de emisión del presente documento, fecha después de la cual se deberá ingresar un nuevo proyecto de 
pavimentación, conforme a las normas vigentes para proyectos de pavimentación. 

9. En el caso de pagar los gastos de inspección y si no se solicita la inspección de las obras respectivas antes de 3 año a 
contar de la fecha de emisión del presente documento, éste perderá su vigencia y se deberá presentar un nuevo 
proyecto de pavimentación, conforme a las normas vigentes para proyectos de pavimentación. 
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10. La presente aprobación y las obras que se ejecuten podrán ser modificadas producto de nuevos proyectos y obras que 
sea necesario desarrollar en el futuro en las vías involucradas. 

11. Al momento de la inspección se exigirá la instalación de un letrero indicativo que señale que su obra es fiscalizada 
por este Servicio, cuyas características se encuentra en el sitio http://pavimentacion.metropolitana.minvu.cl/. Allí 
debe ir al ícono Sistemas en Línea. Enseguida debe ir en el menú a Inspección ON-LINE. 

12. Al iniciarse la inspección se entregarán dos puntos metálicos SERVID (monolitos de fierro fundido), los cuales 
deben ser instalados al interior del predio, idealmente en zonas de aceras, de acuerdo a minuta que se adjunta 
denominada "Recomendaciones para Monumentación de Puntos georreferenciados". 

IJ. Todas aquellas calzadas y/o veredas declaradas como existentes en el proyecto, al momento de la Recepción de la 
Obra deberán encontrarse dentro de su período normal de duración, lo cual será calificado por la ITO una vez 
solicitada la inspección de las obras. En caso de haberse excedido dicho período, el proyecto deberá incluir la 
reposición o reparación, total o parcial de los pavimentos existentes. 

14. La presente modificación consiste en: 
-Actualización y a la rebaja de los Gastos de Inspección a un 0,2% del Presupuesto Oficial Estimativo. En razón de 
lo expuesto por Sr. Sergio Ventura B. Director de Obras Municipales de la comuna de Providencia, mediante ORO. 
W 7735 de fecha 21/08/2018. 

15. El presente ORD. modifica al ORD. N• 64217 del18/0212016 correspondiente al Informe Favorable originalmente 
emitido por esta Unidad. 

16. El presente ORO. Actualiza y reemplaza al ORO. W 64217 del 19/02/2016 correspondiente al Informe Favorable 
anteriormente emitido por esta sección. Por lo tanto se anula punto 15 anterior. 

17. Previo a la recepción provisoria de las obras se deberá presentar la modificación de proyecto asociado a las 
disminuciones y/o adecuaciones de obras, debido a al área que no se interviene entre Condell y Dr. Torres Boonen de 
calle Rancagua. 

18. El contratista será responsable de la mantención de los pavimentos utilizados como desvíos de transito mientras dure 
la ejecución de la obra. 

19. Será obligación exclusiva del Proyectista, del Contratista ó de quien encomiende la ejecuc10n de las Obras 
contempladas en el presente proyecto, los costos derivados de modificaciones y traslado de redes de servicios 
públicos, que no hayan sido integradas en el proyecto y que eventualmente interfieran con la realización de las obras, 
como también obtener todas las autorizaciones, aprobaciones, inspecciones y recepciones de las obras 
correspondientes, de parte de las respectivas compañías de servicios públicos, que suministren los servicios 
pertinentes. 

20. Cualquier discrepancia que se produjere entre los documentos municipales adjuntos, obras de algún otro Servicio, 
sistemas público y privado de evacuación de aguas lluvias y el proyecto que aquí se informa favorablemente por esta 
Sección del SERVIU, constriñe al Proyectista a realizar oportunamente las adecuaciones ó modificaciones 
pertinentes ante las entidades competentes. 

21. Será responsabilidad del proyectista informar a su mandante y contratista ejecutante de las obras, acerca de las notas 
complementarias que han sido emitidas en el presente Informe Favorable. 

Saluda atentamente a Ud., 

FAV 1 

Distribución: 

TANIA BIENZOBAS LOBOS 
INGENIERO CIVIL 

JEFE UNIDAD REVISIÓN E INSPECCIÓN DE 
PROYECTOS Y OBRAS PARTICULARES (S) 

-Destinatario : ALFREDO RIOSECO 283, PROVIDENCIA 

- D.O.M. de ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
(Ver Informe en http://pavel.metropolitana.minvu.cl/PavelWeb, siguiendo las instrucciones de Preguntas 
Frecuentes, número 26, en http://pavimentacion.metropolitana.minvu.cl/doc/preguntas_frecuentes.pdf) 
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Empresa : 
Firmante 
RUT 
Fecha de Firma 
Estado 

Impresión Documento 

Firmas Registradas 

Serviu Metropolitano 
Tania Lorena Bienzobas Lobos 
8714645-6 
27-ago-2018 
Válida 
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OEPAftTAMEN't"O OE Gf:~'l'tON OE tNICI.'.\ 1 !V J\S ?AtiM,lWltt!~>cnúl 

Ot: INVt:RSIÓN '( J\C'JIVO!; N¡j IN {l:NC II /! : , r:; • SANTIAGO 
liORttRIIO Pl6tlnlKETROPOlH !lf1' 

•. 2 4 o 1 - o 4. 09. 1 8 

ANT. : Re t~bCIH¿QhtCA~~~ del 
28/08/2018 que aprueba Convenio Mandato 
del 08/08/2018. 

MAT. : Remite Resolución que aprueba el 
Convenio Mandato del proyecto: 
"Conservación Calzada Avda. Rancagua 
comuna de Providencia". BIP 30459346-0 

DE JEFE (S) DIVISION ANALISIS Y CONTROL DE GESTION 
ALEJANDRO LINAY CARRASCO 

A ALCALDESA MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
EVEL YN MA TTHEI FORNET 

Junto con saludar, infonno a usted que se ha gestionado con el Departamento Jurfdico 
de este Gobierno Regional, el Convenio Mandato para el proyecto: "Conservación 
Calzada Avda. Rancagua comuna de Providencia". BIP 30459346-0, proyecto aprobado 
por el CORE por M$444. 794.- ltem 02, Asignación 04 Obras Civiles, en Sesión 
Ordinaria W12 del27/0612018, Acuerdo 131·18. 

Por lo tanto, agradeceré efectuar las gestiones pertinentes para informar a la 
brevedad el cronograma de licitación del proyecto y las bases que regularán el proceso 
licitatorio, de acuerdo a las EETT y Admisibilidad otorgada por Depto. de Preinversi6n, 
todo esto, enmarcado en la Circular W20 de 201 B que se adjunta. 

Se adjunta Resolución Exenta W1979 del 28/0812018 que aprueba Convenio 
Mandato del 08108/2018 del proyecto recién aludido 

Se solicita que el funcionario designado por la Unidad Técnica para administrar 
el proyecto, tome contacto con la analista al fono: 2250 91 67 y/o a la dirección 
electrónica lsanclistoful@gobiernosantiago.cf con el propósito de coordinar 
debidamente la gestión de ambas instituciones. 

Sin otro pcrm·~i:24.~ 

LO..:. 
S/lSV • 
r'b ci n 

- Indicada 
- Adminlstradón Regional 
- División ele Análisis y Control de Gestión 
·Departamento de Gestión de Iniciativa$ de Inversión y Activos No Financieros 
· Analista 
- Oficina de Partes 

Bandera 46 • Santtego de Chile • Tel: (56-2) 250 9476 • www.goblemosantlago.d 
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· . SECCIÓN "' · ¡ 
OFIC,NA m: PARTES 

5.4\Nl'JAfYQ 

APRUEBA CONVENIO MANDATO QUE INDICA. 

RESOLUCIÓN EXEN!A~tJ:-.. 19 7'9 
SANTIAGO, , 2 8 AGO ?018 

VISTOS: 

•. 

l' 

El Decreto-Supremo W 428, de 11 de marzo de 2018, del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pliblica; lo dispuesto en las letras h) y ñ) del artlculo"24 del Decreto con 
Fuerza de Ley N° 1-19.175, 'de 2005, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública·, Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y Administrátivo, que fijó el texto refundido, coordinado, sistematizado y actualizadÓ 
de la· Ley N° 19.1.75, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración Regional y sus 
modificaciones; ley W 21.053 de Presupuesto del Sector Público para el año 2018; el articulo 16 d·e la 
Ley N°'"18.091·sobre Alternativas para Encomendar la Ejecución de Proyectos de Inversión; el artículo'19 

, bi~ del D.L. N° 1263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Fina!1ciera del Estado y su Reglamento, · 
contenido ·en ef 0.$. N° ·814, de 2003, del Ministerio de Hacienda; ef D.S. W 854, de 2004, sobre 
Clasificación Presupuestaría del referido Ministerio; la Circular No 33, de 13 de Julio de 2009 de~ Ministerio ' 
de Hacienda; el Acuerdo N°·131 , adoptado en ,la sesión ordinaria N° 12, de 27 de junio de 2018del Consejo 
Regional Metropolitano; Resolución W 59, de 15 de abril de 201~fque aprueba Formato Tipo de Convenio 
Mandato de Conservación · de InfraestructUra pública; Resolución W 61 de 27 de. julio. de .~018, de 
Asignación Presupuestaria de este Gobierno Regional; la Resolución N° 1600, de 2008, ~e la Contraloría 

¡~ General de la República; y · 

' ' 

CONSIDERANDO: 

1° Que, este Organismo Regioñal requiere. contratar la 
ejecución del proyecto {!enominado "CONSERVAC10N CALZADA AVDA RANCAGUA.~COMUNA DE 
PROVIDEN~IA" CÓDIGO BIP N° 30459346; . ' 

V . • . • 

. ~ Que, existen las disponibilidades presupuestarias para 
atender su financiamiento, y la entidad má~ capacitada para, efectuar la ejecución del proyecto es Ja 
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA. ' _ r ' • • • 

( ' 

( ' '. 
RESUELVO: -
' ,. .. .. .. . ~ .,. 

.·' 1.- APRUEBASE el Convenio Mandato celebrado el 08 de 
agosto de.201.8, entre el GOBIERNO REGIONAL y la MUNICIPALIDAD DE P~OVIOENCIA, para la 
ejecución del proyecto denominado "CONSERVACION CALZADA AVDA RANCAGUA COMUNA DE 
PROVIDENCIA" CÓDIGO BIP No 30459346, cuyo text9 se transcribe a continuación; : · · 

• ' \ ' < 

En Santiago de Chile, ' a 08 de agosto de '201.8, . entre ·el GOBIERNO REGIONAL REGIÓN ' 
METROPOLIT~A, en adelante el Gobierno Regional o el mandante, representado l?ot~·-~l$4~~~enta y 

Qrg~o Ejecutivo do~~ KARLA RUBILAR BARAHONA, ambos.dof!licili~dos en c~~!,~:Bander~~~46 de. 
' ' , ,; < '"" ·'>Ct.J•ó'l'AUC .. ,1.0 %> ' "' , _ .. , . , ~~g Ltr;.f ~'\tl'\~m.:.t'1 á" ~ 

• ' '< • -.._i ~ • 

Bandera N° 46, 6° Piso •. Santiago de Chile • Tel: (56·2) 250 9476 • www.goblernos . ago.cl :'l.-r:l 
• • ' ' "" o<"i';l . 

• . ~ •. \f/0: ,,"\· ·./ 
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.SANTIAGO 

ésta ciúdad, y la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, en aqelante Unidad ,Técnica o la mandataria, 
representada por.su alcaldesa, doña EVEL YN MATIHEI FORNET, ambos domiciliados en calle Avenida 
Pedro de \laldivia N° 963 •. ~o muna de Providencia_, se ha ·éonvenido lo sig1,1iente: 

• 
PRIMERO: Por este aéto el Gobierno Regional encomienda en forma completa e irrevocable a la Unidad 

. Técnica la licitación." adjÍJdicacióÍl y celebració·n de los contratos ~que procedan para la ejecución del 
. ' proyecto denomi11ado "CÓNSERVAC10N CALZADA AVDA RANCAGÚA COMUNA DE PROVIDENCIA" 

r .CÓDIGO BIP N.o ~045.9346. . ·· .- . · ~ . . . • 
•· Dicho cometido· incluye todas aquellas acciones de . supervisión técnica y administrativa ·del 

. . • '"'proyecto que no corr~spondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa. vigente o de las clá~sulas 
de este instrumento. ' ·-., · ' ·· 

En cumplimiento del presente convenio y en tt;~do lo que no esté 'é~pecfficamente estipulado en él, 
_la Unidad Técnica· ql_.lec:lará sujeta a lo dJspuest~. en los pro.cedimientos, n_ormas técnicas que rigen sus 
propias actiyidades. . . 

· La Unidad .Técnica acepta, en forma expresa, el encargo, declárando que se ceñirá rigurosamente 
$ • • .. .• • Jo. ... •• ~ - ,_ 

á los términos del presente convenio. . · · · · . . . . . .. 
· SEGUNDO: Conforme a la Ficha-de Iniciativas de Inversión, (101) del Sistema Nacional.de Inversiones del 
-Ministerio d~ besarroUo SQcial, en adefante denominada Ficha ·101, el proyecto comprende rea/i2ar la 
conservación vial, para el tmmo desde Av. /taÍia hasta Antonio Vams, y consiste en un recapado de 13.433 
mts2

• En Tazón a que la carpeta de rodado existente corresponde a astálto sobie hoímigón. El proyecto 
aprobado por el SER V/U no oonsidera .bacheo;·pero incorpora 'reemplazo de losas de honnigón: todo eiiÓ 
de conforme a los térm.inos de referencia del proyecto. · · 

TERCERO: Cor~sponderá al Gobierno Regional, en su calided de organismo mand~nte:. 
1 · · a) Proporcionar el financiamiento de la ejecución del proyecto~ con·~argo a los recursos del Presupue~to ' · · 

de 'tnversión . Region_al de la Región Metropolitana (ley de Presupúestos del Sector Público), segúñ el . 
· cuadro de inversión g¡guiente: . · · ' ·· · ·· · · 

' . 

1 

• ¡ ~ 

. 

FUENTE ASIGNACIÓN MONTO (M$) 

. 
·· FNI;>R OBRAS CIVILES·. M$ 444.794 

' 
. ' .. 

•. 
' -

' TOTAL . ¡ ' M$444.794 A 

' 
•, 

b) Solventar el o los estados de págo que formule la Unidad Técnica. 

. ' 
CUARTO: Son facultades del mandante: · . . 
a:) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del conv~nio; · ' . . . , 
b) Supervisar y fisc~li;zar el cumplimiento del presente convenio, requerir la info~mación pertinente, duran~e 
'todo el desarrollo d~l proyecto ylo en la~ inspecciones que se 'efectúen por los fu[tcionarios designadps al. 

·: efecto. Esta facultad puede ser ejercida sin perjuiCio de la responsabilídad que ~orresponde integralmente 
a la mandataria por la supervisión técnica· a' su cargo, conforme a la cláusula sexta~ letra b). 

. ( 

• · e) Disponer se subsanen las deficiencia;;. atrasos o irreg~laridades que constate en las inspecciones. La. -.. 
Unidad Técnica di~ará a la brevedad las instrvcci9nes del caso; · • , · . . · 

·, (... . .. . -. . . 
Bandera N° 46 • Scuitiago de Chile • Tel} (56-~) 250 947~ • www~goblemosantlago.d _ .2 _ 
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. , 
d) Reqcierir a la Unidad :récnica la i.nm~diata i~terve~ción en caso ~e incumplimient_o de las obligaciones , 

· contraidas por el o los contratistas. · • ~ 

QUINTO: La Unidad Técnica procéderá a la contratación del proyecto conforme a las normas vigentes, 
· ·considerando la premura y· urgencia requerida · pan~ su oportuna y correcta ejecución~ Las B~ses 
• Administrativas·y el o los·contratos considerará,n las normas presupuestarias propias de la ínversión de. 
fuente regional. l-BS Especificaciones,Técnicas se ajustárán a los términos' de referencia del proyecto, Y. 
las modificaciones (aumentos o disminuciones) a é~te deberán ser aprobadas por el D~artamento de 

• · Pre-lnversión del Gobierno-Regional. 
: En ejercicio de la facultad fiscalizadora, se martendrá un sistema de información, apoyo ·y 

· coordinación entre las partes, que tiene por cibjeto cautelar la ,eficiencia y eficacia en ~a asignación Y 
utilización de los recursos públicos y cumplir adecu~damente con-·las .funciones de supervigilancia, 
~scalización y control qüe la Ley 19. 175, Orgánica c ·a!"'stitución_al sobre ·Gobierno y Admiriistrayión 
Regional impone al mandante, compatibilizándolas con las propias de la Unidad Técnica. 

En virtud de lo anterior la Unidad Técnica deberá: 
a. Remitir copia de las Bases Administrativas (generales y especiales) y Bases Técnicas (términos 

de refe~encía o especificaciones técnicas) y cronograma de la licitación, en un plazo no_ superior a 
30 dias corridos con~ados desde la fecha· de total tramitación q~ la resolución que aprueba el 

presente convenio; 
~- Re111itir copia-de las aclarac;iones y respuestas· entregadas a los oferentes durante el PJ~ceso de 

. licitación·,· · 
• M / 

c. . Remitir copia del acta de apertura de la lícitación; . 
,. 

d. , Remitir copia del informe de evaluación de las ofertas y propuesta de adjudicación o desistimiento 
en su easo· · • · · · . . 

~- Remitir copia del contrato ~elebrado pon el ~djudicatario; . 
f. Remitir copia del Decreto o Resolución . fundada, ·que ~utoriza contratar bajo modalidad de trato 

directo o licitación privada si procediera. . , 
Asfmismo, un funcionario del Gobierno Regional podrá participar, con derecho a voz, en el acto de 

apertura·y en las reuniones d~·evaluación de las ofertas. Para estos efeCtos, la Unidad Técnica debe~á 
informar al mandante, a lo menos con cinco dias hábiles de anticipación, antes de la fecha del acto o de 
la reunión según corresponda. ' 

SEXTO: Son también obligaciones de la Unidad Técnica: 
a)_ínformar acerca de los actos y~ procedimientos vinculados a la ejecución del proyecto a lp.DJvisión de 
Análjsis Y Contr?l de Gestión d~l Gobierno Regional, cor._no unidad responsable del seguimiento y control . 
de la inversión defuente regional; .. ~ : .. · . . • . 
. b) Celebrar oportunamente el ,contrato para la ejecuc;;ión del proyecto y supervisar técnicamente su 
desarrollo, asumiendo integramente, en consecuencia, todas las responsabilidades que de ello se deriven. 
La relación contractual regirá_ exclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratista, entendiéndose para 
estos efectos que la pri111era contrata a su propio· nombre: El Gobierno Regional . conservará su 

,, ~ responsabilidád financiera CÓnforme a la ley, previo requerimiento de la Unidad Técnica y siempre que el 
o los estados de pago cumplan con los requisitos l~gales y co.n aquéllos establecidos· en el presente 

.convenio. . . . • • , 
Lá Unidad Técníca.deberá incorpo(ar en el contrato que suscriba con el adjudicatario Úna cláusula • 

donde se estipule que en el evento de celebrarse un contrato de factoring, el contratista debérá notificar 
al mandante dentro de las 48 tiaras_ siguientes de su celebración. 

. ' 
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• e) Remitir, mensualmente, a este Gobierno Regional el o los estados de pago conforme· al avance 
· del proyecto, a más tardar el día 25 de cada mes, conjuntamente con los antecedentes necesarios de 

. • ! .. • J 

acuerdo a lo establecido en la cláusula octava. · : 
· d) Designar un Inspector Técni.co para controlar el· cumplimiento c~bal y. oport1,1no del objeto 'dé este 
CO~VEmio. Dicho Inspector .,_levará a cabo toda la fis'caliz~ción téonica del proyectó en sus distintas etapas. 

__ La Unidad Téchicá ásume la total r~sponsabilídad por los documentos que este Inspector su~criba '(por 
la buena ejecución de los trabajos que haya aprobado. . · . 
e) Informar,· _oportunamente al Gobierno Regional sobre cualquief sanción pecuniaria; deducción o ., 

· · reembolso qué afecte al contratista, debidamente calculados, ya séan originados en mul~s . pqr atrasos 
en la ejecución del proyecto o por incumplimi~nto dé contrato según corresponda."' . 
f) La Unidad Técñica deberá éncabeza~ obligatori.amente los textos, senaléticas o cualquier· elemento 
identificador del prriyectoJ con la Imagen cor.,oratlva de.l Gobierno Regional Metropolitano · de 
Santiago, como responsable financiero y la Municipalidad de Providencia, como Unidad Técnica. 
g) Para el caso de reevaluación del présente proyecto, será responsabilidad de la Unidad Técnica efectuar· 
su solicitud y gestión ante el Gobierno Regional. . . 

, h) Dar cumplimiento· al objeto de este convenio, conforme a·sus disposicione~ y aJas normas legales 
' vigentes, en tÓdo lo concerniente a la elaboración de ro~ instrumentos técnicos y administrativo~ . " 
-complementarios del proyecto y'-a ia oportuna suscripción del contrato de ejecución. 
i) Una vez totalmente tramitada la resolución que aprueba el presente convenio y reeepcionada por la 
Unidad Técnica; ésta deberá-llamar a la brevedad a licitación, según corresponda, lo que en todo caso no 
pOdrá exceder de 30 días ~orridos. . . ~ . . . ' ' 
j) La Unidad.Técni<;a deberá coordinar. conjuntamente con el mandante, todos los actos ceremoniales 

. que digan relación con el presente proyeqto· de inversión, a .fin que l_as autoridades _de este Gobierno : 
Regional puedan asistir a dichos actos. • · · · . . . , 
k) (So/o en caro que-el Proyecto considere equipamientos y/o equipos) u'na vez recibidos ..conforme el • 
equipamiento .y/o equipos según correspOnda, se deberá solicitar al Gobierno Regional que dicte la 
correspondiente :resolución de asignéción ·y proceder de confonnídajj a los términos establecidos· en el 
artfcúlo 70, letra f); .de la .-Ley N°19.17S, Orgánica Constitucional sob~e 'Gobierno y Administración · 

RegionaL 
' . ~ 

SÉPTIMO: La Unidad TéCnica asume la responsabilidad de la ejecución total, completa y oportuna 
del proyecto encomendado, debiendo exigir las garántfas necesarias a fin de caucionar el fiel y oportuno 
cumplim-iento s:te las obligaciones contraldas por el 9 los adJudicatarios y de toda otra garantla que_ de 
conformidád a la normativa vigente sea procedente exigir y compr~ridé asimismo las gestiones técnicas' y · 
admini_strativas para su realizáCión. Dichas garantías serán toníadas .a nombre del Gobierno Regional 
Región Metropolitana· y remitíd~s al mandante por la ~nidad Técnica, en su oportunidad. Asimismo·, deberá 
remitir copia al Gobiémo Regional, de la garantl;;~ de seriedad de J~ oferta que fuere tomada a nom~re d~ 
la Unidad Técnica conforme a l~s Bases Adminisfrativa·s. . · · . 

' ' 
OCTAVO: El. o los estados de ·pago deberán inctuir.obligatoriamente !os· antecédentes que á Continuación 
se expresan,·sin perjuicio de las dem~s ínstruccio~es que el Gobierno Regional estime n~e~ario impartir: 
1.:- Oficio conductor de la Unida~ Técn1ca, solicitando el pago a 1~ Sra. lnten.d_enta; , . . ~ 
2.- Factu'ra a nombre. del Gobierno Reglónal Región Metropolitana, domiciliado en calle Bandera N" 

. 4f?: Santiago, RÚ_T. N° 61.923,2.00-3. · . . . : · . , 
1 

• • . : , 

· 3.- Resumen del estado de pagb, confirma del Inspector Técnico y timbre de la Unidad -Técnica, con 
avance flSic'o de la obra· en porcentaje), ci>n las espeeíficacio'nes de los anticipos, retenciones, multas· y 

·'demás aspectos contractuaies Pertinentes. (Solo encaso que el Provecto considere equipamientos ylo 
• 11 ¡ • .• . 

' - 4 -

. - '· . . 

1 ' 
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equipos) Par~ el c~so de equipamientos y/Ó equipos, especificaciones del equipamiento entregado y el 

certificado de recepción conforme de la Unidad Técnica. - , 
4.- Detalle del o Jos estádos de pago, igualmente suscrito por ellnsJ?ector Técnico , con el desglose de 

• cad~ una de las partidas y especificaciones.' 
5.- Certi~lcado vigente de la .respectiva Inspección del Trabajo · en orfgi.nal, sí corresponde, que 

acredite que el co'ñtratista no registra reclamos, denuncias, deudas previsionales; n¡ 'remune~cionales' 
pendientes en 'relación a los trabajádores del· proyecto. Dicho certificado deberá tener un plazo de vig~ncia 
no mayor de treinta dhis de antigüedad contados desde la fecha de su presentación. . . 
6.- Tratándose del primer estado de pago deberá adjuntarse, además, copia del contrato celebrado con 

-el contratista,' s~n~ se hubiese acampanado en su opórtunidad. · 

,· El ~Obiemo Regional no cursara los estados de pago que no reúnan .los requisitos séñalados . 
. Para.constancia firman ~os representantes de las partes contratantes en dos ejemplares de igual 

· contenido y fecha. . · ' 
l 

\. . 
Personeñas: 

. . . 
.. La personería de la lntendenta para representar al ~obi~mo Regional Metropolitano, cpnsta en 

Dea:eto W 428, de 11 de marzo de 2018, del Ministerio dellnteiior y Seguridad Pública. . 

La per5onerra de dot'la EVEL YN MA TIHEI FORNET para representar a la Municipalidad· de 
Providencia consta en Decreto Alcaldicio f\.R. No 1.152 de fecha06 de diciembre de 20.16. 

, 
(Firmas Evelyn Matthei Fornét 1 Alcald~sa 1 Municipalidad de Providencia ti K~rla Rubiiar Barahona ¡ 
lntendenta 1 Región Metropolitana de Saniíago.) · 1 · . . -

. • ' ' ' . 2.- IMPÚTESE la·suma de $1.000.000 (un millón de pesos) 
al Subtltulo'31 , ltem 02, Asignación 004 (obras · · , . .o.R. , del Presupuesto vigente del Gobierno 

Regional, el saldo se imputará al Subtitulo e ít m respectivo, en la ·medida que se consulten los recursos 
al efecto. 

,~, \>· ?-€.Gi.)l\l 
/v· 4/. 
-~ . ~ ¡!. i. . ¡;;;:::........... . . • ,.>. 

~i. ~~~~"'~·-¡¿· ~ 
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,;..;, .... :~./ KARLA RU 
' · • .:._11, 71 

, ~EGióN MET~~ 

01~ ~ . /~ÍRAS/~IN~ 

Y COMUNÍQUESE. 

-Unidad T ica; 
- Opto. Jurldico; . 
• Administración Regional; 
~ División de Administración y Finanzas;· • 
- División de Análisis y Control de Gestión; . • 
- DepartamentQ de Gestión de lniclativas de Inversión y Activos No Financleros· 
-_OfiCina de Partes. 1 • • • 

.• 

•¡ 



ADMINISTRACION REGIONAL 
DEPARTAMENTO .JURIDICO 

CONVENIO MANDATO 

(;08JH::Mj Rf.C!ON~t 
f\.{t' r !tt1N:í. ,7',\N(J lif 

SANTIAGO 

En Santiago de Chile, a 08 de agosto de 2018, entre el GOBIERNO REGIONAL REGIÓN 
METROPOLITANA, en adelante el Gobierno Regional o el mandante, representado por su lntendenta y 
órgano Ejecutivo doña KARLA RUBILAR BARAHONA, ambos domiciliados en calle Bandera W 46 de 
esta ciudad, y la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, en adelante Unidad Técnica o la mandataria, 
representada por su alcaldesa, dot'la EVELYN MATTHEI FORNET, ambos domiciliados en calle Avenida 
Pedro de Valdivia N° 963, comuna de Providencia, se ha convenido lo siguiente: 

PRIMERO: Por este acto el Gobierno Regional encomienda en forma completa e irrevocable a la Unidad 
Técnica la licitación, adjudicación y celebración de los contratos que procedan para la ejecución del 
proyecto denominado "CONSERVACION CALZADA AVDA RANCAGUA COMUNA DE PROVIDENCIA" 
CÓDIGO BIP N° 30459346. 

Dicho cometido incluye todas aquellas acciones de supervisión técnica y administrativa del 
proyecto que no correspondan al Gobierno Regional en virtud de la normativa vigente o de las cláusulas 
de este instrumento. 

En cumplimiento del presente convenio y en todo lo que no esté específicamente estipulado en él, 
la Unidad Técnica quedará sujeta a lo dispuesto en los procedimientos, normas técnicas que rigen sus 
propias actividades. 

la Unidad Técnica acepta, en forma expresa, el encargo, declarando que se ceñirá rigurosamente 
a los términos del presente convenio . 

SEGUNDO: Conforme a la Ficha de Iniciativas de Inversión, (IDI) del Sistema Nacional de Inversiones del 
Ministerio de Desarrollo Social, en adelante denominada Ficha IDI , el proyecto comprende realizar la 
conservación vial, para el tramo desde Av. Italia hasta Antonio Varas, y consiste en un recapado de 13.433 
mts2

• En razón a que la carpeta de rodado existente corresponde a asfalto sobre hormigón. El proyecto 
aprobado por el SERVIU no considera bacheo, pero incorpora reemplazo de losas de hormigón, todo ello 
de conforme a los términos de referencia del proyecto. 

TERCERO: Corresponderá al Gobierno Regional, en su calidad de organismo mandante: 
a) Proporcionar el financiamiento de la ejecución del proyecto, con cargo a los recursos del Presupuesto 
de .Inversión Regional de la Región Metropolitana (ley de Presupuestos del Sector Público), según el 
cuadro de inversión siguiente: 

FUENTE ASIGNACIÓN MONTO(M$) 

FNDR OBRAS CIVILES M$444.794 

TOTAL M$444.794 

b) Solventar el o los estados de pago que formule la Unidad Técnica. 

CUARTO: Son facultades del mandante: 
a) Impartir las instrucciones necesarias para el cabal cumplimiento del convenio; 
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b) Supervisar y fiscalizar el cumplimiento del presente convenio, requerir la información pertinente, durante 
todo el desarrollo del proyecto y/o en las inspecciones que se efectúen por los funcionarios designados al 
efecto. Esta facultad puede ser ejercida sin perjuicio de la responsabilidad que corresponde integralmente 
a la mandataria por la supervisión técnica a su cargo, conforme a la cláusula sexta, letra b). 
e) Disponer se subsanen las deficiencias, atrasos o irregularidades que constate en las inspecciones. la 
Unidad Técnica dictará a la brevedad las instrucciones del caso; 
d) Requerir a la Unidad Técnica la inmediata intervención en caso de incumplimiento de las obligaciones 
contraídas por el o los contratistas. 

QUINTO: la Unidad Técnica procederá a la contratación del proyecto conforme a las normas vigentes, 
considerando la premura y urgencia requerida para su oportuna y correcta ejecución. Las Bases 
Administrativas y el o los contratos considerarán las normas presupuestarias propias de la inversión de 
fuente regional. Las Especificaciones Técnicas se ajustarán a los términos de referencia del proyecto y 
las modificaciones (aumentos o disminuciones) a éste deberán ser aprobadas por el Departamento de 
Pre-lnversión del Gobierno Regional. 

En ejercicio de la facultad fiscalizadora, se mantendrá un sistema de información, apoyo y 
coordinación entre las partes, que tiene por objeto cautelar la eficiencia y eficacia en la asignación y 
utilización de los recursos públicos y cumplir adecuadamente con las funciones de supervigilancia, 
fiscalización y control que la ley 19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración 
Regional impone al mandante, compatibilizándolas con las propias de la Unidad Técnica. 

En virtud de lo anterior la Unidad Técnica deberá: 
a. Remitir copia de las Bases Administrativas (generales y especiales) y Bases Técnicas (términos 

de referencia o especificaciones técnicas) y cronograma de la licitación, en un plazo no superior a 
30 días corridos contados desde la fecha de total tramitación de la resolución que aprueba el 
presente convenio; 

b. Remitir copia de las aclaraciones y respuestas entregadas a los oferentes durante el proceso de 
licitación; 

c. Remitir copia del acta de apertura de la licitación; 
d. Remitir copia del informe de evaluación de las ofertas y propuesta de adjudicación o desistimiento 

en su caso; 
e. Remitir copia del contrato celebrado con el adjudicatario; 
f. Remitir copia del Decreto o Resolución fundada, que autoriza contratar bajo modalidad de trato 

directo o licitación privada si procediera. 
Asimismo, un funcionario del Gobierno Regional podrá participar, con derecho a voz, en el acto de 

apertura y en las reuniones de evaluación de las ofertas. Para estos efectos, la Unidad Técnica deberá 
informar al mandante, a lo menos con cinco días hábiles de anticipación, antes de la fecha del acto o de 
la reunión según corresponda. 

SEXTO: Son también obligaciones de la Unidad Técnica: 
a) Informar acerca de los actos y procedimientos vinculados a la ejecución del proyecto a la División de 
Análisis y Control de Gestión del Gobierno Regional, como unidad responsable del seguimiento y control 
de la inversión de fuente regional; 
b) Celebrar oportunamente el contrato para la ejecución del proyecto y supervisar técnicamente su 
desarrollo, asumiendo integramente, en consecuencia, todas las responsabilidades que de ello se deriven. 
La relación contractual regirá exclusivamente entre la Unidad Técnica y el contratista, entendiéndose para 
estos efectos que la primera contrata a su propio nombre. El Gobierno Regional conservará su 
responsabilidad financiera conforme a la ley, previo requerimiento de la Unidad Técnica y siempre que el 

Bandera N° 46 • Santiago de Chile • Tel: (56-2) 250 9476 • www.gobiemosantiago.cl - 7 -



ADMINISTRACION REGIONAL 
DEPARTAMENTO JURIDICO ,. t~,~~f!"{N,; M.GVIN.~t 

~':.·'it: ~ k4'l~t~.l1 ANO ttf 

SANTIAGO 

o los estados de pago cumplan con los requisitos legales y con aquéllos establecidos en el presente 
convenio. 

La Unidad Técnica deberá incorporar en el contrato que suscriba con el adjudicatario una cláusula 
donde se estipule que en el evento de celebrarse un contrato de factoring, el contratista deberá notificar 
al mandante dentro de las 48 horas siguientes de su celebración. 
e) Remitir, mensualmente, a este Gobierno Regional el o los estados de pago conforme al avance 
del proyecto, a más tardar el día 25 de cada mes, conjuntamente con los antecedentes necesarios, de 
acuerdo a lo establecido en la cláusula octava. 
d) Designar un Inspector Técnico para controlar el cumplimiento cabal y oportuno del objeto de este 
convenio. Dicho Inspector llevará a cabo toda la fiscalización técnica del proyecto en sus distintas etapas. 
La Unidad Técnica asume la total responsabilidad por los documentos que este Inspector suscriba y por 
la buena ejecución de los trabajos que haya aprobado. 
e) Informar, oportunamente al Gobierno Regional sobre cualquier sanción pecuniaria, deducción o 
reembolso que afecte al contratista, debidamente calculados, ya sean originados en multas por atrasos 
en la ejecución del proyecto o por incumplimiento de contrato según corresponda. 
f) La Unidad Técnica deberá encabezar obligatoriamente los textos, señaléticas o cualquier elemento 
identificador del proyecto con la imagen corporativa del Gobierno Regional Metropolitano de 
Santiago, como responsable financiero y la Municipalidad de Providencia, como Unidad Técnica. 
g) Para el caso de reevaluación del presente proyecto, será responsabilidad de la Unidad Técnica efectuar 
su solicitud y gestión ante el Gobierno Regional. 
h) Dar cumplimiento al objeto de este convenio, conforme a sus disposiciones y a las normas legales 
vigentes, en todo lo concerniente a la elaboración de los instrumentos técnicos y administrativos 
complementarios del proyecto y a la oportuna suscripción del contrato de ejecución. 
i) Una vez totalmente tramitada la resolución que aprueba el presente convenio y recepcionada por la 
Unidad Técnica, ésta deberá llamar a la brevedad a licitación, según corresponda, lo que en todo caso no 
podrá exceder de 30 días corridos. 
j) La Unidad Técnica deberá coordinar conjuntamente con el mandante, todos los actos ceremoniales 
que digan relación con el presente proyecto de inversión, a fin que las autoridades de este Gobierno 
Regional puedan asistir a dichos actos. 
k) {So/o en caso que el Proyecto considere equipamientos y/o equipos) Una vez recibidos conforme el 
equipamiento y/o equipos según corresponda, se deberá solicitar al Gobierno Regional que dicte la 
correspondiente resolución de asignación y proceder de conformidad a los términos establecidos en el 
articulo 70, letra f), de la Ley W19.175, Orgánica Constitucional sobre Gobierno y Administración 
Regional. 

SÉPTIMO: La Unidad Técnica asume la responsabilidad de la ejecución total, completa y oportuna 
del proyecto encomendado, debiendo exigir las garantias necesarias a fin de caucionar el fiel y oportuno 
cumplimiento de las obligaciones contraidas por el o los adjudicatarios y de toda otra garantía que de 
conformidad a la normativa vigente sea procedente exigir y comprende asimismo las gestiones técnicas y 
administrativas para su realización. Dichas garantías serán tomadas a nombre del Gobierno Regional 
Región Metropolitana y remitidas al mandante por la Unidad Técnica, en su oportunidad. Asimismo, deberá 
remitir copia al Gobierno Regional, de la garantía de seriedad de la oferta que fuere tomada a nombre de 
la Unidad Técnica conforme a las Bases Administrativas. 

OCTAVO: El o los estados de pago deberán incluir obligatoriamente los antecedentes que a cqntinuacíón 
se expresan, sin perjuicio de las demás instrucciones que el Gobierno Regional estime nec~~rio:Ttní%frt.[: 
1.- Oficio conductor de la Unidad Técnica, solicitando el pago a la Sra. lntendenta; {,i. l':t.¿:L 

~ {5 DEPARTAMEN. TO ¡;-, ¡.; .. 
~ * JURIDICO 

0 
t1 

\~~ t.f 
~ <?>o ,.,_./tJi 

------=--:--::-:::-:-:::--::---::---:--=:-::--=-:--:-::-::-:::-:-:::==--::-:-:~----:-:-----:---~-".::::···.;.;:·:~~~i.'';";' . 
Bandera N° 46 • Santiago de Chile • Tel: (56-2) 250 9476 • www.gobiernosantiago .cl _ 8 . 



ADMINISTRACION REGIONAL 
DEPARTAMENTO JURIDICO 

2.- Factura a nombre del Gobierno Regional Región Metropolitana, domiciliado en calle Bandera N" 
46, Santiago, RUT. N° 61 .923.200-3. 
3.- Resumen del estado de pago, con firma del Inspector Técnico y timbre de la Unidad Técnica, con 
avance físico de la obra en porcentaje, con las especificaciones de los anticipos, retenciones, multas y 
demás aspectos contractuales pertinentes. (Solo en caso que el Proyecto considere equipamientos ylo 
equipos) Para el caso de equipamientos y/o equipos, especificaciones del equipamiento entregado y el 
certificado de recepción conforme de la Unidad Técnica. 
4.- Detalle del o los estados de pago, igualmente suscrito por el Inspector Técnico, con el desglose de 
cada una de las partidas y especificaciones. 
5.- Certificado vigente de la respectiva Inspección del Trabajo en original, sí corresponde, que 
acredite que el contratista no registra reclamos, denuncias, deudas previsionales, ni remuneracionales 
pendientes en relación a los trabajadores del proyecto. Dicho certificado deberá tener un plazo de vigencia 
no mayor de treinta días de antigüedad contados desde la fecha de su presentación. 
6.- Tratándose del primer estado de pago deberá adjuntarse, además, copia del contrato celebrado con 
el contratista, si no se hubiese acampanado en su oportunidad. 

El Gobierno Regional no cursará los estados de pago que no reúnan los requisitos señalados. 
Para constancia firman los representantes de las partes contratantes en dos ejemplares de igual 

contenido y fecha. 

Personerías: 

La personería de la lntendenta para representar al Gobierno Regional Metropolitano, consta en 
Decreto No 428, de 11 de marzo de 2018, del Ministerio del Interior y Seguri u 

La personerla de dona EVEL YN MATTHEI FORNET para re sentar a la nicipalidad de 
Providencia consta en Decreto Alcaldicio A.R. N° 1.152 de fecha 06 de tticiembre de 2 ~ 6. 
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