providencia

Direccion Juridica
P‘

“SERVICIO DE ASEQ PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES ANO
2024-2028”

CONTRATO

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Y

SOCIEDAD ASEO MASTER SPA

En Providencia, a '20 i) entre la MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA, RUT N°69.070.300-9, representada por su Alcaldesa dofia
EVELYN MATTHEI FORNET, chilena, casada, licenciada en economia, cédula
nacional de identidad NI 2mbas con domicilio en Avda. Pedro de
Valdivia N°963, de esta comuna, en adelante “la Municipalidad”; y la empresa
contratista SOCIEDAD ASEQ MASTER SPA, RUT N°76.917.836-8,
representada por dofia DONATELLA OGINO FERMA, cédula nacional de

identidad N° I ambos con domicilio en GGG
A < adelante “la empresa contratista”; se ha

convenido lo siguiente :

PRIMERO: Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°2.060 de 31 de Diciembre de
2019, se aprobaron las Bases Administrativas Generales para la Contratacion de
( S o\ Servicios Mediante Propuesta; que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°1.022 de 18
iﬂRECTOR ,:' /U de julio de 2024 se aprobaron las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas,
2 &/ sellamo a licitacion pablica y se dejo establecida la Comision Evaluadora para el
—\i=7 | “SERVICIO DE ASEO PARA DEPENDENCIAS MUNICIPALES ANO 2024-
IN2028”, adquisicion mercado publico ID 2490-64-LR24; que, mediante Decreto
- Alcaldicio EX. N°1.206 de 23 de agosto de 2024, se ratificaron las
- “ACLARACIONES DE LA N°1 A LA N°%” y las “RESPUESTAS A LAS
| CONSULTAS DE LA N°1 A LA N%267” entregadas y formuladas por los oferentes,
. respectivamente, en la licitacion pablica antes mencionada; que, segiin lo sefialado en el
| Acta de Apertura de la Licitacion Publica de fecha 29 de agosto de 2024, en el
| Memorandum N°17.622 de 24 de septiembre de 2024 de la Secretaria Comunal de
Planificacion, mediante el cual se remiten los antecedentes de la licitacion
mencionada, recomendando la oferta presentada por la empresa SOCIEDAD ASEQ
e MASTER SPA, como conveniente al interés municipal y que contiene la evaluacion
O 11 Ynoldle efectuada, documentos que forman parte integrante del presente contrato, en el
Control de Registro de Obligaciones N°246-2024 de 26 de septiembre de 2024 de la
,U RV Secretaria Comunal de Planificacidn, en el Acuerdo N°1.236 adoptado en la Sesidon
d Y, < Ordinarta N°136 de fecha 1 de octubre de 2024 del Concejo Municipal; y finalmente,
~ conforme lo dispone el Decreto Alcaldicio EX.N°1402 de 4 de octubre de 2024, la
f¢ 20/ C/ Municipalidad adjudica a la empresa SOCIEDAD ASEO MASTER SPA, RUT
N°76.917.836-8, la propuesta publica para el “SERVICIO DE ASEO PARA
DEPENDENCIAS MUNICIPALES ANO 2024-2028".
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SEGUNDQ: La contratacion deberd dar cumplimiento a la normativa legal y
reglamentaria existente sobre la materia, entre ellas la Ley N°18.695, la Ley
N°19.880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen
los actos de los 6rganos de la administracién del Estado, las Bases Administrativas
Generales, Bases Administrativas Especiales de Obra y Bases Técnicas, Respuestas
alas Consultas, oferta de la empresa contratista en Formulario N°3, por los términos
del contrato y demas antecedentes del proceso y las normas de la Ley N°19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacién de Servicios y su
Reglamento contenido en el Decreto N°250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, y
cualquier ofra normativa legal y reglamentacion (entre ellas Ordenanzas
Municipales y Reglamentos Internos) que digan relacion con la materia o naturaleza
del requerimiento que se licita, documentos que forman parte integrante del presente
contrato.

La empresa contratista, previo a la suscripcion de contrato, debera entregar en la
Direccion Juridica de la Municipalidad, los siguientes documentos:

1.- El Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la
Direccién del Trabajo, que acredite el comportamiento en materia de multas
aplicadas y deudas previsionales que el oferente registre al momento de efectuar el
tramite, el que debe estar vigente al momento de la contratacion (Formulario F-30).
Lo anterior, puesto que en caso de que el contratista registre saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o,
con trabajadores contratados en los ultimos dos aftos, los primeros estados de pago
producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo el oferente acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran
liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un
maximo de seis meses. Lo anterior, conforme a las disposiciones consagradas en el
articulo 4 de la Ley N°19.886.
"ONE = 2.- Entregar 1a Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
a0, 03.- Copia de la Patente Municipal, del rubro asociado a la licitacidn, vigente a la
— © fecha de firma del contrato.
4+ Individualizacion del Administrador del Contrato.
{ 5.- Cualquier otra indicada en las Bases Administrativas Especiales de Obras.

P r & Sin perjuicio de lo anterior, la Direccion Juridica se reserva el derecho de solicitar,

‘DN opmeiis - adicionalmente, toda aquella documentacion que estime necesaria para la redaccion

7 .del contrato, que no se encuentre en el Registro Electronico de Contratistas de la
Administracion.

' Es dable sefialar, que, el adjudicatario no podra dar inicio al cumplimiento de sus
obligaciones, sino una vez suscrito el contrato respectivo, por ambas partes.

Una vez suscrito el contrato respectivo, este se publicard en la plataforma
www.mercadopublico.cl y se procedera a emitir la correspondiente Orden de
Compra a través del mismo portal, la cual debera ser ACEPTADA por parte del
contratista dentro de un plazo de 2 dias habiles siguientes a su emision.

TERCERO: La Inspeccion Municipal del Contrato, en adelante la IMC, estara a
cargo de la Seccion de Servicios Generales, dependiente de la Direccion de
Administracién y Finanzas y el funcionario encargado sera don CRISTIAN ANDRES
QUINTANA CABRERA.

El funcionario designado para ejercer esta funcidn, estara a cargo de fiscalizar el
desarrollo y la correcta ejecucion del contrato materia de la presente licitacion y, en
general, velar por su correcto e integro cumplimiento. Ademas, tendra las
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atribuciones y obligaciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Ex N°1096, de
fecha 02/08/2019 que aprueba el "Instructivo para el control de contratos de obras,
de concesion, de servicios, de proyectos o consultorias".

El IMC llevara un Libro de Control de Contrato donde se anotaran las instrucciones,
se dejara constancia de eventuales deficiencias u observaciones que merezcan la
gjecucion del servicio. De igual modo se formalizaran las comunicaciones con el
contratista, solicitudes, encargos, plazos, etc., y ademas por este mismo medio se
notificaran las multas que eventualmente apliquen y resoluciones que afecten al
Contratista.

Toda anotacion y exigencia de parte del IMC debera ser registrada en el Libro de
Control de Contrato. Cuando el IMC realice una anotacién en este Libro, la
escaneara y enviara a través de correo electrénico al Contratista a la direccion que
este ultimo informara a la época de la firma del contrato. Por tanto, para este contrato
sera considerada como vélida la comunicacion que se realice a través del correo
electronico y a través del Libro de Control de Contrato. Por consiguiente, serd
exigencia que el encargado del contrato por parte del Contratista cuente
permanentemente con correo electronico habilitado y equipo de telefonia mévil con
acceso a internet.

De cada comunicacion que se realice por cualquiera de estos medios digitales, el
IMC dejara constancia en el correspondiente Libro de Control del Contrato a mas
tardar el dia habil siguiente, pudiendo adjuntar copia impresa de dichos antecedentes
si lo estima necesario.

Toda comunicacion realizada por el IMC debera ser contestada por el contratista
dentro de las 24 horas siguientes, acusando recibo, respondiendo, aclarando y/o
justificando los hechos, segin corresponda

CUARTO: El contrato sera a suma alzada por un valor total de $2.122.170.506.-IVA
incluido, y a Serie de Precios Unitarios para Servicios Eventuales con un presupuesto
aximo de $10.000.000.- IVA incluido, ofertado en el Formulario N°4 modificado,

9 Hocumento que forma parte integrante del presente contrato.

SERVICIO ASEO MENSUAL (SUMA ALZADA)

N% Dependencia Valor mensual neto
1 | Pedro de Valdivia 963: Municipalidad de Providencia (desde el 1.1
al 1.23 del Anexo 1 modificado)
2 | Mar del Plata 1900: Oficina G4 Bienestar
3_/| Pedro de Valdivia 1077: Direccion de Desarrollo Comunitario
B Marchant Pereira 839: Direccion de Barrios v Patrimonio $10.245.874.-
5 | Marchant Pereira 887: Departamento de Organizaciones
f== Comunitarias
,’I 6 | Pedro de Valdivia 998: Defensoria Comunal
' 7 | Plaza de la Alcaldesa (Los l.cones/ California): Médulo $82.368.-
( ' ] Tenencia Responsable de Mascotas
J 7 KL (1" 8 | Plaza Rio de Janeiro (Poecuro/ Augusto Owalle Castillo): $82.368.-
Moédulo Tenencia Responsable de Mascotas
9 | Intericr Parque Inés de Suarez: Modulo Tenencia Responsable $82.368 .-
/U g_) /fz de Mascotas
10 | Interier Parque Inés de Suarez: Punto de Lectura Parque Inés $82368.-
de Suarez
- /| 11 | Eliodoro Yifiez 1939: Espacio Mayor Eliodoro Yifiez $ 4.530.240.-
Q[ ¢ *2 OZ V 12 | Bellavista 0594: Centro Cultural Montecarmelo $3.180.320.-
13 | José Miguel Claro 543; Diversidad e Inclusién/Oficina de $ 1.784.640.-
Proteccién Animal
14 | Constitucion 85: Biblioteca Bellavista $1.784.640.-
3
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15 | José Manuel Infante 1411-1415: Direccion de Desarrollo Local $4.104.672.-
Econdmico
16 | Avda. Antonio Varas N°1510: Parque Inés de Sudrez $ 2.063.776. -
17 | Parque Bustamante interior (Metro Parque Bustamante): $1.670.240.-
Patinddromo
18 | Arzobispo Fuenzalida 2615: Centro Deportivo el Aguilucho $7.458.971.-

El valor mensual del servicio se reajustara cada doce (12) meses, conforme a la variacion
del IPC acumulado en dicho periodo (transcurrido los primeros 12 meses de
contrato), el cual es determinado por el Instituto Nacional de Estadisticas (INE) o el
organismo que legalmente lo reemplace en el futuro, tomando como base el indice del
mes anterior ala firma del contrato.

Ademas, la empresa contratista deberd considerar reajustar las remuneraciones del
personal que presta servicios en la Municipalidad el mismo mes que se reajusta el
valor mensual del servicio, considerando también a lo menos la misma variacién
del IPC (segun parrafo anterior), sin perjuicio de las disposiciones, que en materia
laboral se dicten durante el transcurso del contrato.

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EN LOS ESTADOS DE PAGO: Para
proceder con el pago se debera adjunta la siguiente documentacion:

a) FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada
conforme por la IMC y visada por el Director de Administracion Municipal. En caso
de factura electronica debera enviar dicho documento al correo de la IMC. Esta
e Factura o Boleta, debera ser emitida después de la notificacion y posterior al pago
/f/?\‘ UbE s : de multas ejecutoriadas, si las hubiese.

A

S % \b) CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y

'- 3 © PREVISIONALES: Conforme a lo dispuesto por la Ley N°20.123, de
~ == 7 /Subcontratacion, emitido por la Inspeccion del Trabajo o entidades o instituciones
73'{?_}, p—— 7/ competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones
; laborales y previsionales y el hecho de no existir reclamos o denuncias respecto de
sus trabajadores y/o de los trabajadores de los subcontratistas que se ocupan en el
servicio de que se trate, durante el periedo que comprende el estado de pago
(Formulario F30-1 ).

- fo DL | ¢) DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA: en la que individualice los
" trabajadores propios y de los subcontratos que intervinieron en la ejecucion del
servicio por el periodo que comprende al pago presentado.

N .
(:O; 7 Lq V. ar,
d) RESPALDO ENTREGA DE BENEFICIOS, segin la periodicidad informada en
& / la Propuesta Técnica. Debe adjuntar certificado o comprobantes de la ejecucion de
;U i fz las politicas respecto a condiciones laborales mas ventajosas para sus trabajadores
indicadas en la Propuesta Técnica FORMULARIQO N°3 y de solo aquellas politicas
Ole 207 ;’o programas que se entregan en el mes anterior al de la facturacion.

¢) COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese.
f) RECEPCION CONFORME por parte del IMC.
g) COPIA DE LAS LIQUIDACIONES O PLANILLA DE SUELDO, firmada por
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cada trabajador contratado para prestar el servicio o copia de la transferencia
electronica. Respecto de los trabadores que sean despedidos y hubiesen estado
asignados al presente contrato, se debera adjuntar copia del finiquito ratificado.

h) Para los SERVICIOS EVENTUALES A PRECIOS UNITARIOS, debera
presentar la ORDEN DE COMPRA EN ESTADO "RECEPCION CONFORME",
donde se identifiquen claramente los servicios ejecutados durante dicho periodo.

i) Toda aquella documentacion que se haya solicitado por Libro de Control de
Contrato, durante el periodo que comprende ¢l Estado de Pago.

PARA EL PRIMER ESTADO DE PAGO

» FORMULARIO DECLARACION JURADA SIMPLE "PAGO VIA
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS A PROVEEDORES DE LA
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA", que sera proporcionado por el IMC.

P Copia del contrato totalmente tramitado.

No se dara curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la
documentacion antes indicada a entera conformidad del IMC

QUINTO: La vigencia del contrato sera de 48 meses contados desde 1 de noviembre
de 2024,

D DE 5p SEXTO: Los pagos se realizaran de la siguiente manera:

SERVICIO MENSUAL
Se realizaran estados de pago mensuales iguales, por mes vencido, conforme al
valor mensual (impuesto incluido) sefialado en el Formulario N° 4 modificado.

“ e ASESES -“-'L'k El pago se efectuara a mas tardar dentro de los 30 dias siguientes de haber sido
| recibido conforme la boleta o factura, 1a cual correspondera al valor total del servicio
gjecutado conforme a los requerimientos que se hayan solicitado por el municipio
durante el mes previo y que se hayan efectivamente ejecutado por parte de la empresa
[“HOMEL 27| contratista (debiendo el IMC haber aprobado todos los requerimientos ejecutados), y
| GONTRAYQ e ) . debera ser presentada por la empresa contratista dentro de los 10 primeros dias habiles
e T - | siguientes ala recepcion conforme de laIMC.,

SERVICIOS EVENTUALES A PRECIOS UNITARIOS
G/L ; 2 ol Se pagaran una vez al mes, su valor correspondera al valor total de todos los
servicios eventuales ejecutados durante ese mes, previamente solicitados por
,U ;{ / _f? Ordenes de Trabajo, debidamente tramitadas, aprobadas, y compiladas en la Orden
de Compra mensual, la que debe ser recepcionada conforme para el pago. No se
pagard cumplimiento parcial y la facturacién de ellos se debera realizar de manera

¢ g/( 20 éV independiente al servicio mensual.

SEPTIMO: La Municipalidad se reserva la facultad de disminuir o aumentar el contrato
hasta por un 30% del monto original contratado impuesto incluido. No obstante, podra
efectuarse una disminucion superior a dicho porcentaje, siempre que para ello exista
mutuo acuerdo de las partes contratantes. Sin embargo, ante ia ocurrencia de hechos
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constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor el municipio se reserva la facultad de
disminuir la contratacién en un porcentaje superior al informado.

Los aumentos o disminuciones de contrato, debera ser autorizada mediante el
correspondiente Decreto Alcaldicio, entendiéndose vigente, desde la fecha de anotacién
de éste en el Libro de Control de Contrato, debiendo la empresa contratista respetar los
valores informados en el Formulario N°4 modificado.

Paralas disminuciones de contrato, fa empresa contratista quedara obligada a efectuar
las correspondientes rebajas proporcionales en el valor a facturar, cuando corresponda,
sin derecho a indemnizacién alguna. En estos casos, podra presentar una nueva
garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, adecuada al nuevo monto, y
que de estricto cumplimiento a lo informado en el punto 8 de las Bases Administrativas
Especiales.

Para los aumentos de contrato, la empresa contratista debera efectuar los
correspondientes aumentos proporcionales en el valor a facturar, cuando corresponda. En
caso de que la suma delos aumentos supere las 100 UTM, la empresa contratista debera
reemplazar o complementar la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato
vigente, por una que cubra el nuevo monto del contrato, y que de estricto cumplimiento
alo informado en el punto 8 de las Bases Administrativas Especiales.

OCTAVO: Obligaciones de la empresa contratista:

- pbDE S a) El Contratista sera responsable ante terceros de todo dafio, detrimento o perjuicio
/Q “L\\  que ocasione con motivo de la presente licitacion, cualquiera sea su causa u origen.

_\ - o : \ En consecuencia, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto.
DIRECTOR 8)| En caso que el contratista tenga trabajadores dependientes para la ejecucion del
~ -—— /| contrato que es materia de la presente licitacion, €l sera el unico empleador, debiendo
“©&8/ portanto cumplir respecto de ellos todas las obligaciones y responsabilidades que les
ORI imponen las leyes chilenas, no teniendo 1la Municipalidad vinculacién alguna con

éstos (incluido los trabajadores a honorarios, o subcontratistas, si es que las Bases
Administrativas Especiales permitieran [a Subcontratacion).
t) Sera responsabilidad exclusiva del Contratista la correcta ejecucion del contrato,
considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que
_ N ) sean necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la
—% | Municipalidad, relacionados con éste y definidos en las Bases. Responsabilidad que
I[ — se mantendra vigente durante toda la relacion contractual.
Qh" (/’ i d) El Contratista debera cumplir con la normativa vigente respecto de las obligaciones
laborales y previsionales de todos los trabajadores que desempefien alguna funcién

r 1202 en el cumplimiento del contrato.
[/ + / e) Dar estricto cumplimiento a los plazos del contrato (como, por ejemplo: plazo de
inicio, de entrega de informes, de comunicaciones etc.), y dar cumplimiento -durante
()j[ ).?ﬁé y todo el periodo del contrato- a todas las condiciones y requerimiento establecidos en
él.
f) Acusar recibo de cualquier comunicacién o instruccion que se efectie desde la
Municipalidad, debiendo atender ésta en el plazo que le sefiale la IMC por la via de
comunicacién definida en las Bases Administrativas Especiales.
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g) Informar oportunamente a la IMC de la Municipalidad, las dificultades o
impedimentos detectados y que afecten potencialmente al buen cumplimiento del
contrato, cuando corresponda.

h) Reemplazar al personal que el IMC le haya sefialado, por razones fundadas.

1) El Contratista debera mantener en caracter confidencial y para uso exclusivo del
respectivo contrato, todos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene
conocimiento. Esta obligacion se extendera a su personal, empleados y a cualquier
tercero que participe en los trabajos encomendados.

j) Siempre procedera la cesion de créditos a que hace referencia la Ley N°19.983, de
2004. No obstante, queda prohibida al Contratista de !a licitacion cualquier otro tipo
de cesion o transferencia a terceros, a cualquier titulo, de [os derechos y obligaciones
emanados del contrato, salvo que una norma legal especial lo permita, o que en las
Bases Administrativas Especiales se sefiale lo contrario.

k) Disponer de los equipamientos y requerimientos necesarios para la correcta
ejecucion del contrato.

) Mantener informada, en forma escrita y actualizada a la IMC, respecto a todos los
subcontratistas que desarrollen alguna actividad en el servicio como parte del
contrato encomendado.

m) El contratista podra solicitar el reemplazo del Administrador del Contrato,
efectuando la solicitud con a 1o menos 48 horas de anticipacion por escrito a la IMC,
quien tendra la facultad de autorizarlo o rechazarlo fundadamente. De ello se dejara
constancia en el Libro de Control de Contrato. En este caso el nuevo integrante
debera ser aprobado por escrito por el IMC, quién debera tener las misma cualidades,
calificaciones y aptitudes equivalentes o superiores al reemplazado.

—— . n) Todas aquellas sefialadas en las Bases Administrativas Especiales, en las bases
adaka’) técnicas y en cualquier otro documento que forme parte de la licitacion.

oy

/X 0N IURIDIZN
|5 d—————— % En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en este punto, y a las
‘if Ine _ . [pstipuladas en las Bases Administrativas Especiales, se aplicara Ja respectiva multa.

* > / NOVENOQ: La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar multas a la empresa

contratista en el caso de que no haya dado cumplimiento a cualquiera de las
obligaciones establecidas en las Bases que rigieron el proceso licitatorto, el contrato
y/0 aquellas que le impone la Ley.

-1 Detectada una situacidn que amerite la aplicacion de multas, se le notificara a la
" | gmpresa contratista, mediante la correspondiente anotacion a través del Libro de
| Control de Contrato, indicindose al efecto la infraccion cometida, los hechos que la

\ / _
be / — constituyen y el monto de Ia multa.

A contar de la notificacion de la comunicacidn precedente, la empresa contratista

Cg y ,M tendra un plazo de cinco dias habiles, para efectuar sus descargos en relacion al
eventual incumplimiento, acompafiando todos los antecedentes que estime

o %g pertinentes, dejando ademas constancia de su apelacion a través del Libro de Control
,[/ i / 2 de Contrato.

w ,2 4 y Vencido el plazo sin presentar descargos, se confirmara la aplicacion de la multa a través de
memorando del director de la Unidad Técnica, que se notificara al Contratista personalmente
y mediante la anotacion en el Libro de Control de Contrato, quedando de esta forma
gjecutoriada Ja multa respectiva,
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Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el director de la Unidad
Técnica tendra un plazo de hasta diez dias habiles a contar de 1a recepcién de los mismos, para
rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, debiendo pronunciarse sobre los descargos
presentados, lo que se determinara mediante memorando del mismo director, debiendo contar,
ademas, con la visacion del director de Control Municipal. Dicha decision tendré cardcter
definitivo, quedando ejecutoriada la multa con la notificacion al contratista personalmente y
mediante la anotacion en el Libro de Control de Contrato.

Encontrandose ejecutoriadas las multas aplicadas, la empresa contratista se encontrara obligada
al pago de las mismas en Tesoreria Municipal.

Para efectos de determinar ¢l valor de las multas a pagar, se debera tener en consideracion lo
siguiente;

a) Si es que la multa fue expresada en Unidades Tributarias Mensuales, el valor a aplicar
correspondera al mes en que fue recepcionado el pago en Tesorerfa Municipal.

b) Si es que la multa fule expresada en Unidades de Fomento, el valor a aplicar correspondera
al dia en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.

El detalle de las causales de multas y su monto, sera definido en las Bases Administrativas
Especiales.

Sin perjuicio de ello, se deja constancia que las multas no se aplicaran si el incumplimiento se
produce por razones fortuitas o fuerza mayor (conforme a lo estipulado en el articulo 45 del
) Cddigo Civil), las que deberan ser informadas por parte del contratista, al IMC, dentro de un
W DED b~ plazo no superior a 5 dias habiles desde la ocurrencia del hecho. Estos hechos serén calificados
JRID ﬁo,c la Municipalidad, pudiendo solicitar mayores antecedentes y otorgando un nuevo plazo de
ser‘Reécesario. Para lo anterior, el Contratista deberd entregar un informe debidamente fundado
10 . Din CTOR pr_v;ibado, alaIMC.
)

A@mﬁés de lo anterior, se informa a los oferentes que, no obstante, el procedimiento intemo

{ECCIO EN‘ \b regufado mediante las presentes bases, podran siempre y en todo momento, interponer los

g \tlaig recursos consagrados en la Ley N°19.880 "De Bases de Procedimiento Administrativo", contra
cualquier acto administrativo.

Encontrandose ejecutoriadas las multas aplicadas, a la empresa contratista se encontrara
ubligada al pago de las mismas en Tesoreria Municipal.

El monto de las multas sera el que se indica en el Punto N° 14 de las Bases
Administrativas Especiales.

DECIMO: Sera responsabilidad exclusiva de la empresa contratista la correcta
gjecucion del contrato, considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos
y de infraestructura que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de los
requerimientos de la Municipalidad, relacionados con éste y definidos en las Bases.
Responsabilidad que se mantendra vigente durante toda la relacion contractual.

DECIMO PRIMERQ: La empresa contratista podra concertar con terceros la
egjecucion parcial del contrato en los términos establecidos en el articulo N°76 del
Reglamento de la Ley de Compras Pablicas. En dicho caso, la empresa contratista
se entendera como unico mandante de los trabajadores subcontratados, y respondera
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por los trabajos que ellos ejecuten.

Los trabajadores subcontratados no podran estar sujetos a causales de inhabilidad o
incompatibilidad establecidas en el articulo 92 del Reglamento dela Ley N 19.886.

DECIMO SEGUNDQ: En garantia del fiel, oportuno y total cumplimiento de
todas las obligaciones que contrae la empresa contratista, debera entregar a la firma
del contrato, una garantia o caucion por contrato, pagadero a la vista e irrevocable,
que asegure su cobro de manera rapida y efectiva a favor de la Municipalidad, por
un monto igual ¢ superior al 5% del valor total del contrato (impuesto incluido,
expresada en pesos), es decir, por un total de $106.108.525 - Su vigencia minima sera
el plazo del contrato aumentado en 180 dias corridos, es decir, debe tener una vigencia
minima hasta el dia 25 de abril de 2029. Sin perjuicio de lo sefialado
precedentemente, esta garantia podrd también ser renovada anualmente por la
empresa contratista, por el saldo insoluto del contrato, y con una vigencia de a lo
menos 180 dias corridos adicionales a la fecha conclusion del contrato.

Esta garantia caucionara también el pago de las obligaciones laborales y
previsionales de los trabajadores del contratista y/o subcontratista.

DECIMO TERCERQ: La Municipalidad de Providencia podrd terminar
anticipadamente el contrato en los siguientes casos:
a) La resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.
b) Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.
c) Por exigirlo el interés pablico o la seguridad nacional.
o d) Por incuirir el contratista en una causal de inhabilidad para contratar con el
2700 De . | Estado.
Al e l*i«. ¢) En aquellos casos que el contratista sea condenado por delitos consagrados en la
/3: ley 20.393 sobre la responsabilidad penal de las personas juridicas.

¢ W ———— Z||f) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
- Tl HUR ¥ con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios,
\e 5 ET'*! a la mitad del periodo de ¢jecucion del contrato, con un maximo de seis meses.
N2 —— &/ g)Fuerza mayor o caso fortuito.

X &wh}‘.\, h) Por adquirir la calidad de "empresa deudora" en los términos de ia Ley N°20.720,

de "Reorganizacion y Liquidacion de Activos de Empresas y Personas”.
i) Por constatarse la presentacion de antecedentes o documentos falsos o
maliciosamente adulterados.
i) Completado 5 dias héabiles de no haber firmado Acta de Entrega de Terreno.
—==4"" k) Por abandono de la obra.
-| 1y Por incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en las bases y/o
pactadas en el contrato.
IV DE C m) Cuando el atraso en la gjecucidn de la obra supere, en cualquier momento del
contrato, el 30% de la programacidn autorizada por la IMC.
C\O w— 1) Cuando el monto acumulado de las multas iguale o supere el 10% del valor total
127 -©  del contrato.
fi) Si se constata la falsedad de alguno de los elementos constitutivos de la oferta.
U o / :7" 2 0) Cuando los montos de las multas igualen o superen el 5% del valor total del
d contrato.
p) Si la suma de las multas cursadas en un mismo mes iguala el 5% del valor mensual
2V 20 / [,/del servicio. - N
q) Cuando los montos de las multas igualen o superen 20% del valor del Servicio
Mensual, dentro de un periodo de 12 meses corridos.
r) Si acumulara un atraso de 2 dias habiles en el inicio del servicio.

_—
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s) Incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, que no permitan continuar
con su ejecucidn o desvien los fines propuestos para ella.

t) Cualquier otro definido en las Bases Administrativas Especiales, o en otro
antecedente que forme parte de la licitacion.

El término anticipado del contrato se realizara de forma administrativa y sin mas
tramite, mediante la dictacion del Decreto Alcaldicio Ex fundado que asi lo
disponga, requiriéndose unicamente el informe del IMC al director de la Unidad
Técnica y que sea éste quien lo solicite, y no operara indemnizacién de ningin tipo
para el contratista, debiendo hacerse efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno
Cumplimiento de Contrato, salvo en los casos sefialados en las letras a), ¢) y g).

Sin perjuicio de lo anterior la Municipalidad informar4 los antecedentes referidos al
comportamiento contractual del contratista, a fin de dar cumplimiento a lo sefialado
en el articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N°19 886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

DECIMO CUARTO: Por el presente instrumento, la empresa contratista otorga
mandato a la Municipalidad, tan amplio como en derecho se requiere, para que ésta
pueda ejercer los derechos que emanen de los derechos sefialados en la clausula
décimo segundo precedentes, incluyendo la facultad de cobrar y percibir el monto
sefialado en el instrumento respectivo. Este mandato estari vigente durante todo el
plazo de las prorrogas y hasta el vencimiento de la garantia indicada en dicha
clausula.

DECIMO QUINTO: La Municipalidad de Providencia para el cumplimiento de la
Ley N°20.123, el articulo 66 bis de la Ley N°16.744 y del Decreto N°594, mantiene
un Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo o Sistema de Gestion
de la SST a través de un “Reglamento para empresas contratistas y subcontratistas,
prestadoras de servicios de la Municipalidad de Providencia”.

o \ngs _.‘“ v
JT65 N Este Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo es un conjunto de
/S , ;gelementos que integran la prevencion de riesgos, a fin de garantizar la proteccién de
|5 Za salud y la seguridad de todos los trabajadores. Lo anterior de acuerdo a Decreto
[ =Y TOR' 3Supremo N°76/2007 “Reglamento Sobre la gestion de la seguridad y salud en el

‘ -

r—“ﬂh\-./
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DECIMO SEXTOQ: La Municipalidad se obliga a reportar las operaciones
sospechosas y cualqulera otra actuacién u omision de aquellas reguladas en
conformidad a la Ley N°19.913, modificada por la Ley N°20.818, en relacion al
Decreto Alcaldicio N°216 de 26 de septiembre de 2019, que contiene el Reglamento
“Manual del Sistema de Prevencién de Lavado de Activos, Financiamiento del
Terrorismo y Delitos Funcionarios de la Municipalidad de Providencia”, dando
cumplimiento a o dispuesto en Circular N°20 de 15 de mayo de 2015, del Ministerio
de Hacienda.

Por su parte, y respecto a la normativa resefiada precedentemente, la empresa
contratista se obliga a denunciar todo hecho que haya tomado conocimiento en el
marco de este Contrato, que pueda llegar a ser constitutivo de alguno de los delitos
que contempla el articulo 1 de la Ley 20.393, que establece “la Responsabilidad
Penal de las Personas Juridicas”, y sus modificaciones, asi como a la Ley N°21.121
que “Modifica normas sobre corrupcion y otros delitos, crea nuevos tipos penales y
amplia la responsabilidad de las personas juridicas” , tales como, lavado de activos,
financiamiento del terrorismo, cohecho a funcionario publico nacional o extranjero,
receptacion, cohecho entre particulares, negociacion incompatible, apropiacion
indebida y administracion desleal.
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DECIMO SEPTIMO: La personeria de dofia Evelyn Matthei Fornet para
representar a la Municipalidad consta en Acta Complementaria de Proclamacion,
dictada por el Segundo Tribunal Electoral de la Region Metropolitana, con fecha 27
de junio de 2021, y la personeria de dofia dofia Donatella Ogino Ferma, consta de
escritura publica de constitucion de sociedad, de fecha 31 de octubre de 2017,
documentos que no se insertan por ser conocidos por ambas partes.

DECIMO QOCTAVO: Para todos los efectos legales derivados del presente
instrumento, las partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a
la competencia y jurisdiccion de sus Tribunales de Justicia.

DECIMO NOVENQ: El presente instrumento se firma en un original y el
Municipio fotocopiari un ejemplar del mismo tenor y fecha, quedando éste en
poder del contratista y el original, en poder de la Municipalidad.

/ ;Z.

ﬂonﬁtel% Ogino Ferma
C.1L.N°: I
Sociedad Aseo Master SpA
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= ALCALD C)ﬁ e 1 VAV,
N : velyn Matthei Fornet

Alcaldesa

Municipaliiad de Providencia
I _~
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