PROVIDENCIA, 17 AGO 7026

EX.N° l —.'SQi 3 /VISTOS: Lo dispuesto en el Articulo 3°y 8° de la Ley N*19.880, que Establece
Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Organos de la Administracion
del Estado, el Reglamento N°323 de 25 de febrero de 2026 de la Municipalidad de Providencia, y
las facultades conferidas por los Articulos 5 letra d), 12 y 63 letra i) de la Ley N°18.695, Organica
Constitucional de Municipalidades, y

CONSIDERANDO: 1. Que, mediante el Reglamento N°323 de 25 de febrero de 2026, se aprobo el
nuevo texto refundido y sistematizado sobre "DELEGACION DE FACULTADES DEL ALCALDE", mediante
el cual se delega en el Director Juridico o en quien lo subrogue, la firma “por orden del alcalde" de
los decretos que aprueben contratos celebrados por el municipio.

2.  ElInforme Final N°56 de 2012, de la Contraloria General de la Republica.

3. Que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N°453 de 26 de marzo de 2025, se aprobaron las Bases
Administrativas Generales de Suministros y Servicios;

4. Que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N°775 de 14 de mayo de 2026, se aprobaron las Bases
Administrativas Especiales y Bases Técnicas, se llamé a propuesta publica y se dejo establecida la
Comision Evaluadora para la contratacion del "SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULOS
RETIRADOS DE CIRCULACION POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA", adquisicién mercado publico
ID 2490-42-LP26;

5. Que, mediante Decreto Alcaldicio EX. N°847 de 28 de mayo de 2026, se aprobaron las
RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DESDE LA N°1 A LA N°4, formuladas por los oferentes, en la propuesta
publica antes mencionada;

6.  Que, seguln lo sefialado en el Acta de Apertura de la Propuesta Publica de 3 de junio de 2026,
en el Memorandum N°10.815 de 22 de junio de 2026 de la Secretaria Comunal de Planificacion,
mediante el cual se remiten los antecedentes de la propuesta mencionada, recomendando la oferta
presentada por la empresa TRANSPORTES GT Y ASOCIADOS SPA, como conveniente al interés
municipal y que contiene la evaluacion efectuada, documentos que forman parte integrante del
presente contrato, en el Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°175-2026 de 1 de julio de
2026 de la Secretaria Comunal de Planificacion, LINEA PAC 413-2026, en el Acuerdo N°592 adoptado
en Sesion Ordinaria N°69 de 14 de julio de Municipal; y

7.  Que, conforme lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio EX. N°1214 de 23 de julio de 2026, la
Municipalidad adjudica a la empresa TRANSPORTES GT Y ASOCIADOS SPA, RUT N°77.344.281-9, la
licitacion pUblica para el "SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULOS RETIRADOS DE CIRCULACION
POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA"

DECRETO:

1.- Apruébase en todas y cada una de sus partes el Contrato N° 107 de fecha 03 de agosto de 2026,
celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA y la empresa TRANSPORTES GT Y ASOCIADOS
SPA, RUT N°77.344.281-9 respecto del “SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULOS RETIRADOS
DE CIRCULACION POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA”, en virtud del Decreto Alcaldicio EX.
N°1214 de 23 de julio de 2026:
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CONTRATO

“SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULOS RETIRADOS DE CIRCULACION POR INCUMPLIMIENTO
DE LA NORMA"

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
¥
TRANSPORTES GT Y ASOCIADOS SPA

En Providencia, a 03 de agosto de 2026, entre la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, RUT
N°69.070.300-9, representada por su Alcalde don JAIME BELLOLIO AVARIA, GG
cédula nacional de identidad ||} I ambos con domicilio en Avenida

Pedro de Valdivia N°963, comuna de Providencia, en adelante “la Municipalidad”; y la empresa
TRANSPORTES GT Y ASOCIADOS SPA, RUT N°77.344.281-9, representada legalmente por don
RAFAEL ANTONIO GARMENDIA TAMAYO cédula nacional de
identidad ambos domiciliados en
en adelante “la empresa contratista”, se ha convenido lo

siguiente:

PRIMERO: Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°453 de 26 de marzo de 2025, se aprobaron las
Bases Administrativas Generales de Suministros y Servicios; que, mediante Decreto Alcaldicio EX.
N°775 de 14 de mayo de 2026, se aprobaron las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas,
se llamé a propuesta publica y se dejo establecida la Comision Evaluadora para la contratacion del
"SERVICIO DE TRANSPORTE DE VEHICULOS RETIRADOS DE CIRCULACION POR INCUMPLIMIENTO DE
LA NORMA", adquisicion mercado publico ID 2490-42-LP26; que, mediante Decreto Alcaldicio EX.
N°847 de 28 de mayo de 2026, se aprobaron las RESPUESTAS A LAS CONSULTAS DESDE LA N°1 A LA
N°4, formuladas por los oferentes, en la propuesta publica antes mencionada; que, segun lo
senalado en el Acta de Apertura de la Propuesta Plblica de 3 de junio de 2026, en el Memorandum
N°10.815 de 22 de junio de 2026 de la Secretaria Comunal de Planificacion, mediante el cual se
remiten los antecedentes de la propuesta mencionada, recomendando la oferta presentada por la
empresa TRANSPORTES GT Y ASOCIADOS SPA, como conveniente al interés municipal y que contiene
la evaluacion efectuada, documentos que forman parte integrante del presente contrato, en el
Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N°175-2026 de 1 de julio de 2026 de la Secretaria
Comunal de Planificacion, LINEA PAC 413-2026, en el Acuerdo N°592 adoptado en Sesion Ordinaria

N°69 de 14 de julio de Municipal; y finalmente, conforme lo dispone el Decreto Alcaldicio EX.
N°1214 de 23 de julio de 2026, la Municipalidad adjudica a la empresa TRANSPORTES GT Y

ASOCIADOS SPA, RUT N°77.344. 281-9, la licitacion publica para el "SERVICIO DE TRANSPORTE DE
VEHICULOS RETIRADOS DE CIRCULACION POR INCUMPLIMIENTO DE LA NORMA".

SEGUNDO: La contratacion debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria existente
sobre la materia, entre ellas la Ley N°18.695, la Ley N°19.880 que establece las Bases de los
Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la Administracion del Estado,
Bases Administrativas Generales de Suministros y Servicios, las Bases Administrativas Especiales y
Bases Técnicas, Respuestas a las Consultas, oferta de la empresa contratista en el Formulario N°3,
por los términos del contrato y demas antecedentes del proceso y las normas de la Ley N°19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento
contenido en el Decreto N°661 de 2024 del Ministerio de Hacienda, y cualquier otra normativa legal
y reglamentacion (entre ellas Ordenanzas Municipales y Reglamentos Internos) que digan relacion
con la materia o naturaleza del requerimiento que se licita, supletoriamente se les aplicaran las
normas de Derecho Plblico y, en defecto de ellas, las normas de Derecho Privado, documentos que
forman parte integrante del presente contrato. La empresa contratista, previo a la suscripcion de
contrato, deberd entregar en la Direccién Juridica de la Municipalidad, los siguientes documentos:
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1. El Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Direccion del
Trabajo, que acredite el comportamiento en materia de multas aplicadas y deudas
previsionales que el oferente registre al momento de efectuar el tramite, el que debe
estar vigente al momento de la contratacion (Formulario F-30).

Lo anterior, puesto que en caso de que el contratista registre saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o, con
trabajadores contratados en los Gltimos dos afos, los primeros estados de pago producto
del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el
oferente acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al
cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.
Lo anterior, conforme a las disposiciones consagradas en el articulo 4 de la Ley N°19.886.
Entregar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

3. Entregar la garantia de fiel y oportuno cumplimiento adicional del contrato.

4. Copia de la Patente Municipal, del rubro asociado a la licitacién, vigente a la fecha de
firma del contrato.

Poliza de seguro de Carga.

Individualizacion del coordinador de Contrato por parte del Adjudicado.

Cualquier otra indicada en las Bases Administrativas Especiales de Servicios.

™~

Now

Sin perjuicio de lo anterior, la Direccion Juridica se reserva el derecho de solicitar,
adicionalmente, toda aquella documentacion que estime necesaria para la redaccion del
contrato, que no se encuentre en el Registro Electronico de Contratistas de la Administracion.

Es dable senalar, que, el adjudicatario no podra dar inicio al cumplimiento de sus obligaciones,
sino una vez suscrito el contrato respectivo, por ambas partes.

TERCERO: La Inspeccién Municipal del Contrato (en adelante IMC), estara a cargo de la Seccion de
Servicios Generales perteneciente a la Direccion de Administracion y Finanzas y el funcionario
encargado sera don ALFREDO ANTONIO ORELLANA ARAVENA, titular del grado 14° E.M., del
Escalafon Técnico, y su suplente sera el funcionario don TAREK ELIAS JADUE CHAHUAN, titular del
Grado 9° E.M., del Escalafon Profesional, de esta Municipalidad.

El funcionario designado para ejercer esta funcion, estara a cargo de fiscalizar el desarrollo y la
correcta ejecucion del contrato materia de la presente licitacion y, en general, velar por su correcto
e integro cumplimiento. Ademas, tendra las atribuciones y obligaciones establecidas en el Decreto
Alcaldicio Ex N° 1463, de fecha 20/10/2025 que aprueba el "Instructivo para el control de contratos
de obras, de concesion, de servicios, de proyectos o consultorias”.

El IMC llevard un Libro de Control de Contrato donde se anotaran las instrucciones, se dejara
constancia de eventuales deficiencias u observaciones que merezcan la ejecucion del servicio. De
igual modo se formalizaran las comunicaciones con el contratista, solicitudes, encargos, plazos,
aplicacion de multas etc.

Toda anotacion y exigencia de parte del IMC deberd ser registrada en el Libro de Control de
Contrato. Cuando el IMC realice una anotacion en este Libro, la escaneara y enviara a través de
correo electronico al Contratista a la direccion que este Ultimo informara a la época de la firma del
contrato. Por tanto, para este contrato sera considerada como valida la comunicacion que se realice
a través del correo electronico y a través del Libro de Control de Contrato.

De cada comunicacion que se realice via correo electronico, el IMC dejara constancia en el
correspondiente Libro de Control de Contrato, a mas tardar el dia habil siguiente, pudiendo adjuntar
copia impresa de dichos antecedentes si lo estima necesario.

En el caso que durante la ejecucion del contrato se verifiquen hechos que, de acuerdo a lo
establecido en las presentes bases, sean constitutivos de multa, el IMC notificara esta circunstancia
al contratista, indicando en forma precisa los hechos que se imputan y el monto asociado a dicho
incumplimiento. Ello sera redactado en el Libro de Control del Contrato y mediante correo
electronico sera informado al contratista (enviando copia escaneada), quién debera asistir a firmar

-
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dicha pagina del Libro al dia habil siguiente. Respecto del procedimiento de apelacion a esta, ello
se describe en el punto 11 de las Bases Administrativas Generales.

Si frente a una instruccion del IMC el contratista se encuentra imposibilitado de cumplirla en los
tiempos instruidos (caso fortuito o fuerza mayor), podra solicitar fundadamente una prorroga del
plazo, siempre y cuando dicha solicitud se formalice previo al vencimiento del plazo instruido por
la IMC en primera instancia. En estos casos, la IMC tendra la atribucion de autorizar o no la prorroga
del plazo solicitada. De todo ello debera quedar constancia en el Libro de Control del Contrato
(adjuntando copia de los correos electronicos si corresponde).

Toda comunicacion realizada por el IMC debera ser contestada por el contratista dentro de las 24
horas corridas siguientes, acusando recibo, respondiendo, aclarando y/o justificando los hechos,
segun corresponda.

CUARTO: El contrato sera bajo la modalidad de servicios a serie de precios unitarios, con un valor
por hora de servicio de UF 1,1.- IVA incluido, por un valor total de hasta UF 4.266,88.- IVA incluido,
segin lo ofertado en el Formulario N° 3, documento que forma parte integrante del presente
contrato.

El contrato no contempla ningun reajuste salvo el propio de la Unidad de Fomento.

QUINTO: El pago del servicio se realizara mediante Estados de Pago Mensuales, cada estado de pago
se facturara y pagara, previa recepcion conforme del IMC y visacion de la Directora de
Administracion y Finanzas.

Su pago se efectuara a mas tardar dentro de los 30 dias siguientes de haber sido recibido conforme
la boleta o factura, la cual correspondera al valor total de los servicios ejecutados conforme a los
requerimientos que se hayan solicitado por la unidad usuaria durante el mes indicado y que se hayan
efectivamente ejecutado por parte de la empresa contratista, el cual debera presentar, dentro de
los 10 primeros dias habiles siguientes a la recepcion conforme del IMC, la boleta o factura.

La facturacion deberd efectuarse en pesos chilenos, debiendo realizar la conversion respectiva
utilizando el valor de la UF, del ultimo dia del mes que corresponda facturar por medio del Libro
de Control de Contrato y Certificado de Recepcion Conforme firmado por el IMC y Directora de
Administracion y Finanzas.

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EN LOS ESTADOS DE PAGO: Para proceder con cada uno de los
estados de pago, el IMC debera elaborar Memorando que cuente con las visaciones y autorizaciones

correspondientes. en sefal de conformidad de los servicios y montos facturados, debiendo adjuntar
la siguiente documentacion:

» FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme por la IMC y
visada por el por la Directora de Administracion y Finanzas. Dicho documento debera
contener toda la informacion solicitada por el IMC. En caso de factura electronica debera
enviar dicho documento al correo de la IMC.

« LISTADO DE ORDENES DE TRABAJO emitidas durante el mes registradas en el Libro de
Control de Contrato.

» CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES:
Conforme a lo dispuesto por la Ley N°20.123, de Subcontratacion, emitido por la Inspeccion
del Trabajo o entidades o instituciones competentes, acreditando el monto y estado de
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales y el hecho de no existir
reclamos o denuncias respecto de sus trabajadores y/o de los trabajadores de los
subcontratistas que se ocupan en el servicio de que se trate, durante el periodo que
comprende el estado de pago (Formulario F30-1).

o DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA: en la que se individualice e indique el numero
de trabajadores propios y de los subcontratos que intervinieron en la ejecucion del servicio

por el periodo que comprende al pago presentado.
« COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas, si las hubiese.
\j\
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o RECEPCION CONFORME DE LA DOCUMENTACION, conforme a los solicitado en los puntos
anteriores, y registrada en el Libro de Control de Contrato, por parte del IMC.

Para el primer estado de pago:

e ANEXO "PAGO VIA TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS A PROVEEDORES
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA", el que se pondra a disposicion del contratista posterior
a la aceptacion de la respectiva orden de compra por parte del IMC.

» Copia del contrato totalmente tramitado, para el primer estado de pago.

» Cualquier otra documentacion correspondiente al pago a realizar, que solicite el IMC por
Libro de Control de Contrato o correo electronico.

No se dara curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la documentacion antes
indicada a entera conformidad del IMC.

SEXTO: El plazo de ejecucion del servicio sera desde el 1 de julio del 2026 hasta el 30 de junio del
2030 o hasta el agotamiento presupuestario.

SEPTIMO: La Municipalidad se reserva la facultad de aumentar el contrato hasta por un 30% del
monto original contratado impuesto incluido.

Dichas modificaciones deberan ser autorizadas mediante el correspondiente Decreto Alcaldicio,
entendiéndose vigente, desde la fecha de anotacion de éste en el Libro de Control de Contrato,
debiendo la empresa contratista respetar los valores informados en el Formulario N° 3.

En caso de se efectle un aumento de contrato, la empresa contratista debera reemplazar o
complementar la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato vigente, por una que cubra
el nuevo monto del contrato, y que de estricto cumplimiento a lo informado en el punto 8 de las
Bases Administrativas Especiales.

No serd necesario reemplazar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato en la
medida que la suma de los aumentos no supere las 300 UTM, ya que en estos casos se entenderan
cubiertos por la garantia vigente.

Si la suma de aumentos (acumulativamente) supera las 300 UTM, la empresa contratista debera
reemplazar o complementar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato vigente
manteniendo los términos indicados en el punto 8 de las Bases Administrativas Especiales

OCTAVO: Obligaciones de la empresa contratista:

a. El contratista debera designar por escrito a un encargado o supervisor a cargo del contrato.
El que sera responsable de la conduccion de él, y debera entenderse y coordinarse con el
Inspector Municipal del Contrato, IMC, en todo lo atingente a su ejecucion. El encargado
debera ser ubicable en forma permanente, para lo cual debera contar con correo
electronico y teléfono mévil con acceso a internet permanentemente. De todo ello quedara
constancia en el Medio Oficial de Comunicacion que se defina en las Bases Administrativas
Especiales.

Sera requisito indispensable que dicho encargado o supervisor del contrato cumpla cabalmente las
responsabilidades asignadas para la correcta y eficiente ejecucion de éste.

En caso de que se requiriera de un perfil especial respecto del encargado o supervisor contrato,
éste sera definido en las Bases Administrativas Especiales.

b. El Contratista sera responsable ante terceros de todo dafno, detrimento o perjuicio que
ocasione con motivo de la presente licitacion, cualquiera sea su causa u origen. En
consecuencia, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto.
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¢. En caso que el contratista tenga trabajadores dependientes para la ejecucion del contrato
que es materia de la presente licitacion, él sera el Unico empleador, debiendo por tanto
cumplir respecto de ellos todas las obligaciones y responsabilidades que les imponen las
leyes chilenas, no teniendo la Municipalidad vinculacion alguna con éstos (incluido los
trabajadores a honorarios, o subcontratistas, si es que las Bases Administrativas Especiales
permitieran la Subcontratacion).

d. Sera responsabilidad exclusiva del Contratista la correcta ejecucion del contrato,
considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean
necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la Municipalidad,
relacionados con éste y definidos en las Bases. Responsabilidad que se mantendra vigente
durante toda la relacién contractual.

e. El Contratista debera cumplir con la normativa vigente respecto de las obligaciones
laborales y previsionales de todos los trabajadores que desempenfen alguna funcion en el
cumplimiento del contrato.

f. Dar estricto cumplimiento a los plazos del contrato (como, por ejemplo: plazo de inicio,
de entrega de informes, de comunicaciones etc.), y dar cumplimiento -durante todo el
periodo del contrato- a todas las condiciones y requerimiento establecidos en él.

g. Acusar recibo de cualquier comunicacion o instruccion que se efectle desde la
Municipalidad, debiendo atender ésta en el plazo que le sehale la IMC por la via de
comunicacion definida en las Bases Administrativas Especiales.

h. Informar oportunamente a la IMC de la Municipalidad, las dificultades o impedimentos
detectados y que afecten potencialmente al buen cumplimiento del contrato, cuando
corresponda.

i. Reemplazar al personal que el IMC le haya senalado, por razones fundadas.

j. El Contratista debera mantener en caracter confidencial y para uso exclusivo del respectivo
contrato, todos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene conocimiento. Esta
obligacion se extendera a su personal, empleados y a cualquier tercero que participe en
los trabajos encomendados.

k. Siempre procedera la cesion de créditos a que hace referencia la Ley N°19.983, de 2004.
No obstante, queda prohibida al Contratista de la licitacion cualquier otro tipo de cesion o
transferencia a terceros, a cualquier titulo, de los derechos y obligaciones emanados del
contrato, salvo que una norma legal especial lo permita, o que en las Bases Administrativas
Especiales se senale lo contrario.

. Mantener informado, en forma escrita y actualizada al IMC, respecto a todos los
subcontratistas que desarrollen alguna actividad en el servicio como parte del contrato
encomendado.

m. Disponer de al menos dos griias simultaneamente con toda su documentacion vigente
(Revision técnica, Permiso de Circulacion, Seguro automotriz Obligatorio y cualquier
documento necesario para su operacion).

n. Contar con un seguro para cubrir posibles dafios a los moviles trasladados.

0. El contratista podra solicitar el reemplazo del Coordinador del Contrato, efectuando la
solicitud con a lo menos 48 horas de anticipacion por escrito a la IMC, quien tendra la
facultad de autorizarlo o rechazarlo fundadamente. De ello se dejara constancia en el Libro
de Control de Contrato y en este caso el nuevo integrante debera ser aprobado por escrito
por el IMC, quién debera tener las misma cualidades, calificaciones y aptitudes
equivalentes o superiores al reemplazado.

p. Todas aquellas senaladas en las Bases Administrativas Especiales, en las bases técnicas y
en cualquier otro documento que forme parte de la licitacion.

En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en este punto, y a las estipuladas en
las Bases Administrativas Especiales, se aplicara la respectiva multa

Lo anterior, no exime al Contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante el plazo
que establece la Ley.
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NOVENO: La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar multas a la empresa contratista, en el
caso de que no haya dado cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en las Bases,
en el contrato y/o aquellas que le impone la Ley, las que en ningln caso podran superar el 30% del
precio del contrato.

Detectada una situacion que amerite la aplicacion de multa, se le notificara a la empresa contratista
mediante la correspondiente anotacion en el Libro de Control de Contrato, indicandose al efecto la
infraccion cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa.

A contar de la notificacion de la comunicacion precedente, la empresa contratista tendra un plazo
de cinco dias habiles, para efectuar sus descargos en relacion al eventual incumplimiento,
acompanando todos los antecedentes que estime pertinentes, dejando, ademas, constancia de su
apelacion a través de la misma via de comunicacion en la que fue notificado.

Vencido el plazo sin presentar descargos, se confirmara la aplicacion de la multa a través de
memorandum del Director de la Unidad Técnica, que se notificara a la empresa contratista
personalmente y mediante la anotacion en el Libro de Control de Contrato, quedando de esta forma
ejecutoriada la multa respectiva.

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Director de la Unidad Técnica
tendra un plazo de hasta diez dias habiles a contar de la recepcion de los mismos, para rechazarlos
0 acogerlos, total o parcialmente, debiendo pronunciarse sobre los descargos presentados, lo que
se determinara mediante memorando del mismo Director, debiendo contar, ademas, con la visacion
del Director de Control Municipal. Dicha decision tendra caracter definitivo, quedando ejecutoriada
la multa con la notificacion al contratista personalmente y mediante la anotacion en el Libro de
Control de Contrato.

Para efectos de determinar el valor de las multas a pagar, se debera tener en consideracion lo
siguiente:
a. Si es que la multa fue expresada en Unidades Tributarias Mensuales, el valor a aplicar
correspondera al mes en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.
b. Si es que la multa fue expresada en Unidades de Fomento, el valor a aplicar correspondera
al dia en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.

El detalle de las causales de multas y su monto, sera definido en las Bases Administrativas
Especiales.

Sin perjuicio de ello, se deja constancia que las multas no se aplicaran si el incumplimiento se
produce por razones fortuitas o fuerza mayor (conforme a lo estipulado en el articulo 45 del Codigo
Civil), las que deberan ser informadas por parte del contratista, al IMC, dentro de un plazo no
superior a 5 dias habiles desde la ocurrencia del hecho. Estos hechos seran calificados por la
Municipalidad, pudiendo solicitar mayores antecedentes y otorgando un nuevo plazo de ser
necesario. Para lo anterior, el Contratista debera entregar un informe debidamente fundado y
probado, a la IMC.

Ademas de lo anterior, se informa que, no obstante, el procedimiento interno, podran siempre y en
todo momento, interponer los recursos consagrados en la Ley N°19.880 "De Bases de Procedimiento
Administrativo”, contra cualquier acto administrativo.

Encontrandose ejecutoriadas las multas aplicadas, la empresa contratista se encontrara obligada al
pago de la misma en Tesoreria Municipal y su comprobante debera ser presentado junto a la factura
del Estado de Pago correspondiente al mes en que quedé ejecutoriada la multa.

El monto de las multas sera el que se indica en el Punto N° 15 de las Bases Administrativas Especiales.

DECIMO: Sera responsabilidad de la empresa contratista, disponer de al menos dos grias
simultaneamente con toda su documentacion vigente (Revision técnica, Permiso de Circulacion,
Seguro automotriz Obligatorio y cualquier documento necesario para su operacion).

~
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DECIMO PRIMERO: En garantia del fiel, oportuno y total cumplimiento de todas las obligaciones que
contrae la empresa contratista, al momento de la firma del contrato, debera presentar una garantia
0 caucién, que garantice el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, pagadero a la vista e
irrevocable y de ejecucion inmediata a favor de la Municipalidad, por un monto igual o superior al
5% del VALOR NETO TOTAL DEL CONTRATO, expresado en UF, es decir, por un total de UF179,28.-.
Su vigencia minima sera el plazo del contrato aumentado en 90 dias corridos. Sin prejuicio de ello,
esta garantia podra también ser renovada anual por la empresa contratista por el saldo insoluto del
contrato. La devolucion de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se dispondra
mediante Decreto Alcaldicio que apruebe la Recepcion Definitiva y la liquidacion del contrato.

DECIMO SEGUNDO: Adicionalmente, el contratista debera constituir y entregar, al momento de la
suscripcion del contrato correspondiente a la linea adjudicada, el aumento de la garantia de fiel,
oportuno y total cumplimiento del contrato antes seialada, la que debera ser pagadera a la vista,
irrevocable y de ejecucion inmediata, extendida a favor de la Municipalidad, por un monto igual o
superior al cinco por ciento (5%) del valor total neto de la diferencia existente entre el precio
ofertado por el contratista y el precio ofertado por el proponente que le sigue en la evaluacion
economica, equivalente a la suma de UF0,0265.- Esta garantia debera mantener una vigencia
minima equivalente al plazo de duracion del contrato, incrementado en noventa (90) dias corridos.
La restitucion de la garantia de fiel, oportuno y total cumplimiento del contrato, incluido su
aumento, se dispondra mediante el Decreto Alcaldicio que apruebe la Recepcion Definitiva y la
liquidacion del contrato.

Estas garantias caucionaran también el pago de las obligaciones laborales y previsionales de los
trabajadores de la empresa contratista y/o subcontratista.

DECIMO TERCERO: Al momento de la firma del contrato en la Direccion Juridica, la empresa
contratista debera entregar cualquier documento financiero que cumpla con los requisitos senalados
en el punto 13.1 y 13.4 de las Bases Administrativas Generales, como pdliza de seguro de carga,
pagadero a la vista e irrevocable y de ejecucién inmediata a favor de la Municipalidad, por un monto
igual o superior a UF 500. Su vigencia minima sera el plazo del contrato aumentado en 30 dias
corridos.

DECIMO CUARTO: La empresa contratista podra concertar con terceros la ejecucion parcial del
contrato en los términos establecidos en el articulo N° 128 del Reglamento de la Ley de Compras
Plublicas. En dicho caso, el contratista se entendera como Unico mandante de los trabajadores
subcontratados, y respondera por los trabajos que ellos ejecuten.

La empresa contratista cuando inicie la ejecucion del contrato, debera informar al IMC la parte del
contrato que va a subcontratar, su importe y el nombre o razén social del subcontratista habil en
el Registro de Proveedores.

El limite permitido para la subcontratacion sera el 30% del monto total del contrato, en ningun caso
la subcontratacion podra ser utilizada para efectuar una cesion del contrato.

No sera admisible la subcontratacion en los siguientes casos:
a) Si afecta al subcontratista una o mas causales de inhabilidad en el Registro de
Proveedores.
b) Si el subcontratista se encuentra en alguna de las incompatibilidades para ser contratado
por la Entidad publica a que se refiere el articulo 35 quater de la Ley de Compras.

La empresa contratista debera notificar por escrito al IMC de cualquier modificacion en las
prestaciones que debera desarrollar el subcontratista, o en su identidad, con anterioridad a la
materializacion de estos cambios. En caso de un cambio en la identidad de un subcontratista, el
Proveedor principal debera acreditar que este cumple con los requisitos sefalados en el parrafo
anterior.
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DECIMO QUINTO: La Municipalidad de Providencia podra terminar anticipadamente el contrato en
los siguientes casos:

a) La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extincion de la persona
juridica de la sociedad contratista.

b) La resciliacion o mutuo acuerdo de las partes, siempre que el proveedor no se encuentre
en mora de cumplir sus obligaciones.

c) Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

d) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

e) Porincurrir el contratista en una causal de inhabilidad para contratar con el Estado.

f) Laimposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados, cuando
no sea posible modificar el contrato de conformidad con el articulo 13 de la Ley de
Compras. En tal caso, se pagara el precio por los bienes o servicios que efectivamente se
hubieren entregado o prestado, segln corresponda durante la vigencia del contrato.
Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedezca a
motivos imputables al proveedor, procedera que se apliquen en su contra las medidas
establecidas en el articulo 13 ter de la Ley de Compras.

g) En aquellos casos que el contratista sea condenado por delitos consagrados en la Ley
N°20.393 sobre la responsabilidad penal de las personas juridicas.

h) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos anos, a la mitad
del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo de seis meses.

i) Fuerza mayor o caso fortuito.

j) Por adquirir la calidad de "empresa deudora” en los términos de la Ley N°20.720, de
"Reorganizacion y Liquidacion de Activos de Empresas y Personas”

k) Por constatarse la presentacion de antecedentes o documentos falsos o maliciosamente
adulterados.

) Por abandono del servicio.

m) Completado 5 dias habiles de no haber firmado Acta de Entrega de Servicio.

n) Sise constata la falsedad de alguno de los antecedentes presentados por el contratista.

o) Porincumplimiento grave de las obligaciones del contrato, que no permitan continuar con
su ejecucion o desvien los fines propuestos para ella.

p) Cuando el monto acumulado de las multas supere el 5% del valor total del contrato, sin
perjuicio de las acciones legales que fueran procedentes.

q) Silasuma de las multas cursadas en un mismo mes iguala el 5% del valor total del servicio
cobrado durante ese mismo mes.

r) Por no suscribir el Acta de Inicio de Servicio, habiéndose completado 2 dias de notificado
el requerimiento por la IMC.

s) Presentarse al servicio sin los documentos vigentes o adulterados del vehiculo y/o
conductor.

t) Presentarse al servicio en estado de ebriedad u otro, que impida la buena realizacion del
servicio, previa constatacion por carabineros o incurrir en faltas gravisimas a la Ley de
Transito.

u) Por Incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, que no permitan continuar con
su ejecucion o desvien los fines propuestos para ella.

v) Si se constata la falsedad de alguno de los elementos constitutivos de la oferta.

w) Las demas causales establecidas en la ley, en las bases especiales de licitacion.

El término anticipado del contrato se realizara de forma administrativa y sin mas tramite, mediante
la dictacion del Decreto Alcaldicio Ex fundado que asi lo disponga, requiriéndose Unicamente el
informe del IMC al Director de la Unidad Técnica y que sea éste quien lo solicite, y no operara
indemnizacién de ningln tipo para el contratista, debiendo hacerse efectiva la Garantia de Fiel y
Oportuno Cumplimiento de Contrato, salvo en los casos que no sea imputable al contratista.

Sin perjuicio de lo anterior la Municipalidad informara los antecedentes referidos al comportamiento
contractual del contratista, a fin de dar cumplimiento a lo sefalado en el Reglamento de la Ley
N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

\
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DECIMO SEXTO: Por el presente instrumento, la empresa contratista otorga mandato a la
Municipalidad, tan amplio como en derecho se requiere, para que ésta pueda ejercer los derechos
que emanen de los derechos sefalados en la clausula décimo primero, precedente, incluyendo la
facultad de cobrar y percibir el monto sefalado en el instrumento respectivo. Este mandato estara
vigente durante todo el plazo de las prorrogas y hasta el vencimiento de la garantia indicada en
dicha clausula.

DECIMO SEPTIMO: La Municipalidad de Providencia para el cumplimiento de la Ley N°20.123, el
articulo 66 bis de la Ley N°16.744 y del Decreto N°594, mantiene un Sistema de Gestion de la
Seguridad y Salud en el Trabajo o Sistema de Gestion de la SST a través de un “Reglamento para
empresas contratistas y subcontratistas, prestadoras de servicios de la Municipalidad de
Providencia”.

Este Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo es un conjunto de elementos que
integran la prevencion de riesgos, a fin de garantizar la proteccién de la salud y la seguridad de
todos los trabajadores. Lo anterior de acuerdo a Decreto Supremo N°76/2007 “Reglamento Sobre
la gestion de la seguridad y salud en el Trabajo en obras, faenas o servicios”.

DECIMO OCTAVO: La Municipalidad se obliga a reportar las operaciones sospechosas y cualquiera
otra actuacion u omision de aquellas reguladas en conformidad a la Ley N°19.913, modificada por
la Ley N°20.818, en relacidn al Decreto Alcaldicio N°216 de 26 de septiembre de 2019, que contiene
el Reglamento “Manual del Sistema de Prevencion de Lavado de Activos, Financiamiento del
Terrorismo y Delitos Funcionarios de la Municipalidad de Providencia”, dando cumplimiento a lo
dispuesto en Circular N°20 de 15 de mayo de 2015, del Ministerio de Hacienda.

Por su parte, y respecto a la normativa resefiada precedentemente, la empresa contratista se obliga
a denunciar todo hecho que haya tomado conocimiento en el marco de este Contrato, que pueda
llegar a ser constitutivo de alguno de los delitos que contempla el articulo 1 de la Ley N°20.393,
que establece “la Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas”, y sus modificaciones, asi como
a la Ley N°21.121 que “Modifica normas sobre corrupcion y otros delitos, crea nuevos tipos penales
y amplia la responsabilidad de las personas juridicas”, tales como, lavado de activos, financiamiento
del terrorismo, cohecho a funcionario publico nacional o extranjero, receptacion, cohecho entre
particulares, negociacion incompatible, apropiacion indebida y administracion desleal.

DECIMO NOVENO: La personeria de don Jaime Bellolio Avaria para representar a la Municipalidad
consta en Acta Complementaria de Proclamacion, dictada por el Segundo Tribunal Electoral de la
Region Metropolitana, con fecha 29 de noviembre de 2024, y la personeria de don Rafael Antonio
Garmendia Tamayo consta de Certificado de Estatuto Actualizado de fecha 24 de julio de 2025,

emitido por el Registro de Empresas y Sociedades, documentos que no se insertan por ser conocidos
por ambas partes.

VIGESIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las partes fijan sus
domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y jurisdiccion de sus Tribunales
de Justicia.

VIGESIMO PRIMERO: El presente instrumento se firma en un original y el Municipio fotocopiara un
ejemplar del mismo tenor y fecha, quedando éste en poder del contratista y el original, en poder
de la Municipalidad.
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La presente modificacion de contrato fue firmada con fecha 03 de agosto de 2026, por don JAIME
BELLOLIO AVARIA, Alcalde y don RAFAEL ANTONIO GARMENDIA TAMAYO, Representante Legal.

2.- Publiquese el presente Decreto y contrato en la Plataforma de la Direcciéon ChileCompra,
www.mercadopublico.cl, por la Secretaria Comunal de Planificacion, conforme lo sefalado en el
Articulo 57 del Reglamento N°323/2026, sobre “Delegacion de Facultades del Alcalde y Articulo
5°del Reglamento N°202/2019, sobre “Consideraciones Legales para la Elaboracion Términos de
Referencia, Consultas al Mercado de Reuniones o Contactos con Proveedores”.

Anotese, comuniquese y archivese. “Por orden del Sefior Alcalde”
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Interesados

-Direccion de Administracion y Finanzas
-Direccion Juridica

-Direccion de Secretaria Comunal de Planificacion
-Direccion de Control





