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Secre taria Municipa l 

PROVIDENCIA, 1 0 01 C 2014 

EX.Nº 2't 9 5 /VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 5 letra d), 8, 12 y 63 letra i) de La Ley 
N"18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; y, lo establecido en la Ley N°19.886 de Bases 
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y el Decreto Supremo Nº250 de 
2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley antes mencionada.-

CONSIDERANDO: 1.· Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N"2.273 de 11 de Noviembre de 2014, se 
llamó a propuesta pública para La ejecución de la obra denominada "REPARACION DE PAVIMENTOS 
DE NUEVA PROVIDENCIA Y PROVIDENCIA ENTRE PEORO DE VALDIVIA YTOBALABA",-

2.- El Memorandum N"29.903 de fecha 2 de Diciembre de 2014, del Secretario Comunal de 
Planificación.-

DECRETO: 

1. - Declárase desierta la propuesta pública para la ejecución de la obra denominada "REPARACION 
DE PAVIMENTOS DE NUEVA PROVIDENCIA Y PROVIDENCIA ENTRE PEDRO DE VALDIVIA Y 
TOBALABA", ID 2490-79-LP14, llamada por Decreto Alcaldicio EX.N°2.273 de 11 de Noviembre de 
2014, por no presentarse oferentes.-

2.- Apruébanse las Bases Administrativas y Bases Técnicas que regi rán la Licitación Privada para la 
ejecución de ta obra denominada "REPARACION DE PAVIMENTOS DE NUEVA PROVIDENCIA Y 
PROVIDENCIA ENTRE PEDRO DE VALDIVIA Y TOBALABA", las que para todos los efectos legales, 
forman parte integrante de este decreto.-

3.- lnvítase a participar en la propuesta individualizada a las siguientes empresas: 

» LEONARDO JARA CONTRERAS CONSTRUCCION EIRL 
RUT.Nº76. 304. 929-9 

~ RYAL CONSTRUCCION Y SERVICIOS, SPA 
RUT .Nº76. 348.829-2 

~ CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. 
RUT .Nº84.060.600-7 

¡;.. EMPRESA CONSTRUCTORA COMERCO LIMITADA 
RUT.N°80.228.500·0 

¡;.. MANTENIMIENTO VIAL LIMITADA 
RUT .Nº76.038. 520-4 

;;:. CONSTRUCTORA ALVIAL S.A. 
RUT.Nº79. 738.590-5 

l'- INGENIERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LIMITADA 
RUT .N°76.057 .083-4 

Y : CONSTRUCTORA BLAKOM S.A. 
RUT.N°76.046.013-3 

CONSTRUCTORA MAVASA LIMITADA 
RUT .Nº76.893.660-9 
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HOJA Nº2 DECRETO ALCALDICIO EX.Nº~/ DE 2014.-

4. - CONSULTAS Y ACLARACIONES : Se podrán formular consultas a través del Sistema de 
Informaciones del Portal Mercado Público, hasta las 15:00 horas del día 12 de Diciembre de 2014 y la 
respuesta a las consultas y aclaraciones se darán desde Las 18:00 horas del día 17 de Diciembre de 2014, 
por el mismo medio.-

5.- FECHA DE CIERRE RECEPCION DE OFERTAS: El día 23 DE DICIEMBRE DE 2014, a las 14:00 
horas.· 

6,- FECHA DE ACTO APERTURA ELECTRONICA : El día 23 DE DICIEMBRE DE 2014, a las 16:00 
horas. -

7.- FECHA DE AOJUDICACION EH EL PORTAL: Día 15 de Enero de 2015.-

8.- GARAtfflAS : Los oferentes deberán garant izar la seriedad de la oferta mediante Boleta 
Bancaria, Vale Vista o Póliza de Seguro Cód. "Pal. 120131751 denominada "póliza de seguro de 
caución para licitaciones, propuestas o subastas públicas o privadas", para garantizar ta seriedad de 
la oferta, a nombre de la Municipalidad de Provide ncia, RUT.N°69 .070. 300-9, por un valor de 
$500.000.· , con una vigencia hasta el día 23 DE MARZO DE 2015.· 

9.· La encargada del proceso es doña FRANCISCA ROMERO ZAPATA, de la Secretaria Comunal de 
Planificación. · 

10. · PL.Clíquese e l llamado a propuesta pública, las Bases Administrativas, Bases Técnicas y demás 
antecedentes de la propuesta, por la Secretaría Comunal de Planificación en el Sistema de 
Informaciones del Portal Mercado Público, el día 10 DE DICIEMBRE DE 2014. -

Anótese, canuniquese y archívese. 

Distribución: 

Secretaria Comunal de Planificación 
Dirección de Administración y Finanzas 
Dirección de Control 

=~~oenTrámiteN º ~:¡. L/. · I 

Jos~ ~~i~.L 11s~ASI' 
"~;'\V 
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SEéRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
Coordinación y Supervisión de Proyectos 

PROVIDENCIA, 02 de Diciembre de2014. 

DE : NICOLÁS VALENZUELA LEVI 

Memorando NQ 2 q -~ 0 3 
Antecedente : No hay. 

Materia Solicita decretar desierta y 
aprobación licitación privada para la obra 

"REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE NUEVA PROVIDENCIA 

Y PROVIDENCIA ENTRE PEDRO DE VALDIVIA V 

TOBALABA". 

SECRETARIO COMUNAL DE PLAN IFICACIÓN 

: JOSEFA ERRÁZURIZ GUIUSASTI 

ALCALDESA 

Con relación a la licitación pública HREPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE NUEVA PROVIDENCIA Y 

PROVIDENCIA ENTRE PEORO DE VALDIVIA y TOBALABA", aprobada mediante Decreto EX. Nº2273 de 

fecha 11 de noviembre de 2014, solicito a Ud. decretar Ja deserción de dicha licltación, de acuerdo a 

lo estipulado en el articulo W14 de las bases administrativas, por no presentase ofertas al acto de 

apertura a través del Portal Mercado Público el día 03 de diciembre de 2014. Se adjunta "Resolución 

Acta de Deserción" em itida automáticamente por el Portal Mercado Público. 

Por lo anterior, solicito a Ud. autori zar el llamado a licitación privada, para lo cual se adjunta 

nuevo itinerar io y vencimiento de la garantía de seriedad de la oferta. Los antecedentes de la 

licitación privada son los mismos util izados en la licitación pública. 

Las empresas a invitar a este llamado son las siguientes: 

Nombre Empresa RUT 

LEONARDO JARA CONTRERAS CONSTRUCCIÓN EIRL 76.304.929-9 

RYAL CONSTRUCCION Y SERVICIOS, SPA 76.348.829-2 

CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS B/TUMIX S.A. 84.060.600-7 

EMPRESA CONSTRUCTORA COMERCO LTDA. 80.228.500-0 

MANTENIMIENTO VIAL LIMITADA 76.038.520-4 

CONSTRUCTORA AL VIAL S.A. 79. 738.590-5 

INGENJERIA Y CONSTRUCCION SANTA SOFIA LIMITADA 76.057.083-4 

CONSTRUCTORA BLAKOM S.A. 76.046.013-3 

CONSTRUCTORA MAVASA LIMITADA 76.893.660-9 

El responsable administrativo de esta licitación es Francisca Romero Zapata. 
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SEéRETARIA COMUNAL DE PlANIFICAOÓN 
CoordinaciÓll y Sllpervisión de Proyectos 

Saluda atentamente a Ud., 

Distribución/ 

Archivo correlativos 2014. 

Archivo "REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE NUEVA PROVIDENCIA Y PROVIDENCIA ENTRE 

PEORO DE VALDIVIA Y TOBALABA". 
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UOTACIÓN PRIVADA 

"REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE NUEVA PROVIDENCIA Y PROVJOENCIA ENTRE PEORO 
DE VALDIVIA YTOBALABA" 

ITINERARIO DE LICITACIÓN 

Publlcación en Portal Mercado Público 
www.mercadopubl ico.cl 

Presentación de consultas hasta las 15:00 horas a 
través del Portal Mercado Público 
www mercadooub!jco.cl 

Ent rega de Aclaraciones y Respuestas a Consultas 
desde las 18:00 horas a través del Portal Mercado 
Público www.mercadopublico.ci 

fecha de Cierre Recepción de Ofertas a las 14:00 

horas. 

Fecha Acto de Apertura Electronica a las 16:00 
horas. 

Fecha Máxima de Adjudicación Portal Mercado 

Público 

10de diciembrede2014 

12 de diciembre de 2014 

17dediciembre de2014 

23 dediclembrede2014 

23 de diciembre de 2014 

15deenero de2015. 
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BASES ADMINISTRATIVAS 

LICITACIÓN PRIVADA 

MREPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE NUEVA PROVIDENCIA Y PROVIDENCIA ENTRE PEDRO DE VALDIVIA Y 

TOBALABA" 

1.· GENERALIDADES 

ARTICULO NV1 

Las presentes Bases Administrativas regirán el llamado a licitación privada para la ejecución de la obra 

denominada " REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE NUEVA PROVIDENCIA y PROVIDENCIA ENTRE PEDRO DE 

VALDIVIA y TOBALABA'", a través del Portal Mercado Público 

la presente propuesta tiE'fle por objeto la contratación para la ejecución de las obras de reparación. lo 
anterior, según lo indicado en las especificaciones técnicas preparadas por el Departamento de Construcción 

de la Dirección de Obras. 

Las condiciones especiales de la propuesta, las características y detalles de ejecución de la obra, serán las 

indicadas en las presentes bases administrativas, bases técn icas y demás antecedentes que conforman la 

licitación 

ARTICULO NV2: 

la Udtacióo se regirá por las normas señaladas en las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas, Planos, 

Aclaraciones y las Respuestas a las Consultas; por los términos del contrato, por la Ley N"19.886, de Bases 

sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y su Reglamento contenido en el 

Decreto 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, y otras normas legales o reglamentarias que por la naturaleza 

delacontrataciónlefuerenaplicables. 

ARTICULO N9l : 

Podrán presentarse a la licitación las personas nat1.Kales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que cumplan con lo 
establecido en las presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas. 

ARTICULO N94: 

las Bases Administrativas y Técnicas y demás antecedentes de la propuesta serán publicados a través del 

Portal Web, www.mercadooublico.ci. 

ARTICULO NVS: 

la Inspección Técnica de la Obra estará a cargo del Departamento de Construcción de la Dirección de Obras 

Municipales, en adelante ITO. 

ARTICULO N26: 

Todas las consultas o dudasen relación a la propuesta deberán hacerse por escrito a través del Portal Mercado 

Público fwww.mercadopublico.cll, en la fecha indicada en el Itinerario de licitación, publicado a través del 

Portal Mercado Público. las aclaraciones y respuestas a las coosultas, si las hubiere, se darán por escrito en el 

mismo medio y pasarán a formar parte integrante de las Bases Administrativas y/o Bases Técnicas, según 

corresponda. 

será responsabi lidad de los oferentes obtener estos antecedentes del Portal M ercado Públ ico. 

ARTICULON117: 

La Municipalidad no proporcionará estudios, proyectos, equipos, materiales y ningún otro antecedente o 

elemento para la ejecución de las obras, salvo aquellos que se indiquen expresamente en las presentes Bases 

y/oentasBasesTécnicas. 

ARTICULO N98: 

Dad3 la naturaleza de esta licitación no se considera visita a terreno. 



MUNICIPALIDAD DE 
~JllDENC:!! 

2.- PRESENTAOÓN DE ANTECEDENTES 

ARTICULO N~; 
Los oferentes ingresaran a lwww.mercadopublico.d) los documentos que se indican a continuación v la oferta 
económica, respetando e l orden de los formularlos y documentación solicitada, hasta la fecha y hora Indicadas 

en el itinerario de licitación. Se podrá ingresar sókl una oferta por oferente. 

A. Antecedentes Administrativos 

En forma física: 

A.1. Garantia de Seriedad de la Oferta: 

la garantía de seriedad de la oferta, podrá ser una BOLETA BANCARIA, VALE VISTA O PÓLIZA 

DE SEGURO y deberá entregarse en la Oficina de Partes de Secretaría Municipal, ubicada en 
Pedro de Valdivia N2963, hasta la fecha de cierre de la receodón de las ofertas indlgda en el 
cranorrama de Licjtación. Dicho documento se deberá entregar en ur1 sobre cerrado, 
debiendo llevar el nombre del oferente y de la propuesta en el anverso. Este documento será 

revisado por la comisión de Apertura y enviado a Tesorería Municipal para su resguardo. 

Dicho documento deberá tomarse a nombre de la Municipalidad de Providencia, Rut. 
69.070.300-9, por un monto de $500.000 (quinientos mil pesos), c.on una vigencia de 90 días 
corridos desde la fecha de apertura de la propuesta, con vencimiento 23 de Marzo de 2015. 

Asimismo, deberá indicar la siguiente glosa: 
ftEn garantía de la seriedad de la oferta de o de la 

Empresa por la obra denominada " REPARACIÓN DE 
PAVIMENTOS DE NUEVA PROVIDENCIA Y PROVIDENCIA ENTRE PEDRO DE VALDIVIA Y 
TOBALABA•. 

En el caso del Vale Vista, esta glosa deberá ser escrita en et reverso del documento. 

En el caso de la Póliza de Seguro, ésta será Cod. Poi 120131751 denominada "Póliza de seguro 
de caución para Licitaciones, Propuestas o Subastas Públicas o Privadas" y se incluirá la glosa 
sef\alada. 
Se deja expresamente establecido que no son aplicables las cláusulas de arbitraje, siendo 

los tribunales de justicia los que tendrán la competencia de resolver cualquier conflicto 
entre el Municipio, la Compaf\ía Aseguradora y el Contratista. 

Si es Boleta de Garantía, ésta, además deberá ser a la vista e irrevocable. 

En forma digital; 

La Garantía de Seriedad de la Oferta será devuelta de acuerdo a lo indicado en el Artículo 
N215siguiente. 

A.2. lndlvidualilaclón completa del oferente, en formulario entregado. (Anexo N' l) 

A.3. Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Dirección del Trabajo que 
acredite el comportamiento histórico en materia de multas aplicadas y deudas previsionales que la 
empresa registre al momento de efectuado el trámite, el cual debe estar vigente a la fecha de apertura 
delapropuesta(FormularioF-30) 

A.4. Si el oferente es persona jurídica, deberá acompañar el Formulario "Resumen de Antecedentes 
Legales de Sociedades Oferentes•, debidamente firmada por el representante legal respectivo. (Anexo 
N!Z) 

A.S. Copia vigente de la Patente MunJcipat del Oferente, del rubro asociado a la licitación. 

A.6. Declaración Jurada, según Formutario adjunto (Anexo Ni 3), la cual incluye: 

Declaración de no tener las inhabilidades establecidas en el Artículo 4~ de la Ley N2 19.886, de 
Compras Públicas. (En lo relacionado a las vinculaciones de parentescos). 
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Compras Públicas. (En lo relacionado a las vinculaciones de parentescos). 
Declaración de los Oferentes referida a Condenas por Prácticas Anfüindicales o Infracción a los 
Derechos Fundamentales del Trabajador, a que se refiere el articulo 42 de la Ley Nº19.886, de 
Compras Públicas. 

El oferente no estará obligado a presentar lo citado en el articulo Nº9 punto A.6, cuando éste se 
encuentre hábil en Chile Proveedores, circunstancia que deberá acreditar mediante el 
correspondiente comprobante, a ser incluido en el Portal Mercado Público junto a los Antecedentes 
Administrativos, a fin de que la Municipalidad a través de la Unidad responsable de la Licitación, 
obtenga electrónicamente la información requerida. En caso que el oferente presente en fonna 
incompleta uno o más de los antecedentes solicitados, y/o éstos no estuvieren agregados en Chile 
Proveedores, la Municipalidad podrá solicitarlos a través de "Aclaración Ofertas"' en los plazos 
indicadosenelArtículoNº13delaspresentesbases. 

B. AntecedentesTécnicos 

B.1. Antecedentes Curriculares de la empresa, que acrediten experiencia en prestación de servicios de 
materia de la presente licitación, adjuntando para ello la "Nómina de Contratos ejecutados o en 
ejecución# entregada conforme al formato indicado en las presentes Bases Administrativas y sus 
respectivos respaldos, de lo contrario no serán considerados en la evaluación. (Anexo Nº4]. 

B.2. Aquellos oferentes que se encuentren inscritos en alguno de los siguientes registros podrán 
presentar Certificado de Inscripción vigente: del Registro de Contratista del Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, Construcción, registro de Contratista del Ministerio de Obras públicas u otro relacionado 
(original o fotocopia autorizada ante Notario). Se aceptará certificado emitido por internet si ese 
organismo así lo permite. 

B.3. Programa de Trabajo, que se reflejará en una Carta Gantt que detalle la secuencia de las 
operaciones, indicando claramente los tiempos y fechas, especialmente la de inicio y término del 
trabajoencomendadoyquedebetenerconcordanciaconelplazodeejecuciónofrecido. 

Todos los documentos y certificados solicitados, deberán estar vigentes a la fecha de la apertura de la 
propuesta. 

C. PropuestaEconómica 

Los oferentes deberán efectuar su Oferta Económica a través del Portal Mercado Público 
(www.mercadopublico.cn, hasta la fecha y hora indicadas en el Itinerario de Licitación . 

C.1. Carta Oferta en fonnulario entregado, debidamente firmada por el oferente o su representante 
legal {Anexo Nll5}. La oferta a través del Portal se deberá expresar en VALORES NETOS en pesos 
~ydeberáinduirtodosloscostosasociadosalvalordelcontrato. 

C.2. Presupuesto detallado en Listado de Partidas adjunto (Anexo N26). No se podrán modificar las 
partidas ni tampoco la 1.midad correspondiente a ellas. Los oferentes podrán presentar en formato 
computacionaltodossusantecedentes,manteniendolaestructuracontenidaenformulariosadjuntos, 
sin 
modificar ni agregar partidas a las indicadas en él, entendiéndose como estructura, todas y cada una 
de las partidas, su ítem y su unidad. Todos los antecedentes que forman parte de la presente 
propuesta, ya sean Bases Administrativas, Bases Técnicas, croquis, planos, etc. Deben ser considerados 
complementarios entre sí. Cualquier elemento considerado en planos y/o bases técnicas, deberá ser 
contempladoenlaoferta,aúncuandonoestéenellistadodepartidas. 

C.3. Antilisis de Precios Unitarios, desglosando los distintos materiales, mano de obra, leyes sociales, 
maquinarias y equipos. Se deberán considerar todos los ítems de la propuesta, incluidos globales y 
subrontratos. (Anexo Nº7). 

C.4. Análisis de Gastos Generales, de acuerdo a los cuales se pagarán aquellos aumentos o suspensión 
de plazo, que no siendo imputables al contr<1tist<1 y siendo independientes de cualquier obra 
extraordinaria o aumento de obra, impliquen un aumento en el plazo por sobre el 20% del plazo 
original. {Anexo N"S). 
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En caso de no poder i .. resar los antecedentes al Portal Mercado Público, situación que deberá ser justificada 
a través de un Certificado de lndisponibllidad del Sistema emitido por la Dirección de Compras Públicas a 
nombre del oferente, se deberá proceder como se indica: 

La Garantla de Seriedad de la Oferta se debgrá entresar hasta la fecha y hora de cierre de 
receoción de la oferta indicada en el itinerario de licitación. 
tos antecedentes solicitados en el presente artlc:ulo, se deberán entregar en un sobre cerrado 
con el nombre de la propuesta y del oferente en la portada, en un plazo máximo de dos horas a 
partir de la fecha y hora de cierre recepción de ofertas indicada en el itinerario de licitación, en la 
Oficina de Partes de la Municipalidad. 
El Certificado de lndisponibilidad del Sistema emitido por la Dirección de Compras Públicas a 
nombre del oferente, se deberá e ntregar en un plazo no superior a 48 horas a partir de la fecha y 
hora de cierre de recepción de las ofertas indicadas en el itinerario de Ucltación, en la Oficina de 
Partes de la Municipalidad. 

Asimismo, si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiese realizar la apertura de las ofertas 
oportuna y electrónicamente ingresadas, la Municipalidad de Providencia, deberá fijar una nueva fecha y hora 
paralareallzaclóndedichoacto. 

3.-VAlOR OflCONTRATO 

ARTICULO NilO: 
La contratación de la obra que se licita será a SUMA AlZAOA y se pagará en la forma que se señala en las 
presentes Bases, con la aprobación de la ITO. El contrato estará afecto a los impuestos que exige la ley. 

ARTICULO N!?Jl: 
El valor de la oferta incluye todo gasto que irrogue el cumplimiento total del contrato; por tratarse de obras 
contratadas por la Municipalidad para su t erritorio, estarán exentas de pago de derechos municipales. 

4.-APERTURA DE LAS OFERTAS 

ARTICULO NllU: 
ta apertura electrónica se efectuará a través del sistema de información establecido en el Portal Mercado 
Púbtico, liberándose automáticamente las ofertas el día y hora establecidos en el Itinerario de licitación. Los 
oferentes podrán efectuar sólo una oferta en el portal. 

la Comisión de Apertura estará conformada por el Secretario Municipal, quien actuará como Ministro de Fe, el 
Director de Control y por el Secretario Comunal de Planificación o por quienes éstos designen para estos 
efectos. De Ja apertura se levantará una "Acta de AperturaH, la que será suscrita por los funcionarios antes 
mencionados. 

En este acto se verificarán la existencia de los documentos administrativos y técnicos solicitados en el Articulo 
N• 9 de las presentes bases, dejándose constancia en el Acta. El contenido de los mismos se analizará durante 
la evaluación de la propuesta. La Comisión de Apertura se limitará a abrir los ;;irchivos digit;;i lcs y a verificar el 
contenido de ellos, pero en ningún caso podrán calmcarlos, con excepción de la Garantía de Seriedad de la 
Oferta. 

No se abrirán ni considerarán las ofertas que no hubieren ingresado en Secretaría Municipal el Oocumento de 
Garantía de Seriedad de la Oferta, solicitado en el Artkulo N• 9 letra A.1.-

Se revisará en primer lugar el sobre que contiene el documento de garantía. Si esta garantla no cumpliera con 
los requisitos solicitados en el Artículo N"9, letra A.1.-, se declarará fuera de bases y no se abrirá la oferta 
correspondiente. 

Luego, se abrirán los archivos digitales "Antecedentes Administrativos" y "Antecedentes Técnicos", 
mencionándose los documentos que contiene cada uno de ellos, los que se anotarán en el "Acta de Apertura", 
dejando constancia además de las ofertas rechazadas (si las hubiere), con la indicación de la causal que origina 
elrecahatoyseconsignaránlasobservaciones. 

La Inexistencia de cualquier antecedente requerido en el articulo N'9 letra A {a excepción de la ietra A.1.-), 
quedará registrada e n el Acta de Apertura, siendo posteriormente la Comisión Evaluadora quien tendrá la 
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facultad de decidir si, debido a la naturaleza de la omisión o inexistencia de algún antecedente, declarará 
fuera de bases al oferente o se solicitará a través del foro "Adaraciones Ofertas~ la información faltante. La 

inexistencia de cualquier antecedente técnico y/o económico (articulo N"9, letras B y C), obligará a la 
Comisión de Apertura declarar la oferta fuera de bases. 

A continuación, se abrirán los archivos digitales correspondientes a la "Propuesta Económica~, los que se 
anotaran en el Acta de Apertura. 

Los proponentes podrán efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas. 
Estas observaciones deberán efectuarse a través del Sistema de Información. 

5.- EVALUACÓN 

ARTICULO N!!13: 
La evaluación de las ofertas se realizará a través de una Comisión Evaluadora, encargada de estudiar y analizar 
cada una de éstas. Tal Comisión estará constituida por dos funcionarios de la Dirección de Obras y un 
funcionario de SECPLA quienes emitirán el informe Final de Evaluación. 

La Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y 

cuando las rectificaciones de dichos vicios y omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de 
privilegio respecto de los demás competidores, las que ningún caso podrán constituir modificación de la oferta 
yapresentada,niafectarlosprincipiosdeestrictasujeciónalasbasesydeiguald¡iddelosoferentes,ysiemprc 
que se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes, a través del sistema de información. 

Para tales efectos, se utilizará el foro "Aclaración Ofertas" de la plataforma de licitaciones 
www.mercadopúblico.cl, otorgándoles a los oferentes un plazo no superior a 10 días corridos para su 
presentación desde la notificación por parte de la comisión. La no presentación en el plazo estipulado, 
facultaráalaComisiónparadeclarartosfueradebases 

La evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios técnicos y económicos: 

Oferta Económica 45% 

Plazo de Ejecución 25% 
• Experiencia 2S% 
• Cumplimiento de los requisitos formales de presentación de la oferta 5% 

Para los efectos del proceso de evaluación de ofertas, considerará el Anexo N!19 "Metodologfa y Pauta de 
Evaluación", en el cual se detalla la metodología y se establecen las ponderaciones de los criterios, factores y 
sub-factores que se contemplen . 

6.-AOJUOICACIÓN 

ARTICULO N!!14: 
Eloferenteseobligaamantenervigenteelvalordesuofertaporelplazodevigenciadelagarantiadeseriedad 
de la oferta señalado en el artículo N!19 letra A.1.-

En caso de existir empate en el resultado de la evaluación se procederá a adjudicar a la oferta más económica. 

La Municipalidad se reserva el derecho de declarar desierta la propuest;i cuando no se presenten ofertas o 
cuando éstas no resulten convenientes a sus intereses¡ o declarar inadmisible las ofertas que no cumplieran 
los requisitos establecidos en las bases, o no se cuente con la aprobación presupuestaria para adjudicar. 
Además, rechazará las ofertas si el Concejo Municipal no aprueba el informe de evaluación presentado, de 
acuerdo al articulo N" 65 letra i) de la Ley 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

Elplazomáximoquetendrá laMunicipalidadpararesolverlaadjudicacióndelapropuestaseráde60días 
corridosdesdelafechadeaperturadelapropuesta.Cuandolaadjudicaciónnoserealicedentrodeesteplazo, 
la Municipalidad comunicará en el Sistema de Información las razones que justifican el incumplimiento del 
plazo para la adjudicación, y selialará un nuevo plazo para adjudicar, a través de un Decreto Alcaldicio, 
indicandoencasodesernecesariolarenovaciónde lagarantfa de seriedad dela oferta. 

ARTICULO NglS: 
La Comisión Evaluadora elaborará un informe dirigido a la Sra. Alcaldesa, el cual propondrá la adjudicación de 
la licitación pública, a la oferta que haya obtenido la mejor calificación genera!, una vez ponderados los 



factores v criterios técnicos v económicos de evaluación. La Adjudicación se realizará, mediante Decreto 

Alcaldicio, el que será notificado al proponente favorecido, mediante la publicación del mismo a través del 

Portal Mercado Público. 

Resuelta v adjudicada la propuesta o rechazadas todas las ofertas, se devolverán a los proponentes sus 

garantías,sininteresesnireajustes,atravésdelaTesoreríaMunicipal,acontardeltercerdíahábilsiguientea 

la fecha de suscripción del contrato, a excepción del adjudicatario, quien deberá reemplazarla por la garantía 

de fiel V oportuno cumplimiento, tal como lo establece el siguiente artículo. 

Para el caso en que el contrato involucre montos iguales o superiores al equivalente a 500 UTM, se requerirá el 

acuerdo del Concejo para la adjudicación. 

READJUDICAOON 

LaMunicipalidadtendrálafacultaddereadjudicarlalicitación,encasodequeeloferenteseleccionado: 

Sedesistadelacelebradón del contrato respectivo. 

Se encuentre inhábil, en www.mercadopúblico.cl al momento de la firma del contrato. 

- No presente la garantía de fiel cumplimlento del contrato v no suscriba el contrato dentro del plazo 
establecido por el municipio. 

Encualquieradeestoscasos,adichooferenteseleharáefectivalagarantíadeserledaddelaoferta. 

• 7.- CONTRATO 

• 

ARTICULO N!!16: 

El contrato será redactado por la Dirección Jurídica de la Municipalidad de conformidad a lo establecido en las 

presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas v demás antecedentes de la propuesta, aclaraciones v 
respuestasalasconsultas,silashubiereylaofertadeladjudicatario 

Eladjudlcatariodeberásuscribirelcontratodentrodeldéclmodíahábílsiguientealafechadenotificacióndel 

Decreto de Adjudicación, para lo anterior, deberá acudir a la Dirección Jurídica dentro del plazo establecido v 
firmar el respectivo contrato. 

El atraso del adjudicatario en la suscripción del contrato o del mandato a que se refiere el artículo N" 23 y/o en 

la presentación de la garantía de fiel v oportuno cumplimiento del contrato en el plazo estipulado en el párrafo 

precedentepo.-causasimputablesaéste, facultariÍalmunidpioparahacerefectívalagarantfadeseriedadde 

la oferta, pudiendo en este evento el Municipio readjudicar la licitación o bien declararla inadmisible, todo ello 

sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda adoptar por los perjuicios irrogados a los intereses 

municipales . 

Para todos lo5 efectos legales emanados del contrato que se celebre, el contratista deberá fijar su domicilio en 
la ciudad de Santiago. 

Las modificaciones de contrato se confeccionarán en la misma forma v plazos establecidos en el presente 
articulo. 

Etcontratoestaráafectoalosimpuestosqueexigelaley. 

ARTICULO N!!17: 

Todos los contratos que superen el valor equivalente a 1.000 UTM, considerando para estos efectos el valor de 

Ja UTM el día de la apertura, deberán protocolizarse en una Notaria Pública siendo de cargo del adjudicatario 

losgastosqueseoriginen. 

ARTÍCULO N!18: 

Si el adjudicatario es persona jurídica, al momento de la firma del contrato, deberá acompañar copia de la 

documentación que acredite su constitución legal, (escrituras públicas de constitución v modificación de 

sociedad v protocolización del extracto social correspondiente o en su defecto constancia de haberse 

inscrito el extracto social en el Registro de Comercio v publicado el mismo en el Diario Oficial dentro de 

plazo legal, certificado de vigencia de la sociedad otorgado a la fecha con notas marginales) v la per:sonería 

del representante legal. Para el caso en que exista un texto refundido, deberán acompaffarse los citados 

documentos sólo a partir de dicho texto. No será necesario acompañar estos documentos si ellos se 

encuentran en Chile Proveedores 
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Las per5onasjurídicas extranjeras deberán pre.sentar los documentos que acrediten su constitución y sus 
modificaciones, conforme a la legislación del país de origen, debidamente legalizados según cualquiera de 
las fonnas señaladas en el Artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. Además, tendrá la obligaci6n de 
otorgar y constituir, al momento de la adjudicación, mandato con poder suficiente o la constitución de 
sociedad de nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, según corresponda, con la cual se celebrar.í el 
contrato y cuyo objeto deberá comprender la ejecución del mismo. 

Sin perjuicio de esto, la Dirección Jurídica podrá solicitar, adicionalmente, toda aquella documentación que 
estimenecesariaparalaredaccióndelc.ontrato. 

8.- GARANTfAS 

ARTICULO N!!l9: 

El adjudicatario deberá reemplazar la garantía de seriedad de su oferta por una Boleta de Garantía Bancaria 
por un monto equivalente al 5% del valor total del contrato (impuesto induldo), expresada en UF, a la vista e 
irrevocable, la que deberá mantenerse vigente durante todo el tiempo que dure éste y hasta un año después 
de la Recepción Provisoria de la obra, la que garantizar.í el fiel y oportLJno cumplimiento de todas las 
obligacionesqueasumaelcontratista. 

En caso de no contar con Boleta de Garantía, se podrá entregar una Póliza de Garantía Cod. Poi. 120130189, 
120131794, 120131716 "póliza de garantia de cumplimiento de contrato en general y de ejecución inmediata" 
6120131312 "póliza de garantía para organismos públicos, de carácter irrevocable y de ejecución inmediata", 

'"' garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato por el mismo monto y vigencia señalados 
precedentemente. Asimismo, el contratista deberá adjuntar a la póliza una comunicación escrita en que 
señaleeldomicilioalquedeberánotificarlelaMunicipalídaddelsiniestro,siésteocurriera. 

Sedejaexpresamenteestablecidoqueno sonaplicableslascláusulasde arbitraje, siendo los tribunales de 
justicia los que tendrán la competencia de resolver cualquier conflicto entre el Municipio, la Compañía 
Aseguradora y el Contratista. 

Dichodocumentodeberáindicarlasiguienteglosa: 
En garantía por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y todas las obligaciones solicitadas, de 
______ o de la Empres.a ______ ----·---· -por la obra denominada 
~REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE NUEVA PROVIDENOA Y PROVIDENCIA ENTRE PEDRO DE VALDIVIA Y 
TOBALABA", a nombre de la Municipalidad de Providencia, Rut. 69.070.300-9.-

El contratista deberá reemplazar, previo a la cancelación del Estado de Pago Final, todas las garantías 
entregadas por el contrato original y las obras extraordinarias y/o aumentos de obra (si los hubiere), por 
una Boleta de Garantía Bancaria o Póliza de Garantía, expresada en UF, que cubra el porcentaje equivalente 
al 5% del monto contratado, con sus modificaciones si las hubiere, con vigencia hasta la fecha de Recepción 
Definitiva indicada en Ja Recepción Provisoria. 

El contratista será responsable ante terceros de todo daño, detrimento o perjuicio que ocasione con motivo de 
las obras, cualquiera sea su causa u origen. En consecuencia, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad 
alguna al efecto. 

ARTÍCULO Nº20: 
la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato .solicitada en el articulo precedente, caucionan 
también el pago de las obligaciones laborales y previsionales de !os trabajadores de los contratantes. 

ARTÍCULO N"21: 
En caso de incumplimiento del contratista de las obligaciones que le impone el contrato o de las obligaciones 
laborales pecuniarias o previsionales con sus trabajadores, la Municip<llidad estará facultada para hacer 
efectiva la garantía de cumplimiento, administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni acción judicial o 
arbitral alguna. 

loanterioressinperjuiciodelasaccionesquelaMunicipalidad puedaejercerparaexigirelcumplimiento 
forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnización de 
perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardío de las obligaciones del 
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contratista. 

ARTICULO N"22: 
La boleta bancaria o póliza de garantla a que se refiere e l artículo N1119 precedente, deberá acompaí'larse 
por el proponente a l momento de la firma del contrato en Ja Dirección Jurídica. 

ARTfaJLO N"23: 

Al momento de la entrega de la Garantla en la Dirección Jurfdlca, el contratista deberá otorgar mandato a 
la Municipalidad, tan amplio como en Derecho se requiera, para que esta pueda ejercer los derechos que 
emanen de los inst rumentos señalados en el articulo N"19 precedente, incluyendo la facultad de cobrar v 
percibir los montos sel'lalados en el instrumento respectivo. Este mandato estará vigente durante todo el 
plazo de la obra V sus prorrogas y hasta su total y completa ejecución, v solo terminará una vez que se 
emita v notifique e l respectivo Decreto Alcaldlclo de Recepción Definitiva de las obras, en la forma 
dispuesta en el articulo N*56 de estas bases. 

ARTICULO N"24: 

El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales de la Municipalidad será el encargado de vigilar el 
cumplimiento por parte de la empresa contratista o subcontratista de la obra, de la normat iva relativa a lo 
dispuesto por e l articulo 66 Bis de la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales v 
el articulo 3º del Decreto Supremo N" 594, de 1999, del Ministerio de Salud. 

El contratista deberá entregar a la ITO, la "Cartilla de Registro Control de Empresas Contratistas v 
Subcontratistas" dentro del plazo de cinco días siguientes a la entrega de terreno. 

9.- MOOIFICAOONES 

ARTfCULO Ni25: 
La Municipalidad se reserva el derecho de ordenar al contrat ista Que aumente, disminuya o suprima las 
cantidades de obras de una o más partidas o que modifique las obras previamente contratadas, de acuerdo 
con las condiciones que se indican en los artículos siguientes. 

Las obras eñraordinarias o Aumentos de Obra se pagarán a los mismos precios unitarios del presupuesto 
detallado de la propuesta V sus cubicaciones serán aprobadas por la ITO V se realizará sólo una vez contratada V 
ejecutada el 100% de ellas. 

Si se estima que procede un aumento de plazo, éste deberá analizarse en acuerdo con la ITO V convenirse 
previamente. 

OBRAS EXTRAORDINARIAS 

ARTICULO Ni26: 
Si se dispone la realización de una obra extraordinaria necesaria para la buena ejecución de la obra contratada 
inicialmente que no estuviese comprendida dentro de las bases v demás antecedentes de la lic itación, el 
contratista deberá presentar a la ITO e l presupuesto de dichas obras y solicitar un aumento de plazo si 
procede, en los formularios diseñados para el efecto, en un plazo máximo de tres días hábiles a contar de la 
anotación en e l Libro de Obras, la que será hecha por el ITO. Se debe acompañar, asimismo, un desglose de 
cubicación V precios unitarios, con sus precios referidos a los valores del contrato. 

El contratista definirá previamente con la ITO el precio y e l plazo dentro de los cuales se ejecutarán las obras 
extraordinarias o aumentos de obra. El aumento de plazo deberá ser justificado con su incidencia en el 
programa de trabajo vigente (Carta Gantt). 

ARTICULO Ni27: 
La obra extraordinaria, el presupuesto v e l plazo definido, como asimismo el aumento y disminución de obra 
podrá ser aprobado o rechazado por la Alcaklia, mediante e l V!B!! o Indicación correspondiente. Esta 
aprobación o rechazo será comunicada al contratista por la ITO a través del libro de Obras y sólo después de 
ellosepodrániniciarlostrabajos. 

Las obras extraordinarias v los aumentos o disminuciones de obras aprobadas por la Alcaldía, serán ratificados 
por Decreto Alcaldicio. 

El citado Decreto Alcaldicio de ratificación establecerá la garantía complementaria de la original que deberá 
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presentar el contr<1tista con motivo del aumento de obra u obra extraordinaria. La modificación de contrato se 
entenderá vigente desde la fecha de anotación en el LibrodeObrasdela aprobación de la Alcaldía a la obra 
extraordinaria,aumentoodisminucióndeobra. 

Los plazos para suscribir la modificación de contrato y presentar la garantía complementaria en la Dirección 
Jurídica,serálosmismosqueparaelcontratooriginal. 

Silasobrasextraordinariasoaumentodeobrasseejecutaransincumplirconlascondicionesexigidas,ellas 
serándecargoexclusivodelcontratl5ta,delocualsedejaráconstanciaenellibrode0bras. 

Si la modificación u obra extraordinaria afectara la normal ejecución de la obra inicialmente contratada, se 
podrá disponer la suspensión del plazo inicial hasta definir el nuevo curso de la obra. 

La suspensión del plazo deberá disponerse en el Libro de Obras y ratificarse por Decreto Alcaldicio. 

ARTICULO N!ZS; 

La suma de obras extraordinarias y aumentos de obra no podrá exceder el 20% del monto originalmente 
contratado, como tampoco la suma de disminuciones de obra podrá exceder del 20% del monto originalmente 
contratado. 

Todos los aumentos de obras u obras eictraordinarias que se encomienden se deberán garantizar con Boleta de 
Garantía Bancaria o Póliza de Seguro en igual porcentaje que para el contrato original, expresada en UF, la que 
deberá tener una vigencia igual o superior al último plazo contratado de Ja obra más el período de garantía del 
contrato. En caso de aumento de obras cxtraordin;irias, de poco monto, l;i Municipalidad podrá considerar 
suficientelagarantíaoriginaldelcontrato. 

10.-REAJUSTES 

ARTICULO Ng29: 

No habrá reajuste de ningún tipo. 

ARTICULO N!30 

Laformadepagoserálasiguiente: 

Primer Estado de Pago: Una vez alcanzado como mínimo el 30% de avance en la ejecución de las 
obras . 

El Segundo Estado de Pago: Una vez alcanzado como mínimo el 60% y hasta el 85% de avance en la 
ejecución de las obras. 

El tercer Estado de Pago: Una vez alcanzado el 100% de avance en la ejecución de las obras y 
aprobada la Recepción Provisoria de la obra mediante Decreto Alcaklicio, con la aprobación de 
todoslosserviciosyentidadesinvolucradas. 

Los ítems relativos a trabajos provisorios como por ejemplo: instalación de faenas, letreros, aseo, etc., se 
pagaránenformaproporcionalalavanceencadaEstadodePago. 

Se exigirá al contratista que ejecute la obra, que, al momento de la presentación del Estado de Pago que 
contemple la cancelación de los ítems correspondientes a Excavaciones y/o Retiro de Escombros, acompañe 
una certificación o recibo por el pago de la disposición de los residuos, escombros, y/o desperdicios, por parte 
del vertedero o botadero debidamente autorizado. 

Se podrá otorgar un anticipo de hasta un 30% del valor del contrato, e[ que deberá ser garantizado con boletas 
bancarias a la vista, irrevocables, expresadas en UF,porigualvalorydevigencianoinferiorala duración dela 
obra más 30 días, el que descontará en forma proporcional en cada Estado de Pago y siempre que tenga 
aprobaciónfundadadelalTO. 

Los pagos se efectuarán a más tardar dentro de los 15 días siguientes desde que el ITO recepcione confonne la 
factura y todos los certificados y documentos definidos en las Bases Administrativas como requisitos para 
proceder al pago. 
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ARTÍCULO Nt31: 

Para el pago de las obras contratadas, el contratista deberá poner a disposición de la rro la documentación que 

acredite el haber adoptado las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de todos los 
trabajadores que laboraron en la obra, en conformidad a la Ley Nl! l6.744 y a la Ley N!20.123 y sus respectivos 
Reglamentos, ambas del M inisterio del Trabajo y Previsión Social, desde el primer dla de la obra; el monto y 
estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a éste correspondan respecto de sus 
trabajadores y/o trabajadores de los subcontratistas que se ocupan en la obra y los demás antecedentes o 
certificadosquesehayan solicitado. 

PARA CADA ESTADO DE PAGO, deberá presentar: 

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE 08UGAODNES LABORALES y PREVISIONAlES Conforme a Jo 
dispuesto por la Ley de Subcontratación, emitido por la Inspección del Trabajo o entidades o 

instituciones competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones 
previsionales y laborales y el hecho de oo existir reclamos o denuncias respecto a sus trabajadores y/o 
de los trabajadores de los subcontratistas que se ocupen en Ja obra de que se trate, durante el período 
de ejecución de la obra, hasta la recepción provisoria. (Formulario F-30-1) 
DECLARAOÓN JURADA DEL CONTRATISTA: en la que indique el número de trabajadores de la 
empresa y de los subcontratos que intervinieron en la obra en el periodo que comprende el estado de 
pago. Esta información deberá ser coincidente con la cant idad de trabajadores indicada en los 
respectivos certificados de cumplimiento de lasobHgaciones laborales y previsionales. 
COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, si las hubiere • 

PARA LA RECEPCIÓN PROVISORIA Y PAGO FINAL de la obra se presentará: 

QRTIFICAOO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES y PREVISIONALfS Conforme a lo 
dispuesto por la Ley de Subcontratadón, emitido por Ja lnspec:ción del Trabajo o entidades o 
instituciones competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones 

prevlsionales y laborales y el hecho de oo existir reclamos o denuncias respecto a sus trabajadores y/o 
de los trabajadores de los subcontratistas que se ocupen en la obra de que se trate, durante el período 
de ejecución de la obra, hasta la recepción provisoria. (Formulario F-30-1 ) 

DECl.ARAOON JURADA DEL CONTRATISTA: señalando que no t iene deudas pendientes por concepto 
de remuneraciones o cotizaciones previslonales respecto de los trabajadores ocupados en la 
respectivaobraydelossubcontratadosenella. 
DECl.ARAOÓN JURADA DEL CONTRATISTA: en la que indique el número de trabajadores de la 
empresa y de los subcontratos que intervinieron en la obra en el periodo que comprende el estado de 
pago. Esta información deberá ser coincidente con la cantidad de trabajadores indicada en los 
respectivos certificados de cumplimiento de las obligaciones laborales y previslonales. 
COMPR08ANTE DE PAGO DE MULTAS, si las hubiere • 
C.onstancia de haberse reemplazado las garantías a que se refiere el articulo W 19. 

ARTÍCULO N!32: 

Queda expresamente prohibido que el adjudicatario de la propuesta sin la autorización expresa del Municipio, 
ceda o transfiera a terceros, a cualquier título, los derechos emanados del contrato con excepción de la cesión 
de créditos que se rige por la ley N" 19.983 de 2004. 

El plazo para rechazar una factura será el máximo convencional establecido en el articulo 3• N" 2 de la referida 
Ley N" 19.983 de 2004, el que se entiende aceptado por el contratista desde el momento de la presentación de 

su oferta. 

12.- RETENCIONES 

ARTÍCULO Nl33: 

Para el caso que el contrat ista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones 
laborales pecuniarias y previsionales en la forma serlalada en el artículo N" 31, la Munkipalidad podrá retener 
de las obligaciones que tenga a favor de aquel o aquellos, el monto de que es responsable solidariamente a 

favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por el 
término de la relación laboral, solo respecto del tiempo o periodo durante el cual el o los trabajadores del 
contratista o del subcontratista prestaron servicios para la Municipalidad, durante la ejecución de la obra. 

13.- RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

10 
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"'"1;)<'1 MUNICIPALIDAD DE 
lt!.' ,;,;¡;, PROVIDENCIA 

ARTICULO N"34: Será deber y responsabilidad del contratista: 
a) Informar a la Municipalidad, dentro de un pla?O de S días corridos contados desde la fecha de 

entrega de terreno, el nombre del Experto en Prevención de Riesgos contratado para el evento, como 
asl tamb~n cualquier cambio que se produzca y toda otra información necesaria para dar 
cumplimiento a la normativa legal aplicable al régimen de subcontratación. 

b) Cumplir COfl la normativa vigente respecto a las obligaciones laborales y Previsionales asl como 
también la relativa a la Higiene y Seguridad respecto a todos los t rabajadores que desempeñen alguna 

función, con ocasión del cumplimiento de las obUgaciones derivadas del contrato que se le 
enromienda. 

e) Mantener informada, en forma escrita y actualizada a la ITO, respecto ¡¡ todas las empresas 
submntratistas que desarrollen alguna actividad en la obra como parte del oontrato encomendado. 
Además, deberá informarle del cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de todos los 
trabajadores de la obra, mediante la presentación de los respectivos Certificados de la Inspección del 
Trabajo que la ley establece, respecto a la propia empresa contratista oomo de las empresas 
subcontratistas. Estos certificados deberán ser !)(esentados para la cancelación de cada estado de 
pago de la forma definida en el articulo N'30 de las Bases Administrativas, las que deben contener la 
infonnación de la obra (nombre y ubicación) y deben cubrir e l periodo total del estado de pago a 

d) Mantener informada, en forma escrita y aaualizada, a la ITO respecto al cumplimiento de la normativa 
de Higiene y Seguridad que la Ley estable<:e respecto de la propia empresa contratista y todas las 
empresas subcontratistas que desarrollen alguna actividad en la obra como parte del contrato 
eocomendado . 

e) Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el pe™>rléll propio o 
subcontratado, paraevitaraccidenteslaborales. 

f) Unifomrnr debidame nte al personal (vestimenta con logo de la empresa). dentro de un plazo de S 
días corridos contados desde la fecha de entrega de terreno. 

g) Usar los lugares habilitados para su alimentación, baño o vestuario Queda estrictamente prohibido 
que el personal use como comedor, baño o vestidor otro lugar que no sea el destinado para tal efecto. 

En caso que no cumpla, o lo haga fuera del plazo antes referido, se le aplicará una multa conforme a lo 
establecido en e l art ículo Nº58 de estas b<ises. 

ARTlcuLONº35: 
Efectuada la entrega de terreno, el contratista deberá entregar a la rro, dentro de un plazo de 3 d ías habiles 
contados desde la fecha de e ntrega, una programación más detallada para la ejecución de la obra. Dicha 
programación deberá basarse en la carta Gantt entregada al momento de la ape1tura de la propuesta, y no 
podrá, en ni~ún caso, alterar el plaro total de la obra. Dk::ha programación deberá ir acompañada de una 
metodología de ejecución, donde se indique explícitamente los tramos a ejecutar y el costado de la calzada que 
será intervenida e n el intervalo má;i1.imo de un mes, con el fin de informar oportunamente a los vecioos el 
periodo en el que se ejecutará la intervención en su respectivo sector. 
En caso que no presente dicho documento, o lo haga fuera del plazo antes refe rido, se le aplicará una 
multa conforme a lo establecido en el artículo N"SS de estas bases. 

ARTICULO Nt36: 
Será responsabilidad exclusiva del rontr<itista mantener en e l lugar de trabajo las condiciones sanitarias y 
ambierllilles necesarias para protege r la vida y salud de los tra bajadores que en ella se desempeñen, desde la 
e ntrega del terreno y durante la ejecución de la obra y sus prorrogas o adiciones, si las hubiere, de acuerdo al 
Deoeto Supremo NgS94 del Ministerio de Salud, de 2000, Reglame nto M>bre condiciones sanitarias y 

ambientales de los lugares de trabajo. 

ARTICULO Nº37: 
será responsabilidad exclusiva del contratista, la correcta ejecución de las obras contratadas y de la calidad de 
k>s materiales empleados en ésta, la que se mantendrá vigente durante el periodo de garantía. El contratista, 
e n consecuencia, se obliga a rehacer sin costo algtl""IO para la Municipalidad y en el plazo indicado por la ITO, 
cualquier obra mal ejerutada ajuicio de la Municipalidad. 

Esta obligación no exime al contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante el plazo que 
establece la ley. 

ARTfCULO N"l8: 
Se deja constancja que las eventuales marcas que se indiquen e n las Bases Técnicas son sólo referenciales, no 
o~tante la c;:i lklad de los materiales y elementos deberán cumplir con el estándar de calidad de b marca 
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indicada como referencia. Ante cualquier duda de la ITO, el contratista deberá efectuar a su costa [as 
correspondientes certificaciones ante un laboratorio reconocido y aprobado por la Municipalidad. 

Todos los materiales, equipos y elementos que resulten de las demoliciones o transformaciones y cuya 
utilización no esté contemplada en la nueva obra, deberán ser entregados bajo Inventario, ordenados, 
apllados, libre de escombros y limpios en la bodega municipal u otro recinto municipal, previo visto bueno de 
la Inspección Técnica. El contratista deberá entregar copia de la guía de ingreso a bodega correspondiente. 

Cualquier bien o materiavaloradaqueseretiredelaobra, respecto de la cual no se haya dado la instrucción 
expresa de enviar a vertedero y que no se entreguen en bodega o en el lugar indicado, será descontado a la 
Empresa Contratista en el s~uiente estado de pago. 

La utilización en la obra de cualquier materia, equipo o elemento proveniente de la demolición o 
transformación, debe contar con la aprobación de la ITO y deberá cumplir con lo prevenido en el Decreto N. 
656,de1Ministeriode5alud,de2000. 

Los materiales no utilizables serán retirados por el contratista y enviados a un vertedero autorizado, previa 
autorización de tarro. 

ARTICULO N"39: 
El contratista deberá designar un profesional del área a cargo de las faenas, con teléfono celular para ser 
ubicado en cualquier momento, responsable de la conducción de las obras con quien deberá entenderse la ITO 
en relación de la misma, con una experiencia mínima de 5 años, acreditado mediante Declaración Jurada, 
certificadosycurrk:ulum,quedeberáentregardentrodeunplazode5díascorridoscontadosdesdelafecha 
de entrega de terreno. En caso que no presente dicho documento, o lo haga fuera del plazo antes referido, 
seleaplicaráunamultaconformealoestablecidoenelartículoN'58deestasbases. 

ARTÍCULO N!UIO: 
Efectuada la entrega de terreno, será responsabilidad del !TO, remitir obligatoriamente al Departamento de 
Prevención de Riesgos Laborales de la Dirección de Emergencias Comunales y Seguridad Interna, una copia 
firmada por la empresa contratista y subcontratista del Anexo V del Reglamento Nº110 para ~Empresas 

Contratistas y Subcontratistas Prestadoras de Servicios de la Municipalidad de Providencia , donde conste la 
recepciónytomadeconocimientodedichoReglamento. 

ARTICULO Nº41: 
El contratista llevará en las faenas un Libro de Obras que será proporcionado por la Municipalidad, donde ~e 
anotarán las deficiencias, atrasos u observaciones que le merezcan el desarrollo de la obra a la Inspección 
Técnica. Asimismo, el contratista podrá efectuar consultas o solicitar aclaraciones por este medio . 

En la Oficina de la Obra, el contratista deberá mantener permanentemente un legajo completo de 
antecedentes, planos y bases técnicas de la obra, además de todos aquellos documentos y antecedentes 
exigiclosporlaLeyNº20.123deSubc.ontrataci6n. 

ARTICULO N"42: 
Los materiales empleados en la obra deberán cumplir con la norma del Instituto Nacional de Normalización y 
conlasinstruccionesdelfabricante. 

LalTO podrásolicitarencualqulermomentoensayesdelasObrasejecutadasy/ocertíficadosdecalidaddelos 
materiales utilizados, emitidos por entidades como IDIEM o DICTUC, de cargo del CoJJtratista. 

ARTIOJLO N"43: 
Paralaejecucióndelasinstalacioneseléctricas,gas,sanitarias,teléfonos,etc.elcontratistadeberácumplircon 
las normas y reglamentos de los servicios correspcmdientes. Delkrá además, presentar número de licencia de 
los Instaladores autorizados, los que quedarán sujetos a la aprobación de la ITO. El contratista tendrá un plazo 
de cinco días corridos para su entrega a la ITO, contados desde la entrega del terreno. En caso de no cumplir 
conloanterior,secursará unamultaporcadadíadeatraso,equivalentealaindicadaenelartículoN"58delas 
presentes bases. 

Deberá considerar los planos de proyecto que se requieren, los que se aprobarán y/o inscribirán en los 
organismos respectivos, según sea el caso. Al término de la obra, el contratista hará entrega de los 
antecedentes y planos aprobados de cada una de las instalaciones a la Inspección Técnica de la obra, de 
acuerdoalosolicitadoenlasbasestécnicas. 
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ARTICULO N"44: 

Se debe considerar para la instalación de faenas lo indicado en el Anexo Nº 10. 

ARTICULO Nº4S: 

En las obras en que sea necesario solicitar nuevo servicio eléctrico, aumento de capacidad o extensión de 
líneas, en que se consulte valores por concepto de empalmes, obras complementarias, ellos se harán 
efectivos a favor de la Municipalidad. El pago se efectuará oportunamente por el Municipio de acuerdo a los 
mecanismos establecidos para tal efecto por el OFL 1/82, del Ministerio de Minería, estando a cargo del 
contratista toda la tramitación que se origine ante la Distribuidora de Energía Eléctrica y el Municipio. 

Será de cargo del contratista la obtención de los e mpalmes provisorios de agua potable, electricidad, etc., que 
sean necesarios para la ejerución de las obras, como asimismo el pago de los consumos respectivos. 

ARTICULO N•46: 

El contratista será responsable ante terceros de todo daflo detrimento o perjuicio que ocasione con motivo de 
las obras, cualquiera sea su causa u origen. En consecuencia, a la Munlclpalidad oo le cabe responsabilidad 
algunaalefec10. 

Se debera considerar protección y permanente mantención de aquellas especies vegetales que permanezcan 
en el lugar de las obras, de acuerdo a lo dispuesto por las Ordenanzas Municipales que correspondan. 

Con el objeto de establecer responsabilidades, el contratista deberá registrar en video o fotografía digital, las 
zonas de trabajo previo a su ejecución. En caso contrario, cualquier reclamo deberá ser resuelto por el 
contratista a su costo. 

ARTICULO W47: 

Durante la ejecución de las obras el contratista deberá tomar las medidas que sean necesarias para oo dañar 
obras existentes de agua potable, redes de alcantarillado, cámaras, grifos, soleras, postes de electricidad, 
canalización de teléfonos, etc. Cualquier daño que se produzca a cualquier tipo de bienes, deberá ser reparado 
de inmediato bajo su responsabilidad y costo. 

ARTICULO W48: 
Será de cargo y responsabilidad del contratista, la colocación, el control y vigencici de las seflalizaciories tanto 
diurna como nocturna, para las interrupciones y desvíos del tránsito vehicular y peatonal que requiera el 
desarrollo de las faenas como asimismo para indicar la existencia de los trabajos, materiales, escombros, 
excavaciones. Será de exclusiva responsabilidad del contratista todo accidente, dano, perjuicio o menoscabo 
ocasionado en la persona o bienes ajenos con motivo del incumplimiento, cumplimiento tardio o imperfecto 
de estas obligaciones . 

Sin perjuicio de lo anterior el contratista deberá dar estricto cumplimiento a las siguientes normas legales y 
reglamentarias, en lo que fuera pertinente y debiendo entenderse esta enunciación como no taxativa: 

a) El artículo N"97 de la Ley N" 18.920, de Tránsito 
b) Decreto N" 78 del ai'io 2012, del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, que aprueba el 

ManualdeSeflalizacióndeTránsito. 
c) Ordenanza Comunal de Ornato N"l de fecha 24 de Enero de 2002 y sus modificaciones. 
d) Ordenanza Comunal N•14 de 14 de Enero de 2004, sobre Ocupación Transitoria del Espacio Público 

por ejecución de faenas. 
e) Decreto Supremo NºS94/1999, del Ministerio de Salud que aprueba el reglamento sobre 

Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los lugares de trabajo. 
f) Ley Nº20.U3, trabajo en Régimen de Subcontratación y su Reglamento. 
g) Circular Nº2.345/07 de la Superintendencia de Seguridad Social, que imparte instrucciones respecto 

a las obligaciones impuestas a las empre~s por la Ley N"l0.123 
h) Reglamento N•110 parci Empresas contratistas y Subcontratistas Prestadores de Servicios de la 

MunlcipalidaddeProvldencia. 
Penniso Municipal cor~pondiente. 

Y de toda otra Norma COnstituciOnal, legal, Reglamentaria u Ordenanzas, relativa a la materia de la presente 
lícitadón. 

ARTICULO N"49: 
El contratista es tara obligado a solicitar todos los pennisos municipales de rotura y ocupación de calzadas que 
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sean necesarios para la ejecución de las obras, losqueestaráneKentosdel pago de derechos, por tratarse de 
unaobramunidpal. 

ARTICULO N"SO: 

Terminada la ejecución de una obra, el contratista deberá proceder de inmediato, a retirar todos los materiales 
eKcedentes y escombros depositados en la vía pública. Durante la ejecución de los trabajos, no se podrá 
mantenerescombrosacopiadosenlugaresdondeimpidaneltránsito. 

Si el contratista no cumpliere lo anteriormente seflalado, en el plazo de 24 horas, la Municlpalidad procederá al 
retiro de ellos y todos los gastos en que incurra serán de cargo del contratista, descontándose del últlmo 
estado de pago. 

ARTICULO N"Sl: 

El plazo máximo de ejecución de la obra será el propuesto por el oferente en días corridos, el cual se 
contará desde la fecha de entrega de terreno, considerandoestafechacomoel primer día del plazo, delo 
cual se levantará acta, la que será suscrita por el contratista, el ITO y el Director de Obras, una vez firmado 
elcontratoyentregadaslasgarantíasdelcontratoenlaDirecciónJurídica. 

Laejecucióndeestilobrilseráadurantelosmesesdeeneroyfebrerode2015 . 

Lasobrassedesarrollarándeacuerdoa lossiguienteshorariosdetrabajo: 

LunesaViernesde08:00a19:30horils. 
Sábado de 09:00 a 15:00 horas. 

Terminad¡¡ cada jornada de trabajo, todas las zonas de la obra deberán quedar debidamente aseguradas, 
demododeevitaraccidentes. 

En caso de ser necesaria la ejecución de trabajos fuera de los horarios anteriormente señalados, estos 
deberánestarpreviamenteautorizadosporlalTO,siempreycuandosetratedefaenasnoruidosas. 

ARTICULO N· sz: 

En caso de e:1<istir impedimentos para el término de las obras contratadas, por indicación de algún servicio 
público revisor de las obras, debidamente comprobado por fa ITO y sin que tenga responsabilídad el 
contratista, la Munlclpalídad podrá recibir parcialmente la obra ejecutada y pagar hasta un 80% de lo 
realmente ejecutado . 

Si el monto del contrato supera las 2.000 UTM., a la fecha de la recepción parcial se podrá pagar hasta un 
90%delorealmenteejecutado. 
15.- RECEPCIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO 

ARTICULO N"S3: 
A la recepción provisoria de los trabajos, el contratista deberá reintegrar el Libro de Obras que fuera 
aportado por la Municipalidad. 

De la misma manera, si se hubieran producido modificaciones en los planos de instalaciones entregados 
por la Municipalidad, los actualizará a lo realmente ejecutado, entregando los planos As-Built, con una 
copia en papel y su correspondiente archivo magnético. En el caso de proyectos y ejecución de los mismos 
por el contratista, hará entrega de los planos previamente corregidos y debidamente aprobados por cada 
serviciosiasíhubierasidoestablecido.Dichosplanossedebenentregarenlimpio,sincorrecciones. 

LA RECEPCIÓN PROVISORIA 

ARTICULO N~54: 

a) Terminados los trabajos, el contratista deberá solicitar por escrito en el Libro de Obras, a la rro. la 

recepciónprovrsonadelam1smadentrodelplazocontractual ~ 
Seprocederaad1charecepcióndentrodelos3d1ashab1less1gu1entesalapet1c1on 
En todo caso, la rro se const1tu1rá en la obra al d1a hábil siguiente al termmo del plazo contractual a fi n 
de verificar el estado en que se encuentra y efectuar, si procede, la recepcton prov1sor1a de las mismas 
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o en su defecto dejará constancia en el libro de obra indicando que el contratista quedara sujeto a la 
aplicación de las multas respectivas por el retraso en la entrega de ést;is. 

Al momento de efectuar la Recepción Provisoria, se levantará un Acta que deberá ser firmada por el 
contratista, la ITO y el Director de Obras, donde se consignarán, además, todas las muhas aplicadas 
durantelaejecuclóndelaobra. 
la ITO deberá solicitar a la Dirección de Administración y Finanzas, la liquidación de Contrato, y 
procederá a solicitar la dictadón del Decreto Akaldiclo con la finalidad de aprobar esta Recepción 
Provisoria. 

b) Si en el acto de recepción se encontraren observaciones, y siempre que la obra se hubiere terminado y 
ejecutado de acuerdo a las condiciones de la propuesta, se otorgará un plazo adicional desde la fecha 
en que se anotan las observaciones en el Libro de Obras. De no solucionarse las observaciones en el 
plazo indicado, se cursará una multa de acuerdo a lo indicado en el artículo N·sg desde la fecha de 
término rontractual para la ejecución de la obra. 
Si el contratista cumple el plazo establecido para solucionar las observaciones, se efectuará la 
Recepción Provisor la con la fecha correspondiente al término contractual de las obras. 

c) Si al término del plazo para la ejecuclón de las obras, los trabajos no están terminados o no están 
ejecutados de conformidad con los planos, bases técnicas y otras normas de la buena construcción o 
se han empleado materiales defectuosos o inadecuados, no se dará curso a la Recepción Provisoria y 
el contratista deberá ejecutar a su costo, los trabajos o reparaciones, siendo causal de multa de 
acuerdo a lo indicado el artículo NQ59, los días transcurridos posteriores a la fecha de término 
contractual de la obra. Tales defectos deberán seilalarse fundadamente en el Acta a que se refiere la 
letraa)delpresenteArtículo. 
Una vez subsanados los defectos indicados por la inspección, ésta deberá proceder a efectuar la 
recepción, de acuerdo a lo señalado precedentemente, fijándose como fecha de término de las obras 
la de recibo conforme a ellas, cursando las multas correspondientes. 
En ningUn caso podrá el contratisla excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos, o negarse 
a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por la ITO, reconstrucción que será obligatorio 
efectuar. 

d) En caso que la obra no pueda ser terminada por causas imputables al Municipio, sin que tenga 
responsabilidad alguna el contratista, se otorgará el plazo indicado por la ITO, para subsanar el 
eventual problema, en cuyo caso la obra podrá ser recibida parcialmente. Lo anterior deberá quedar 
claramenteindicadoenunActadeRecepciónParcial. 

e) La Recepción Pro11isoria o la Recepción Parcial. segUn sea el caso, serán aprobadas por Decreto 
Alcaldicio . 

ARTICULO N2SS: 

DE LA UQUJDACIÓN FINAL DEL CONTRATO 

Dentro de los 30 días anteriores al 11encimiento de la garantla de las obras, la Municipalidad deberá efectuar la 
liquidación del contrato y la Recepción Definitiva de las obras. 

La liquidación del conlrato deberá establecer los saldos pendientes que resulten a favor o en contra del 
contratista si los hubiere, y será suscrita por la Munidpalid~d. 

ARTICULO N-S6: 

DE lA RECEPCIÓN DEFINITIVA 

Una vez efectuada la liquidación del contrato y si no hubiera observaciones por parte de la Municipalidad, 
se procederá a efectuar la Recepción Definitiva de las obras. 

Para la Recepción Definiti11a se le11antará acta suscrita por el contratista, el Inspector Municipal responsable 
de la obra y el Director de Obras, donde además se consignarán las multas aplicadas durante el periodo de 
garandadelaobra. 

La Recepción Deflniti11a de las obras y la liquidación del contrato serán aprobadas por Decreto Alcaldicio el 
que dispondrá además, la devolución de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato. 
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Dicho Decreto será notificado al contratista por la ITO y si éste no objetare la IJquJdación del contrato 
dentrodelplazodeSdíashábilescontadosdesdela notificación del Decreto, se entenderá que otorga a la 
Munk:ipalidad el más amplio, total y completo finiquito y renuncia a toda acción o derecho en relación al 

16.-MULTAS 

ARTICULO N"57: 
La Municipalidad se reserva elderecho,deaplicarsancionesalContratistaenelcasodequenohaya dado 
cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en el contrato o que le impone la Ley. 

Las multas podrán ser apeladas por el oontratlsta en un plazo de 5 días hábiles desde la fecha de su 
notificación, mediante documento escrito dirigido al Director de Obras. 

Las multas que se apliquen al contratista deberán ser pagadas en Tesorería Municipal ysu comprobante 
deberáserpresentadojuntoalafacturadelEstadodePagocorrespondienteduranteelperíododeejecución 
dela obra. 

ARTICULO Nº58: 

Elmontodelasmultasseráelqueseindicaacontinuación,lascualesseránnotificadasporla ITO,paraefectos 
de la aplicación: 

lncum limientodelalevdeTránsito 

Incumplimiento de las Ordenanzas Municipales 

No emplear los elementos de seguridad en la obra o via pública como 
loordenanlaLevvlosRe lamentos 

MONTO 

1 UTM por evento 

1 UTM oorevento 

3UTMporevento 

lUTMporinstrucción,encaso 

~nec~~~'.miento de las instrucciones estampadas por la ITO en el Libro d:i~~~u:~~í~:~::r:::,~u~~n. 
caso que la instrucción estipule 

Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales defectuosos. 

No emplear los elementos de seguridad en la obra o vía pública como 
loordenanlaLeyylasOrdenanzas. 

Incumplimiento en las indicaciones establecidas en las Bases 
Administrativas y Técnicas. 

Abandono o acopio de materiales o escombros en la vía pública sin 
autorización. 

Incumplimiento del Decreto SLJpremo Nº594/1999, del Ministerio de 
Salud, que aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y 
AmbientalesBásicasenloslugaresdetrabajo. 

Incumplimiento de la Ley Nº 20.123, trabajo en Régimen de 
Subcontrataciónysureglamento. 
Incumplimiento del Reglamento N9110 para Empresas Contratistas y 

Subcontratistas Prestadores de Servicios de la Municipalidad de 
Providencia 

Atraso en la entrega de las obras más allá del plazo señalado enel 
contrato ori ínal sus modificaciones fsi las hubiera) 

En caso de incumplimiento de los plazos para resolver las 
observacionesdurantelagarantíadelaobra 

ARTÍCULO N"59; 

Seráricausalesdetérminoariticipadodelcontratolassiguientes: 

plazooarasue·ecución. 

1 UTM por evento 

3 UTM por evento 

1 UTM por infracción 

2UTMporeventoyporcadadfa 
quedemoreensolucionarel 

eventoquedaorii?:enalamulta 

3 UTM por día 

lUTMporinfracción 

lUTMporevento 

0,5%delvalortotaldelcontrato 
oorcadadíadeatraso 

3UTMpordíadeatraso 

a) Laresc1haciónomutuoacuerdoentrelaspartes 

b) Quiebra o estado notorio de insolvencia del Contratista, a menos que se meJOren las caucione~ 
entregadasolasex1stentesseansufic1entesparagarantizarelcumpllm1entodelcontrato 

e) Fueriamayorocasofortu1to /l 
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d) Porexigirloelinterés públiooolaseguridadnacional,fundadamente . 

e) Incumplimiento grave de las bases, así como cualquiera de las obligaciones que e l contratista asuma 
en virtud del contrato, especialmente consignadas en los Artículos N"34 y siguientes, siendo suficiente 
para ello el Informe de la Dirección de Obras Municipales, pudiendo la Municipalidad hacer efectiva la 
garantía de fiel cumplimiento del contrato de acuerdo al monto del perjuicio ocasionado con el 
~cumplimiento. Se considerará Incumplimiento grave, cuando el monto acumulado de las multas 
wpere el 25% del valor total del contrato. 

En estos eventos el contrato terminará por vía administrativa sin necesidad de intervención judicial alguna, 
procediéndose a su liquidación final. 

17.· OTRAS DISPOSICIONES 

ARTIOJLO N"60: 
Toda injerencia administrativa indicada eri las Bases Técnicas e s válida en la medida que no se contrapongan 
c.on las indicadas en las Bases Administrativas. Asimismo, cualquier Imprecisión o discordancia en los 
antecedentes o falta de claridad en éstos deberá intet"pretarse en la forma que mejor beneficie a la ejecuct6n 
de la obra contratada ven consulta con al rro . 
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UCITAOÓN PÚBLICA 

ANEXONl!l 

uREPARACIÓN DE PAVIMENTOS OE NUEVA PROVIDENCIA Y PROVIDENCIA ENTRE PEDRO DE 
VALDIVIA YTOBALABA" 

INDIVIDUALIZACIÓN DEL OFERENTE 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

áDULA DE IDENTIDAD O RUT 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 
(SI ES PERSONA JURfotCA) 

dDULA DE IDENTIDAD 

DIRECQÓN 

TEL~FONO 

CORREO ELECTRÓNICO 

Firma Oferente o Representante l egal 
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LICITACIÓN PÚBLICA 

ANEXO N!!2 

"REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE NUEVA PROVIDENCIA Y PROVJDENaA ENTRE PEDRO DE 
VALDIVIA YTOBALABA" 

RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES 

ESCRITURA PÚBLICA 
DE CONSTITUCIÓN 

RAZÓN SOOAL 

OBJETO 

CAPITAL 

SOCIOS(*) 

ADMINISTRACIÓN Y USO 
RAZÓN SOOAL 

NOMBRE DIRECTORES ¡u¡ 

REPRESENTANTE LEGAL 

DURACIÓN 

("')EN CASO DE QUE LA SOCIEDAD OFERENTE ESTUVIERE CONSTITUIDA POR ALGUNA SOCIEDAD, SE DEBERÁ 
ADEMÁS INFORMAR EL NOMBRE DE LOS SOCIOS DE ESTA O ESTASSOOEDADES. 

("'*)EN CASO QUE LA SOCIEDAD OFERENTE FUERE UNA SOCIEDAD ANÓNIMA. 

Firma Oferente o Representante Legal 
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~PROVIDENCIA 

UCITACJÓN PÚBLICA 

ANEXONI J 

"REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE NUEVA PROVIDENCIA Y PROVIDENCIA ENTRE PEDRO DE 
VALDIVIA YTOBALABAn 

DEClARACIÓN JURADA 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

dOUlADEIDENTIDADORUT ;--------------

DEQARA: 

No haber sido condenado por Prácticas Antisindicales o Infracción a los Derechos Fundamentales del 
Trabajador, a que se refiere el artículo 41 de la Ley Nt19.886, de Compras Públiais. 
No tener las inhabilldades establecidas en el Artículo 41 de la ley Nt 19.886, de C.Ompras Públicas, en el 
r.ent ido de no poseer vínculos de parentesoo mn los funcionarios Directivos de !as Órganos de la 

Administración del Estado y de las Empresas y Corporaciones de! Estado, ni con las perronas unidas a 
ellas por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley Ntl8.S75, Ley 
Orgánica C.Onstitucional de Bases Ge~ra~ de la Administración del Estado 

Firma Ofere nte o Representante Legal 

Fecha _ _____ _ _ 



~ MUNICIPALIDAD DE 
~PROVIDENCIA 

ANEXONº 4 

UCITAOÓN PÚBLICA 

"'REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE NUEVA PROVIDENCIA Y PROVIDENOA ENTRE PEDRO DE 
VALDIVIA VTOBAlABA" 

RESUMEN DE CONTRATOS 

EMPRESA 

RUT 

AROS DE EXPERIENCIA EMPRESA: ___ _ 

Nombre Mandante 
Empresa/Institución 

• 'Persona de Contacto 

Correo Electrónico 

Cargo 

Teléfono 
•· f---------t-~------f----+---------1 

Desde 1 - Vigencia del Cont rato 

Magnitud del Contrato 
!Oescripdón General 
Servidos Contratados) 

Nombre Mandante 
Empresa/Institución 

Persona de Contacto 

Correo Electrónico 

Hasta 

cargo 

Tel!!fono 
~ •· r-------t--~-----+---+-----------i 

_ Vigencia del Contrato Desde 1 

Magnitud del Contrato 
(DescripclónGener;1I 

Servicios Contratados) 

Hasta 

Replicar este cuadro las veces que sean necesarias para acreditar los contratos de los últimos 

tresai'losenelrubroobjetode licitación. 

Toda t rabajo acá declarado debe ser acompañado por certificados, decretos, informes 

favorables,oontratosuotrosantec;edente5válidosque resf}illden dii,;hainformai,;ión. 

Firma Ofere nte o Representlnte Lecal 

Fe<m~-------
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ANEXO NtS 

LICITAOÓN PÚBLICA 

"REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE NUEVA PROVIDENCIA Y PROVIDENCIA ENTRE PEDRO DE 
VALDIVIA YTOBALABAn 

CARTA OFERTA 

NOMBRE O RAZÓN SOOAL 

C~DULADEIDENTIDADORUT : _____________ _ 

Nuestraofertaparalaobraeslasiguiente: 

TOTAL NETO 
(Valoro ofertar en el Portal Mercado Púb#co) 

Impuesto __ ,. 

TOTAL 

Plazo ____ ttQscorridos. 

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en lils Bases AdministratÍ\las, Bases Técnicas, aclaraciones 
y respuestas a consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad . 

Firma Oferente o Representante Legal 

'"'"--------
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ANEX0Nl16 

LICITACIÓN PÚBLICA 

uREPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE NUEVA PROVIDENCIA Y PROVIDENCIA ENTRE PEDRO DE 
VALDIVIA YTOBALABA" 

LISTADO DE PARTIDAS 

NOMBRE O RAZÓN SOOAL 

CtOULADEIDENTIDADORUT : ___ _________ _ _ 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANT. P.UNIT. NETO P. TOTAL NETO 

OBRAS PRELIMINARES 

1.1.- letrerosde Obra 

1.2.- Cienos y Seña lizaciones gl 

1.3.- Ensayo de Materiales 

2.- REPARAOÓN DE LOSAS 

2.1.· Demolición de pavimento existente m3 

2.2.- Excavaciones m3 

2.3.- Baseestabilizada,e=0,30 m. m3 

2.4.- Hormigón e=0.23 a las 24 hrs. m3 

3.· TRATAMIENTO DE GRIETAS 

3.1.- ReparacióndeGrietascon EqulpoRuteador 

COSTO DIRECTO 

G.G. %) 

UTILIDADES " l 

TOTAL NETO 

{ ) % 1.VA. 

TOTAL 

FirmaOferente oRepresentante l egal 

Fecha _______ _ 
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LICITAQÓN PÚBLICA 

ANEXONt 7 

"REPARAClÓN DE PAVIMENTOS DE NUEVA PROVIDENCIA Y PROVIDENCIA ENTRE PEDRO DE 
VALOIVlA YTOBALABA" 

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

NOMBRE O RAZÓN SOOAL 

dOUlAOEIDENTIOADORUT =--------------
OBRA: 

PARTIDA:. 
!) MATERIALES 

DESIGNACIÓN 

2) MANO DE OBRA 

ITEM DESIGNACIÓN 

3)EQUIPO 

ITTM DESIGNAOÓN 

TOTAL COSTO UNITARIO NETO 

IHOJA: DE: 

l!~~DAO: CANTIDAD: 

PRECIOUNITAíllO 

"'° 

PRECIO UNITARIO 
NETO 

Firma Oferente o Representante Legal 

Ftt~--------

TOlAL 

NETo 
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ANEXON!!8 

UCITACÓN PÚBLICA 

"REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE NUEVA PROVIDENCIA Y PROVIDENCIA ENTRE PEDRO DE 
VALDIVIA YTOBALABA" 

ANÁLISIS DE GASTOS GENERALES 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

áDULADEJDENTIDADO RUT : _ ____________ _ 

OBRA : HOJA: OE: 

ESPECIFICACIÓN 
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

NETO$ NETO $ 
CANTIDAD UNIDAD 

f---

TOTAL GASTOS GENERALES NETO 

Firma Oferente o Representante Legal 

FK"'--------
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LIOTACIÓN PÚBLICA 

ANEXON!9 

"REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE NUEVA PROVIDENCIA Y PROVIDENCIA ENTRE PEDRO DE 
VALDIVIA Y TOBALABA" 

"METODOLOGÍA Y PAUTA DE EVAWACIÓN" 

la Pauta de Evaluación indicada en las Bases Administrativas, se aplicara de acuerdo a la siguiente 
metodología. 

1.- OFERTA ECONOMICA (45%) 

la metodología de evaluación para este ítem se hará de acuerdo a la relación de me nor costo. De acuerdo a 
lo anterior, se utiliza la siguiente fórmula: 

OMV =Oferta Menor Valor 
OE =Oferta dela empresa 

2.· EXPERIENCIA (25%) 

Punta je .. OMV X 100 

º' 

Total Puntaje 1 = Puntaje x 0,45 

De los antecedentes solicitados a las empresas en el Artículo Neg B.1 de las Bases Administrativas, se 
consideran solo las obras ejecutadas en los últlmos cinco <1ños y que cuenten con certificados emitidos por 
SERVIU O MOP, en que indique como mínimo el monto y descripción de la obra indicando los m1 

construidos. 

a) Registro lnscrito(25%):SeevaluarádeacuerdoaCertificadovigentepresentado. 

REGISTRO CATEGORÍA PUNTAJE 

MINVU 81 " ,, 75 

3• 50 

,, 25 

Otrosre istros zo 
Sin Registros 

a=Puntajedelatablax0,25 
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b) Años de Experiencia (35%): Se evaluar<ln los anos de experiencia de los participantes, 
contabilizados a partir del inicio de obras de la experiencia más antigua, según currículum adjunto. 
Elpuntajeestádadosegúnelsiguienteorden: 

Experiencia Puntaje(puntos) 
De O a menos de laño 20 
De 1 a menos de 3 años 40 
De 3 a menos de S afias 80 

DeSañosymás 100 

b=Puntajedelatablax0,35 

Metros cuadrados construidos(20%): Este subcriterio se escalonará de menor a mayor cantidad de 
metros cuadrados de pavimentos construidos instalados en los últimos cinco años {contados desde 
elactodeaperturahaciaatrás),el puntajeescomosigue: 

e ::([cantidad metros cuadrados construidos de experiencia oferta evaluada/ Oferta con mayor 
cantidad de metros cuadrados construidos en experiencia] x 100) x 0,20 

d) Monto en pesos de los proyectos asociados (20%): E5te factor se escalonará de menor a mayor 
monto en pesos de los proyectos asociados (ejecutados) en los últimos cinco años (contados desde 
elactodeaperturahadaatrás),elpuntajeescomosigue· 

d =([monto en pesos de los proyectos asociados oferta evaluada/ Oferta con mayor monto en 
pesos, de los proyectos asociados) x 100) x 0,20 

Total Punta je 2"' (a+ b + c + d) x 0,25 ) 

3.- PIAZO DE EJECUCION (25%) 

El análisis considerará la relaciónentrecadaofertadeplazoendíasoorridosylade menor plazo, según la 
siguiente fórmula: 

OMP = Oferta Menor Plazo 
OE =Ofertadelaempresa 

Puntaje • OMPxlOO 

º' 

Tota1Puntaje3=Puntajex0,25 

4.- CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES DE 1A OFERTA {S%) 

Para este criterio de evaluación, las ofertas se compararán entre sí, conforme a los aritecedentes 
presentados y se jerarquizarán otorgándole el máximo puntaje (de O a 100 puntos) a las ofertas que 
presenten la totalidad de antecedentes conforme a bases, y luego, disminuyendo por cada documento o 
antecedente presentado fuera de fecha oque hayadebidoserrectificado,conformea lo establecido en el 
ArtkuJoN1113incisotercerodelaspresentesBases. 
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Oe5eripción 

Entrega dentro del plazo original el 100% de los 
Documentos Administrativos. 
Entrega o rectifica de 1 a 2 antecedentes en instancia 
posterior al cierre del oroceso de licitaclón. 

Entrega o rectifica de 3 a 4 antecedentes en instancia 
posterior al cierre del proceso de licitación. 
Entrega o rectifica S o más antecedentes en Instancia 
posterior al cierre del proceso de licitación. 

Puntaje(puntos) 

100 

80 

so 

Total PuntaJe 4 ,. PuntaJe de la tabla 11 0,05 

5.- EVAlUAOÓN FINAL 

TPl:TotalPuntaje l 
TP2: Total Punta je 2 
TP3:Tota1Puntaje3 
TP4:Tota1Puntaje4 

PUNTAJE FINAL ; TPl + TP2+ TP3+ TP4 
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LICTACIÓN PÚBLICA 

"REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE NUEVA PROVIDENCIA Y PROVIDENCIA ENTRE PEDRO DE 
VALDIVIA Y TOBALABA" 

"SEÑALIZACIÓN MINIMA REQUERIDA~ 

Señalización permanente. 

1.SeñalinformativadedesvíotipolTD-4,encadasentido. 

2. Barrerastipo2 . 

3. Barreras tipo articuladas. 

4.Conos. 

S. Balizas. 

Letrero de Obra 

Será 2 unidades, de tamaño grande, fabricado con bastidor de madera y tela PVCcon Ja leyenda estampada 
en ella, cuyas dimensiones son 3x2 mt. La diagramación y colores será de acuerdo al croquis que se 
entregaráalaempresaadjudicada. 

Serán instalados en el lugar indicado por la ITO. Concluida !a obra, quedarán en poder del contratista. El 
contratista tendrá un plazodecincodíascorridos para su instalación, contados desde la Entrega de Terreno. 
En caso de no cumplir con lo anterior, se cursará una multa de acuerdo con el artículo Nº56 de las Bases 
Administrativas . 
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IMAGEN CORPORATIVA 
LETREROS OBRAS MUNICIPALES 

PROVIDENCIA PARA TODAS Y TODOL ___ ¡,.. ._ ...,.. t.1o.;..,, ,ro ,.. 
MEJORAMIENTO PAVIMENTOS PROVIDENCIA._ _ 1o...., n.,13ro_., 

entre Vicu~a Moderino y Miguel Oaro Tamaño letrero 
3x 2 mis. 

•Color 
pantone 1787 e 
Tlpogrofla 
Futura Extra Block BT 
futura LT BT 
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DIRECCION OEOSllASMUNICIPALE5 
OEPAATAMEKTO DE C°"STRUCCI°" 

PROPUESTA PÚBLICA 

" REPARACIÓN DE PAVIMENTOS DE NUEVA PROVIDENCIA Y PROVIDENCIA ENTRE 
PEDRO DE VALDIVIA Y TOBAL.ABA" 

BASES TfCNICAS 

La propuesta considera la reparación de Josas y tratamiento de grietas en la calzada de Av. 
Nueva Providencia entre Av. Pedro de Vatdivia y Los Leones y Av. Providencia entre Los 
Leones y Tobalaba, de acuerdo a lo siguiente: 

1) Reoaración de Losas: 
Se debe considerar rehacer losas de honnigón en las siguientes ubicaciones: 

Av. Nueva Providencia frente al l'P2060: 84 m2 

Av. Nueva Providencia antes de Guardia Vieja {Me Donalds): 84 m2 

Av. Nueva Providencia con Ricardo Lyon (S.P.) hasta Av. Nueva PrCNidencia 
N°2155 (ópticaGMO): 169m2 

Av. Nueva Providencia con Ricardo Lyon (S.P.): 42 m2 (losa central} 
Av. Providencia N"2433: 105 m2 

Av.Providencia N"2461alN"2471: 115m2 

Av. Provldencia con Holanda (S.P.): 48 m2 

Para es1a actividad se deben considerar las siguientes partidas: 

Demolición de pavimento existente. Se deben considerar los cortes con sierra 
mecánica necesarios para no dañar el pavimento adyacente y la demolición de la 
calzada en los espesores existentes en terreno, además del carguío y transporte a 
botadero. 

Excavaciones. Considera la excavación por medios mecanizados, como 
retroexcavadora, excavadora tipo Bot:x:at, cargador frontal o similares, para la 
colocación de la base estabilizada e"'0,30 m y el hormigón e=0,23 m solicitados, 
además del transporte a botadero. 

Base Estabilizada e=0,30 m. Sobre la sub-base debidamente compactada, 
nivelada, y recibida por la l.T .O., se extenderá Lna capa de material estabilizado, la 
cual deberá ser compactada con la humedad óptima, hasta conseguir como mlnimo 
el 95% de la densidad máxima compactada seca ( DMCS), determinada por el 
ensayo del Proctor Modificado (Nch 1534-2). Se compactará por capas de un 
espesor máximo de 15 cm. El material de ta base estabilizada deberá cumplir ron la 
granulometría indicada en el Manual de Pavimentación y Aguas Lluvia del SEAVlU 
MetropoHta.no, Diciembre 2005. 

Hormigón e=0,23 m con acelerante de fraguado para dar el pavimento a 
tránsito vehicular a las 24 horas. Su ejecución deberá cumplir con las Nonnas 
SERVIU (Manual de Pavimentación y Aguas Lluvias, Serviu Metropolitano, 
Diciembro 2005) y Normas INN respectivas. Previo a la colocación del hormiaón. la 
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OIRECCIONOEOBRASMUNICIP.o\LES 
DEPAATAMENTO DE CONSTRUCCION 

2) Tratamiento de grietas: 
Se deberá considerar la reparación de grietas en toda la calzada de Av. Nueva 
providencia entre Av. Pedro de Valdivia y Av. Los Leones y Av. Providencia entre 
Av. Los Leones y Av. Tobalaba. La reparación de juntas se hará mediante equipo 
ruteador. la junta se abrirá en todo su largo, sin desviaciones, en un ancho mínimo de 
12 mm. y una profundidad entre 12 y 25 mm., dependiendo de la profundidad de la junta, 
formando así la caja de sello. Se deberá retirar tocio el material suelto , para elfo se 
deberá limpiar mediante sopletes mecánicos. El material sellante que se utilizará será 
del tipo Dynaflex o similar. Debe asegurarse una buena penetración y distribución del 
material sellante y a lo largo de toda la grieta. La LT.O. podrá exigir un certificado de 
calidad del material sellante. extendido por el fabricante, además de las especificaciones 
para su correcta aplicación. Además la l.T.O. deberá verificar profundidad y abertura de 
la junta tratada. 
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Secretaria Municipal 

PROVIOENCIA, 1 1 NOV 2014 

EX.Hº 22j31 VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 5 letra d), 8, 12 y 63 lelra 1) de la Ley H"18.695, Orgánica 
Constituciooal de Municipalidades; y, lo establecido en la Ley Nº19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos 
de Suninlstro y Prestación de Servicios y el Decreto 250 de 2004 del Ministerlo de Hacienda, que aprueba et 
Reglamento de la Ley antes mencionada.-

CONSIDERANDO: Q.ie mediante Memorandum N"27.103 de fecha 3 de Noviembre de 2014, del. Secretario 
Comi.nal de Planificación, se acompañan tos antecedentes para el llamado a propuesta pWlica para la ejecución 
de la obra denominada "REPARACIOH DE PAVIMENTOS DE NUEVA PROVIDENCIA Y PROVIDENCIA ENTRE PEDRO 
DE VALDIVIA Y TOBALABA" .-

DECRETO ; 

1.- Apruébanse las Bases Administrativas y Bases Técnicas que regirán ta llcitaci6n pública para la ejecución 
de la obra denominada " RfPARACION DE PAVIMENTOS DE NUEVA PROVIDENCIA Y PROVIDENCIA ENTRE PEORO 
DE VALDIVIA YTOBALABA", las Que para todos los efectos legales, forman parte integrante de este decreto. 

2.· Llámase a propuesta pública para ta ejecllción de la obra denomir1ada "REPARACION DE PAVIMENTOS DE 
• NUEVA PROVIDENCIA Y PROVIDENCIA ENTRE PEDRO DE VALDIVIA Y TOBALABA" •• 

l.- CONSULTAS Y ACLARACIONES: Se podrán formular consultas a través del Sistema de Informaciones del 
Portal Mercado Público, hasta las 15:00 horas del dia 17 de Noviembre de 2014 y la respuesta a las consi.Atas y 
aclaraciones se darán desde las 18:00 horas del día 24 de Noviembre de 2014, por el mismo medio.· 

4.· FECHA DE CIERRE RECEPCION DE OFERTAS: El día l DE DICIEMBRE DE 201<4, a las 14:00 horas.-

5.· FECHA DE ACTO APERTURA ELECTRONICA : El día l DE DICIEMBRE DE 2014, a las 16:05 horas. · 

6.· FECHA DE ADJUDICACION EN El PORTAL: Día 2 de Febrero de 2015. · 

7.· GARANTIAS : Los oferentes deberán !larantizar la seriedad de la oferta mediante Boleta Bancaria, Vale 
Vista o Póliza de Seguro Cód. MPot. 120131751 denominada "póliza de seguro de caución para licitaciones, 
propuestas o subastas públicas o privadas", para !larantizar la seriedad de la oferta, a nombre de la 
Municipalidad de Provklencia, RUT.N"69.070.300-9, por un valor de $500.000- , con una v1!1encia hasta el día 3 
DE MARZO DE 2015.· 

8.· La encar!lada del proceso es doña FRANCISCA ROMERO ZAPATA, de la Secretaria Comunal de Planificación.-

Distribución : 

Secretaria Comur1al de Planificación 
Dirección de Administración y Finanzas 
Dlrecdón de Control 

~hr~oen TrámiteN " Z 'e:>( I ./ I 

<.A ... {~ 


