-

-

A :

Providencia
Vs G
Direccién Juridica

PROVIDENCIA, 31 DIC 2025

EX.N°® / ?33 _J/VISTOS: Lo dispuesto en el Articulo 3° y 8° de la Ley N° 19.880,
que Establece Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los
Organos de la Administracion del Estado, y las facultades conferidas por los Articulos 5
letra d), 12 y 63 letra i) de la Ley N° 18.695, Organica Constitucional de Municipalidades,

y

CONSIDERANDO: 1.- El Informe Final N° 56 de 2012, de la Contraloria General de la
Republica.-

2.- Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°453 de 26 de marzo de 2025, se aprobaron las
Bases Administrativas Generales de Suministros y Servicios.

3.- Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°892 de 26 de junio de 2025, se aprobaron las
Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas, se llamé a propuesta pablica y se dejoé
establecida la Comision Evaluadora para el servicio "ADQUISICION DE INSUMOS HIGIENICOS
Y COMODATO DE DISPENSADORES PARA MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA", adquisicion
mercado publico ID 2490-54-LP25.

4.- Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°989 de 10 de julio de 2025, se aprobaron la
ACLARACION N°1 y las RESPUESTAS A CONSULTAS DE LA N°1 A LA N°25, entregada y
formuladas, respectivamente, por los oferentes en la propuesta plblica antes
mencionada; que, segun lo sefialado en el Acta de Apertura de la Propuesta de 18 de julio
de 2025, en el Memorandum N°13.411 de 25 de julio de 2025 de la Secretaria Comunal de
Planificacion, mediante el cual se remiten los antecedentes de la propuesta mencionada,
recomendando la oferta presentada por la empresa ESSITY CHILE S.A., como conveniente
al interés municipal y que contiene la evaluacion efectuada, documentos que forman
parte integrante del presente contrato, en el Control de Registro de Obligaciones
N°207-2025 de 28 de julio de 2025 de la Secretaria Comunal de Planificacion, en el
Acuerdo N°228 adoptado en Sesion Ordinaria N°30 de 12 de agosto de 2025 del Concejo
Municipal.

5.- Que, finalmente, conforme lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio EX.N° 1166 de 21 de
agosto de 2025, la Municipalidad adjudica a la empresa ESSITY CHILE S.A., RUT
N°94.282.000-3, la propuesta publica para el servicio "ADQUISICION DE INSUMOS
HIGIENICOS Y COMODATO DE DISPENSADORES PARA MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA".

DECRETO:

1.- Apruébase en todas y cada una de sus partes el Contrato N*121 de fecha 9 de
septiembre de 2025, celebrado entre la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA y la empresa
ESSITY CHILE S.A., RUT N°94.282.000-3, respecto de la contratacion para el
servicio “ADQUISICI(SN DE INSUMOS HIGIENICOS Y COMODATO DE DISPENSADORES PARA
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MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA”, en virtud del Decreto Alcaldicio EX.N° 1166 de fecha
21 de agosto del 2025:

“CONTRATO

“ADQUISICION DE INSUMOS HIGIENICOS Y COMODATO
DE DISPENSADORES PARA MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA”

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Y
ESSITY CHILE S.A.

En Providencia, a 9 de septiembre de 2025, entre la MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA,
RUT N°69.070.300-9, representada por su Alcalde don JAIME BELLOLIO AVARIA, -
I ¢ ula nacional de identidad N°EEEE ambos con
domicilio en Avda. Pedro de Valdivia N°963, de esta comuna, en adelante “la
Municipalidad”; y la empresa contratista ESSITY CHILE S.A. RUT N°94.282.000-3,
representada por don FRANCISCO JAVIER SALAME CALDERON, G
cédula nacional de identidad N°_, y por don ERIK AUGUSTO
WIEGAND MEJIAS, I c<dula nacional de identidad
N° I todos domiciliados en Panamericana Norte N°22.550 Lampa, Santiago, en
adelante “la empresa contratista”; se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°453 de 26 de marzo de 2025, se
aprobaron las Bases Administrativas Generales de Suministros y Servicios; que, mediante
Decreto Alcaldicio EX.N°892 de 26 de junio de 2025, se aprobaron las Bases
Administrativas Especiales y Bases Técnicas, se llamd a propuesta publica y se dejo
establecida la Comision Evaluadora para el servicio "ADQUISICION DE INSUMOS HIGIENICOS
Y COMODATO DE DISPENSADORES PARA MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA®, adquisicion
mercado pablico ID 2490-54-LP25; que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N"989 de 10 de
julio de 2025, se aprobaron la ACLARACION N°1 y las RESPUESTAS A CONSULTAS DE LA N°1
A LA N°25, entregada y formuladas, respectivamente, por los oferentes en la propuesta
publica antes mencionada; que, segln lo sefialado en el Acta de Apertura de la Propuesta
de 18 de julio de 2025, en el Memorandum N°13.411 de 25 de julio de 2025 de la
Secretaria Comunal de Planificacion, mediante el cual se remiten los antecedentes de la
propuesta mencionada, recomendando la oferta presentada por la empresa ESSITY CHILE
S.A., como conveniente al interés municipal y que contiene la evaluacion efectuada,
documentos que forman parte integrante del presente contrato, en el Control de Registro
de Obligaciones N°207-2025 de 28 de julio de 2025 de la Secretaria Comunal de
Planificacion, en el Acuerdo N°228 adoptado en Sesion Ordinaria N°30 de 12 de agosto de
2025 del Concejo Municipal;y finalmente, conforme lo dispuesto en el Decreto Alcaldicio
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EX.N°1166 de 21 de agosto de 2025, la Municipalidad adjudica a la empresa ESSITY
CHILE S.A., RUT N°94.282.000-3, la propuesta publica para el servicio "ADQUISICION DE
INSUMOS HIGIENICOS Y COMODATO DE DISPENSADORES PARA MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA".

SEGUNDOQ: La contratacion debera dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria
existente sobre la materia, entre ellas la Ley N°18.695, la Ley N°19.880 que establece las
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la
Administracion del Estado, Bases Administrativas Generales de Suministros y Servicios, las
Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas, Aclaracion, Respuestas a las Consultas,
oferta de la empresa contratista en el Formulario N°5, por los términos del contrato y
demas antecedentes del proceso y las normas de la Ley N°19.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento
contenido en el Decreto N°661 de 2024, del Ministerio de Hacienda, y cualquier otra
normativa legal y reglamentacion (entre ellas Ordenanzas Municipales y Reglamentos
Internos) que digan relacion con la materia o naturaleza del requerimiento que se licita,
supletoriamente se les aplicaran las normas de Derecho Publico y, en defecto de ellas, las
normas de Derecho Privado, documentos que forman parte integrante del presente
contrato. La empresa contratista, previo a la suscripcion de contrato, debera entregar en
la Direccidn Juridica de la Municipalidad, los siguientes documentos:

1.- El Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Direccion del
Trabajo, que acredite el comportamiento en materia de multas aplicadas y deudas
previsionales que el oferente registre al momento de efectuar el tramite, el que debe
estar vigente al momento de la contratacion (Formulario F-30).

Lo anterior, puesto que en caso de que el contratista registre saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o, con
trabajadores contratados en los Gltimos dos afios, los primeros estados de pago producto
del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el
oferente acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al
cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.
Lo anterior, conforme a las disposiciones consagradas en el articulo 4 de la Ley N°19.886.
2.- Entregar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

3.- Copia de la Patente Municipal, del rubro asociado a la licitacion, vigente a la fecha de
firma del contrato.

4.- Cualquier otra indicada en las Bases Administrativas Especiales de Obras.

Sin perjuicio de lo anterior, la Direccion Juridica se reserva el derecho de solicitar,
adicionalmente, toda aquella documentacion que estime necesaria para la redaccion del
contrato, que no se encuentre en el Registro Electronico de Contratistas de la
Administracion.

Es dable sefalar, que, el adjudicatario no podra dar inicio al cumplimiento de sus
obligaciones, sino una vez suscrito el contrato respectivo, por ambas partes.
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TERCERO: La Inspeccién Municipal del Contrato (en adelante IMC), estara a cargo de la
Seccion Abastecimiento de la Direccion de Administracion y Finanzas y el funcionario
encargado sera don MARCELO ERNESTO ARAGON VERA, funcionario a Contrata asimilado al
Grado 11° del Escalafon Técnico de esta Municipalidad.

El funcionario designado para ejercer esta funcion, estara a cargo de fiscalizar el
desarrollo y la correcta ejecucion del contrato materia de la presente licitacion y, en
general, velar por su correcto e integro cumplimiento. Ademas, tendra las atribuciones y
obligaciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Ex N°1096, de fecha 02/08/2019 que
aprueba el "Instructivo para el control de contratos de obras, de concesion, de servicios,
de proyectos o consultorias”.

EL IMC llevara un Libro de Control de Contrato donde se anotaran las instrucciones, se
dejara constancia de eventuales deficiencias u observaciones que merezcan la ejecucion
del servicio. De igual modo se formalizaran las comunicaciones con el concesionario,
solicitudes, encargos, plazos, etc., y ademas por este mismo medio se notificaran las
multas que eventualmente apliquen y resoluciones que afecten al contratista.

Toda anotacion y exigencia de parte del IMC debera ser registrada en el Libro de Control
de Contrato. Cuando el IMC realice una anotacién en este Libro, la escaneara y enviara a
través de correo electronico al contratista a la direccion que este ultimo informara a la
época de la firma del contrato. Por tanto, para este contrato sera considerada como
valida la comunicacion que se realice a través del correo electronico y a través del Libro
de Control de Contrato. Por consiguiente, sera exigencia que el encargado del contrato
por parte del contratista cuente permanentemente con correo electronico habilitado y
equipo de telefonia mévil con acceso a internet.

De cada comunicacion que se realice por cualquiera de estos medios digitales, el IMC
dejara constancia en el correspondiente Libro de Control del Contrato a mas tardar el dia
habil siguiente, pudiendo adjuntar copia impresa de dichos antecedentes si lo estima
necesario.

Toda comunicacién realizada por el IMC debera ser contestada por el contratista dentro
de las 24 horas siguientes, acusando recibo, respondiendo, aclarando y/o justificando los
hechos, segln corresponda.

CUARTO: El contrato sera a suma alzada, por un valor total de $159.234.704.- (Ciento
cincuenta y nueve millones doscientos treinta y cuatro mil setecientos cuatro pesos) IVA
incluido, segln lo informado en Formulario N°5, documento que forma parte integrante
del presente contrato.

Los valores del contrato se reajustaran de manera trimestral desde el inicio de los
servicios, conforme a la variacion del IPC acumulado en dicho periodo, el cual es
determinado por el Instituto Nacional de Estadisticas (INE) o el organismo que legalmente
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lo reemplace en el futuro, tomando como base el indice del mes anterior a la fecha de
inicio de los servicios.

QUINTO: La forma de pago sera a través de Estados de Pago para cada orden de pedido
emitida y recepcionada conforme. Cada estado de pago se facturara y pagara, previa
recepcién conforme de la IMC y visacion de la Directora de Administracion y Finanzas.

El pago se efectuara a mas tardar dentro de los 30 dias siguientes de haber sido recibido
conforme la boleta o factura, la cual correspondera al valor total correspondiente, y
debera ser presentada por la empresa contratista dentro de los 10 primeros dias habiles
siguientes a la recepcion conforme de la IMC.

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EN LOS ESTADOS DE PAGO: Para proceder con el pago se
debera adjuntar la siguiente documentacion:

« CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES:
Conforme a lo dispuesto por la Ley N°20.123, de Subcontratacion, emitido por la
Inspeccion del Trabajo o entidades o instituciones competentes, acreditando el monto y
estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales y el hecho de no
existir reclamos o denuncias respecto de sus trabajadores y/o de los trabajadores de los
subcontratistas que se ocupan en el servicio de que se trate, durante el periodo que
comprende el estado de pago (Formulario F30-1 ).

« DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA: en la que individualice e indique el nimero de
trabajadores propios y de los subcontratos que intervinieron en la provision de los insumos
por el periodo que comprende al pago presentado.

« CERTIFICADO DE CONFORMIDAD con los insumos y el monto facturado por parte de la
IMC, debidamente visado por la Directora Administracion y Finanzas.

« COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese.

« FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme por la IMC y
visada por el Directora de Administracién y Finanzas. En caso de factura electrénica
debera enviar dicho documento al correo de la IMC. Esta Factura o Boleta, debera ser
emitida después de la notificacion y posterior al pago de multas ejecutoriadas, si las
hubiese.

+ COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, recibida conforme.

« COPIA DEL LIBRO DE CONTROL DE CONTRATO donde se recepciona conforme por el IMC,
las 6rdenes de trabajo.

PARA EL PRIMER ESTADO DE PAGO:

« Anexo con informacion relativa a "Pago Via Transferencia Electronica de Fondos a
Proveedores”, documento que sera entregado al contratista adjudicado por la IMC.

» Copia del contrato totalmente tramitado. No se dara curso al pago en tanto no se
cumpla con la entrega de toda la documentacion antes indicada a entera conformidad del
IMC

SEXTO: El plazo para la ejecucion del servicio comenzara a regir, una vez aceptada la
orden de compra, por un periodo de 24 meses.
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SEPTIMO: La Municipalidad se reserva la facultad de disminuir o aumentar el contrato
hasta por un 30% del monto original contratado impuesto incluido. No obstante, podra
efectuarse una disminucion superior a dicho porcentaje, siempre que para ello exista
mutuo acuerdo de las partes contratantes o ante la ocurrencia de hechos constitutivos de
caso fortuito o fuerza mayor el municipio se reserva la facultad de disminuir la
contratacion en un porcentaje superior al informado.

Los aumentos o disminuciones de contratos deberan ser autorizados mediante el
correspondiente Decreto Alcaldicio, entendiéndose vigente, desde la fecha de anotacion
de estos en el Libro de Control de Contrato, la empresa contratista se obliga a respetar
los valores ofertados en el Formulario N°5.

Para las disminuciones de contrato, la empresa contratista quedara obligada a efectuar
las correspondientes rebajas proporcionales en el valor a facturar, cuando corresponda,
sin derecho a indemnizacion alguna. En estos casos, podra presentar una nueva garantia
de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, adecuada al nuevo monto, y que de estricto
cumplimiento a lo informado en el punto 11 de las Bases Administrativas Especiales.

Para los aumentos de contrato, en caso de que la suma de los aumentos supere las 100
UTM, la empresa contratista debera reemplazar o complementar la garantia de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato vigente, por una que cubra el nuevo monto del
contrato, y que de estricto cumplimiento a lo informado en el punto 11 de las Bases
Administrativas Especiales.

OCTAVOQ: Si se estima que procede un aumento de plazo, éste debera analizarse de
acuerdo con la IMC y convenirse previamente. Se permitira el aumento de plazo siempre
que no sea imputable a la empresa contratista, de lo contrario se aplicara la multa
respectiva.

El aumento de plazo debera ser justificado con su incidencia en la Programacion de los
servicios.

Si la modificacion del contrato afectara la normal ejecucion del servicio inicialmente
contratado, entendiéndose con ello la inviabilidad de la empresa contratista de continuar
con la ejecucién del servicio, por resultar indispensable la resoluciéon de la modificacién
de contrato, se podra disponer la suspension del plazo inicial hasta definir el nuevo curso
del servicio, dicha suspension de plazo sera formalizada mediante Decreto, y se deberan
ajustar las garantias de ser necesario.

NOVENO: Obligaciones de la empresa contratista:
a) El contratista debera designar por escrito a un encargado o supervisor a cargo del

contrato. El que sera responsable de la conduccién de él, y debera entenderse y
coordinarse con el Inspector Municipal del Contrato, IMC, en todo lo atingente a su
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ejecucién. El encargado debera ser ubicable en forma permanente, para lo cual debera
contar con correo electronico y teléfono mavil con acceso a internet permanentemente.
De todo ello quedara constancia en el Medio Oficial de Comunicacion que se defina en las
Bases Administrativas Especiales.

Serd requisito indispensable que dicho encargado o supervisor del contrato cumpla
cabalmente las responsabilidades asignadas para la correcta y eficiente ejecucion de

este.

En caso de que se requiriera de un perfil especial respecto del encargado o supervisor
contrato, éste sera definido en las Bases Administrativas Especiales.

b) El Contratista sera responsable ante terceros de todo dafo, detrimento o perjuicio
que ocasione con motivo de la presente licitacion, cualquiera sea su causa u origen. En
consecuencia, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto.

c) En caso que el contratista tenga trabajadores dependientes para la ejecucion del
contrato que es materia de la presente licitacion, él sera el Unico empleador, debiendo
por tanto cumplir respecto de ellos todas las obligaciones y responsabilidades que les
imponen las leyes chilenas, no teniendo la Municipalidad vinculacion alguna con éstos
(incluido los trabajadores a honorarios, o subcontratistas, si es que las Bases
Administrativas Especiales permitieran la Subcontratacion).

d) Sera responsabilidad exclusiva del Contratista la correcta ejecucion del contrato,
considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que sean
necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la Municipalidad,
relacionados con éste y definidos en las Bases. Responsabilidad que se mantendra vigente
durante toda la relacion contractual.

e) El Contratista debera cumplir con la normativa vigente respecto de las obligaciones
laborales y previsionales de todos los trabajadores que desempefien alguna funcion en el
cumplimiento del contrato.

f) Dar estricto cumplimiento a los plazos del contrato (como, por ejemplo: plazo de
inicio, de entrega de informes, de comunicaciones etc.), y dar cumplimiento -durante
todo el periodo del contrato- a todas las condiciones y requerimiento establecidos en él.
g) Acusar recibo de cualquier comunicacion o instruccion que se efectle desde la
Municipalidad, debiendo atender ésta en el plazo que le sefale la IMC por la via de
comunicacion definida en las Bases Administrativas Especiales.

h) Informar oportunamente a la IMC de la Municipalidad, las dificultades o
impedimentos detectados y que afecten potencialmente al buen cumplimiento del
contrato, cuando corresponda.

i) Reemplazar al personal que el IMC le haya sefialado, por razones fundadas.

b)) El Contratista debera mantener en caracter confidencial y para uso exclusivo del
respectivo contrato, todos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene
conocimiento. Esta obligacion se extendera a su personal, empleados y a cualquier
tercero que participe en los trabajos encomendados.
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k) Siempre procedera la cesion de créditos a que hace referencia la Ley N°19.983, de
2004. No obstante, queda prohibida al Contratista de la licitacion cualquier otro tipo de
cesion o transferencia a terceros, a cualquier titulo, de los derechos y obligaciones
emanados del contrato, salvo que una norma legal especial lo permita, o que en las Bases
Administrativas Especiales se sefale lo contrario.

) Disponer de todo el equipamiento y requerimiento necesario para ejecutar el
contrato.

m)  El contratista sera responsable de entregar los articulos en las ptimas condiciones
y plazos establecidas en las bases técnicas.

n) El contratista debera hacer entrega de los mismos productos ofertados en el
Formulario N°5. Ante la ocurrencia de un hecho constitutivo de caso fortuito o fuerza
mayor, el contratista debera informar fundadamente al IMC, el que podra permitir el
remplazo del producto por uno de igual o superior calidad técnica y gramaje.

0) Los insumos de jabon para manos y cuerpo, deben poseer una fecha de vencimiento
igual o superior a doce meses en relacion a la fecha de su distribucion.

p) El contratista sera responsable de todo dafo causado con ocasion de la ejecucion
del contrato.

q) El contratista podra solicitar el reemplazo del encargado del contrato, efectuando
la solicitud con a lo menos 48 horas de anticipacion por escrito a la IMC, quien tendra la
facultad de autorizarlo o rechazarlo (fundadamente). De ello se dejara constancia en el
Libro de Control de Contrato. En este caso, el nuevo integrante debera ser aprobado por
escrito por el IMC, quién debera tener las misma cualidades, calificaciones y aptitudes
equivalentes o superiores al reemplazado.

r) Durante la ejecucién de los servicios, el Contratista debera tomar todas las
medidas necesarias para no dafnar infraestructura existente, como tampoco menoscabar la
imagen de la Municipalidad. Cualquier dafo que se produzca, debera ser reparado de
inmediato bajo su responsabilidad y costo, como asi también, cualquier problema
derivado de una mala gestion por parte de sus trabajadores.

s) Todas aquellas senaladas en las Bases Administrativas Especiales, en las bases
técnicas y en cualquier otro documento que forme parte de la licitacion.

En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en este punto, y a las
estipuladas en las Bases Administrativas Especiales, se aplicara la respectiva multa
DECIMO: La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar multas a la empresa
contratista, en el caso de que no haya dado cumplimiento a cualquiera de las obligaciones
establecidas en las Bases, en el contrato y/o aquellas que le impone la Ley, las que en
ningln caso podran superar el 30% del precio del contrato.

Detectada una situacion que amerite la aplicacion de multa, se le notificara a la empresa

contratista mediante la correspondiente anotacion en el Libro de Control de Contrato,
indicandose al efecto la infraccion cometida, los hechos que la constituyen y el monto de

la multa.
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A contar de la notificacién de la comunicacion precedente, la empresa contratista tendra
un plazo de cinco dias habiles, para efectuar sus descargos en relacion al eventual
incumplimiento, acompafnando todos los antecedentes que estime pertinentes, dejando,
ademas, constancia de su apelacién a través de la misma via de comunicacion en la que
fue notificado.

Vencido el plazo sin presentar descargos, se confirmara la aplicacion de la multa a través
de memorandum del Director de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencion, que se
notificard a la empresa contratista personalmente y mediante la anotacion en el Libro de
Control de Contrato, quedando de esta forma ejecutoriada la multa respectiva.

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el director de la
Unidad Técnica tendra un plazo de hasta diez dias habiles a contar de la recepcion de los
mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, debiendo pronunciarse sobre
los descargos presentados, lo que se determinara mediante memorando del mismo
director, debiendo contar, ademas, con la visacion del Director de Control Municipal.
Dicha decision tendra caracter definitivo, quedando ejecutoriada la multa con la
notificacién al contratista personalmente y mediante la anotacion en el Libro de Control
de Contrato.

Para efectos de determinar el valor de las multas a pagar, se debera tener en
consideracion lo siguiente:

a) Si es que la multa fue expresada en Unidades Tributarias Mensuales, el valor a
aplicar correspondera al mes en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.

b) Si es que la multa fue expresada en Unidades de Fomento, el valor a aplicar
correspondera al dia en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.

El detalle de las causales de multas y su monto, sera definido en las Bases Administrativas
Especiales.

Sin perjuicio de ello, se deja constancia que las multas no se aplicaran si el
incumplimiento se produce por razones fortuitas o fuerza mayor (conforme a lo estipulado
en el articulo 45 del Cddigo Civil), las que deberan ser informadas por parte del
contratista, al IMC, dentro de un plazo no superior a 5 dias habiles desde la ocurrencia del
hecho. Estos hechos seran calificados por la Municipalidad, pudiendo solicitar mayores
antecedentes y otorgando un nuevo plazo de ser necesario. Para lo anterior, el Contratista
debera entregar un informe debidamente fundado y probado, a la IMC.

Ademas de lo anterior, se informa a los oferentes que, no obstante, el procedimiento
interno regulado mediante las presentes bases, podran siempre y en todo momento,
interponer los recursos consagrados en la Ley N°19.880 "De Bases de Procedimiento
Administrativo”, contra cualquier acto administrativo.
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Encontrandose ejecutoriadas las multas aplicadas, la empresa contratista se encontrara
obligada al pago de la misma en Tesoreria Municipal y su comprobante debera ser
presentado junto a la factura del Estado de Pago correspondiente al mes en que quedd
ejecutoriada la multa.

El monto de las multas sera el que se indica en el Punto N°19 de las Bases Administrativas
Especiales.

DECIMO PRIMERO: Sera responsabilidad exclusiva de la empresa contratista la correcta
ejecucion del contrato, considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos y de
infraestructura que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos
de la Municipalidad, relacionados con éste y definidos en las Bases. Responsabilidad que
se mantendra vigente durante toda la relacion contractual.

La empresa contratista debera hacer entrega de los mismos productos ofertados en el
Formulario N°5. Ante la ocurrencia de un hecho constitutivo de caso fortuito o fuerza
mayor, la empresa contratista debera informar fundadamente al IMC, el que podra
permitir el remplazo del producto por uno de igual o superior calidad técnica y gramaje.

DECIMO SEGUNDO: En garantia del fiel, oportuno y total cumplimiento de todas las
obligaciones que contrae la empresa contratista, al momento de la firma del contrato,
debera presentar una garantia o caucion pagadera a la vista e irrevocable, que asegure su
cobro de manera rapida y efectiva a favor de la Municipalidad, por un monto igual o
superior al 5% del valor total neto ofertado (expresada en pesos chilenos o en UF), es
decir, por un total de $6.690.534.- Su vigencia minima sera el plazo del contrato
aumentado en 90 dias corridos. La devolucion de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato se dispondra mediante Decreto Alcaldicio que apruebe la
Recepcion Definitiva y la liquidacion del contrato.

Esta garantia caucionara también el pago de las obligaciones laborales y previsionales de
los trabajadores de la empresa contratista y/o subcontratista.

DECIMO TERCERO: Una vez suscrito el contrato respectivo, se emitira una orden de
compra por el valor total del contrato debiendo ser aceptada por la empresa contratista
en un plazo no superior a 48 horas habiles desde su emision.

La empresa contratista podra concertar con terceros la ejecucion parcial del contrato en
los términos establecidos en el articulo N° 128 del Reglamento de la Ley de Compras
Pablicas. En dicho caso, la empresa contratista se entendera como Unico mandante de los
trabajadores subcontratados, y respondera por los trabajos que ellos ejecuten.

La empresa contratista cuando inicie la ejecucion del contrato, debera informar al IMC la
parte del contrato que va a subcontratar, su importe y el nombre o razén social del
subcontratista habil en el Registro Proveedores.
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El limite permitido para la subcontratacion sera el 30% del monto total del contrato, en
ninguin caso la subcontratacion podra ser utilizada para efectuar una cesion del contrato.

No seré admisible la subcontratacion en los siguientes casos:

a) Si afecta al subcontratista una o mas causales de inhabilidad en el Registro de
Proveedores. b) Si el subcontratista se encuentra en alguna de las incompatibilidades para
ser contratado por la Entidad publica a que se refiere el articulo 35 quater de la Ley de
Compras.

DECIMO CUARTO: La Municipalidad de Providencia podra terminar anticipadamente el
contrato en los siguientes casos:

a) La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extincion de la
persona juridica de la sociedad contratista. resciliacion o mutuo acuerdo entre los
contratantes.

b) La resciliacion o mutuo acuerdo de las partes, siempre que el proveedor no se
encuentre en mora de cumplir sus obligaciones. Estado de notoria insolvencia del
contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean
suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

c) El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el proveedor. Las bases
o el contrato deberan establecer de manera precisa, clara e inequivoca las causales que
dan origen a esta medida. Por exigirlo el interés piblico o la seguridad nacional.

d) El estado de notoria insolvencia del contratista, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato. Por incurrir el contratista en una causal de inhabilidad para contratar con el
Estado.

e) La imposibilidad de ejecutar la prestacion en los términos inicialmente pactados,
cuando no sea posible modificar el contrato de conformidad con el articulo 13 de la Ley
de Compras. En tal caso, se pagara el precio por los bienes o servicios que efectivamente
se hubieren entregado o prestado, segin corresponda durante la vigencia del contrato.
Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedezca a
motivos imputables al proveedor, procedera que se apliquen en su contra las medidas
establecidas en el articulo 13 ter de la Ley de Compras. En aquellos casos que el
contratista sea condenado por delitos consagrados en la Ley N° 20.393 sobre la
responsabilidad penal de las personas juridicas.

f) Por exigirlo el interés plblico o la seguridad nacional.

g) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los Gltimos dos afos, a la
mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

h) Las demas causales establecidas en la ley, en las bases especiales de licitacion.
Fuerza mayor o caso fortuito.

i) Por adquirir la calidad de "empresa deudora” en los términos de la Ley N°20.720,
de "Reorganizacion y Liquidacion de Activos de Empresas y Personas”.
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j) Por constatarse la presentacion de antecedentes o documentos falsos o
maliciosamente adulterados

k) Completado 5 dias habiles de no haber firmado Acta de Entrega de Terreno.

l) Por abandono de |a obra.

m)  Por incumplimiento grave de las obligaciones establecidas en las bases y/o
pactadas en el contrato.

n) Cuando los montos de las multas igualen o superen el 20% del valor total del
contrato.

0) Si acumulara un atraso de 5 dias habiles en la entrega de los insumos higiénicos y/o
dispensadores.

p) Si acumulara un atraso de 5 dias habiles en la reposicion de los insumos higiénicos
y/o dispensadores.

qQ) En caso de que el oferente incurra en la Multa N°5, N°8, y N°9, por tercera vez.

r) Cualquier otro definido en las Bases Administrativas Especiales de Obras.

El término anticipado del contrato se realizara de forma administrativa y sin mas tramite,
mediante la dictacion del Decreto Alcaldicio Ex fundado que asi lo disponga,
requiriéndose Unicamente el informe del IMC al Director de la Unidad Técnica y que sea
éste quien lo solicite, y no operara indemnizaciéon de ningln tipo para el contratista,
debiendo hacerse efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato,
salvo en los casos que no sea imputable al contratista.

Sin perjuicio de lo anterior la Municipalidad informara los antecedentes referidos al
comportamiento contractual del contratista, a fin de dar cumplimiento a lo sefalado en
el Reglamento de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro
y Prestacion de Servicios.

DECIMO QUINTO: Por el presente instrumento, la empresa contratista otorga mandato a la
Municipalidad, tan amplio como en derecho se requiere, para que ésta pueda ejercer los
derechos que emanen de los derechos senalados en la clausula décimo segundo
precedente, incluyendo la facultad de cobrar y percibir el monto sefialado en el
instrumento respectivo. Este mandato estara vigente durante todo el plazo de las
prorrogas y hasta el vencimiento de la garantia indicada en dicha clausula.

DECIMO SEXTO: La Municipalidad de Providencia para el cumplimiento de la Ley
N°20.123, el articulo 66 bis de la Ley N°16.744 y del Decreto N°594, mantiene un Sistema
de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo o Sistema de Gestion de la SST a través
de un “Reglamento para empresas contratistas y subcontratistas, prestadoras de servicios
de la Municipalidad de Providencia”.

Este Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo es un conjunto de
elementos que integran la prevencion de riesgos, a fin de garantizar la proteccion de la
salud y |a seguridad de todos los trabajadores. Lo anterior de acuerdo a Decreto Supremo
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N°76/2007 “Reglamento Sobre la gestion de la seguridad y salud en el Trabajo en obras,
faenas o servicios”.

DECIMO SEPTIMO: La Municipalidad se obliga a reportar las operaciones sospechosas y
cualquiera otra actuacion u omision de aquellas reguladas en conformidad a la Ley
N°19.913, modificada por la Ley N°20.818, en relacion al Decreto Alcaldicio N°216 de 26
de septiembre de 2019, que contiene el Reglamento “Manual del Sistema de Prevencion
de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios de la
Municipalidad de Providencia”, dando cumplimiento a lo dispuesto en Circular N°20 de 15
de mayo de 2015, del Ministerio de Hacienda.

Por su parte, y respecto a la normativa resefada precedentemente, la empresa
contratista se obliga a denunciar todo hecho que haya tomado conocimiento en el marco
de este Contrato, que pueda llegar a ser constitutivo de alguno de los delitos que
contempla el articulo 1 de la Ley 20.393, que establece “la Responsabilidad Penal de las
Personas Juridicas”, y sus modificaciones, asi como a la Ley N°21.121 que “Modifica
normas sobre corrupcion y otros delitos, crea nuevos tipos penales y amplia la
responsabilidad de las personas juridicas” , tales como, lavado de activos, financiamiento
del terrorismo, cohecho a funcionario publico nacional o extranjero, receptacion,
cohecho entre particulares, negociacion incompatible, apropiacion indebida y
administracion desleal.

DECIMO OCTAVO: La personeria de don Jaime Bellolio Avaria para representar a la
Municipalidad consta en Acta Complementaria de Proclamacion, dictada por el Segundo
Tribunal Electoral de la Region Metropolitana, con fecha 29 de noviembre de 2024, y la
personeria de don don Francisco Javier Salamé Calderén, y la de don Erik Augusto
Wiegand Mejias consta en Sesion Extraordinaria de Directorio suscrita con fecha 7 de
mayo de 2024 ante Notario PUblico don Juan Ricardo San Martin Urrejola, documentos que
no se insertan por ser conocidos por ambas partes.

DECIMO NOVENO: Para todos los efectos legales derivados del presente instrumento, las
partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia y
jurisdiccion de sus Tribunales de Justicia.

VIGESIMO: El presente instrumento se firma en un original y el Municipio fotocopiara un
ejemplar del mismo tenor y fecha, quedando éste en poder del contratista y el original,
en poder de la Municipalidad.

El presente Contrato fue firmado con fecha 9 de septiembre de 2025, por don JAIME
BELLOLIO AVARIA, Alcalde y los sefiores FRANCISCO JAVIER SALAME CALDERON y ERIK
AUGUSTO WIEGAND MEJIAS, ambos Representantes Legales”.
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2.- Publiquese el presente Decreto y contrato en la Plataforma de la Direccion
ChileCompra, www.mercadopublico.cl, por la Secretaria Comunal de Planificacion,
conforme lo sefialado en el Articulo 4 N°1 del Reglamento N° 222/2019, sobre
“Delegacion de Facultades del Alcalde y Articulo 5°del Reglamento N° 202/2019, sobre
“Consideraciones Legales para la Elaboracion Términos de Referencia, Consultas al
Mercado de Reuniones o Contactos con Proveedores”.

Andtese, comuniquese y archivese. \
> ME BELLOLIO AVAR
>\ Alcalde

,? )
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Interesados

-Direccion de Administracion y Finanzas
-Direccion Juridica

-Direccion de Secretaria Comunal de Planificacion
-Direccion de Control





