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CONTRATO

“SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACION DE PILETAS Y FUENTES
DE AGUAS ORNAMENTALES COMUNA DE PROVIDENCIA”

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

mrn g

Y

ADEL CONSTRUCCIONES SpA

¥n Providencia, a 1§ AGD. 2022 entre la MUNICIPALIDAD DE
OVIDENCIA, RUT N°69.070.300-9, representada por su Alcaldesa doiia
YELYN MATTHEI FORNET, N cédula
afibnal de identidad N° NG, ambas con domicilio en Avenida Pedro de
aj}jivia N° 963, comuna d¢ Providencia, en adelante “la Municipalidad”; y la
‘Emg'resa ADEL CONSTR’UCCIONES SpA, RUT N° 76.808.385-1, representada
por dofia PATRICIA CACERES FERNANDEZ, I cédula nacional de
%t dentidad N° I todos domiciliados en calle NSNS Comuna
L I, cn adelante “la empresa contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERQ: Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°2.060 de 31 de Diciembre de

@Ym 2019, se aprobaron las Bases Administrativas Generales para la Contratacion de
Servicios Mediante Propuesta; que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°602 de 9 de

Mayo de 2022, se aprobaron las Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas,

A) % / q5 se llamé a propuesta publica y se dejo establecida la Comision Evaluadora, para €l
"SERVICIO DE MANTENCION Y OPERACION DE PILETAS Y FUENTES DE

Olf’/ ,;,? 0.2 2 AGUAS ORNAMENTALES COMUNA DE PROVIDENCIA", adquisicion
2 mercado publico ID 2490-53- LR22; que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°759 de

3 de Junio de 2022, se ratifico la "ACLARACION N°1"y las "RESPUESTAS A LAS

CONSULTAS DE LA N°1 A LAN°3", entregada y formuladas, respectivamente, en

la propuesta antes mencionada; que mediante Decreto Alcaldicio EX. N°856 de 22

de Junio de 2022, se modifico el N°12 del Decreto Alcaldicio EX.N°602 de 9 de

Mayo de 2022; segun lo sefialado en el Acta de Apertura de la propuesta publica de

fecha 9 de Junio de 2022; en el Memorandum N°11.372 de 24 de Junio de 2022, de

la Secretario Comunal de Planificacion, mediante el cual se remiten los antecedentes

de la propuesta mencionada, recomendando la oferta presentada por la empresa

ADEL CONSTRUCCIONES SPA, como conveniente al interés municipal y que

contiene la evaluacién efectuada, documentos que forman parte integrante del

presente contrato, en el Control de Registro de Obligaciones N©124-2022 de 29 de

Junio de 2022, de la Secretaria Comunal de Planificacién; en el Acuerdo N°405

adoptado en la Sesion Ordinaria N°45 de 19 de Julio de 2022, del Concejo Municipal,

y finalmente, conforme lo dispone el Decreto Alcaldicio EX.N°1017 de 27 de julio,

modificado por Decreto Alcaldicio EX.N°1106 de 5 de agosto, ambos de 2022, la

Municipalidad adjudicé a la empresa ADEL CONSTRUCCIONES SPA, RUT
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N°76.808.385-1, la propuesta publica para el "SERVICIO DE MANTENCION Y
OPERACION DE PILETAS Y FUENTES DE AGUAS ORNAMENTALES
COMUNA DE PROVIDENCIA™.

SEGUNDO: La contratacién deberad dar cumplimiento a la normativa legal y
reglamentaria existente sobre la materia, entre ellas la Ley N°1 8.695, la Ley N°19.
880 que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos
¢ de los 6rganos de la administracion del Estado, las Bases Administrativas Generales,
Zak 'J% Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas, Aclaracién, las Respuestas a las

__4‘__ Honsultas, oferta de la empresa contratista, por los términos del contrato y demas
i“ tecedentes del proceso y las normas de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos
" Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su Reglamento contenido
- 2en el Decreto N°250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, y cualquier otra normativa
JONT ﬂﬁf 9 N° —=r < legal y reglamentacién (entre ellas Ordenanzas Municipales y Reglamentos Internos)
_____ el que digan relacién con la materia o naturaleza del requerimiento que se licita,
J documentos que forman parte integrante del presente contrato.

La empresa contratista, previo a la suscripcion de contrato, debera entregar en la
Direccion Juridica de la Municipalidad, los siguientes documentos:

1.- El Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la
Direccién del Trabajo, que acredite el comportamiento en materia de multas aplicadas
y deudas previsionales que el oferente registre al momento de efectuar el tramite, el
que debe estar vigente al momento de la contratacion (Formulario F-30).

Lo anterior, puesto que en caso de que el contratista registre saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o,
con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, los primeros estados de pago
producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo el oferente acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran
liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo
de seis meses. Lo anterior, conforme a las disposiciones consagradas en el articulo 4
de la Ley N°19.886.

2.- Entregar la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

Sin perjuicio de lo anterior, la Direccion Juridica se reserva el derecho de solicitar,
adicionalmente, toda aquella documentacion que estime necesaria para la redaccion
del contrato, que no se encuentre en el Registro Electronico de Contratistas de la
Administracion.

Es dable sefialar, que, el adjudicatario no podra dar inicio al cumplimiento de sus
obligaciones, sino una vez suscrito el contrato respectivo, por ambas partes.

TERCERO: La Inspeccion Municipal del Contrato (en adelante IMC), estara a cargo
del Departamento de Ornato dependiente de la Direccion de Medio Ambiente, Aseo,
Omato y Mantencién y el funcionario a cargo serd don JUAN ESTEBAN
GONZALEZ CATALAN.

El funcionario designado para ejercer esta funcion, estard a cargo de fiscalizar el
desarrollo y la correcta ejecucion del contrato materia de la presente licitacion y, en
general, velar por su correcto e integro cumplimiento. Ademas, tendra las atribuciones
y obligaciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Ex N°1096, de fecha 02/08/2019
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que aprueba el "Instructivo para el control de contratos de obras, de concesion, de
servicios, de proyectos o consultorias”.

i relevante respecto de la ejecucion del contrato, a modo de ejemplo, considerara la
-n-/?-q\ anotacion de la Fecha de inicio del contrato, la Identificacién del encargado del
— '} contrato designado por el contratista y sus datos de contacto, el Cotreo electronico

%’Tré constancia en ¢l correspondiente Libro de Control del Contrato a més tardar el

estima necesario. Cada vez que el IMC realice una anotacion en este Libro, la
kEscaneara y enviara a través de correo electrénico al Contratista a la direccién que
este ultimo informara a la época de la firma del contrato. Asi mismo, el Libro de
Control de Contrato debe ser firmado en cada una de sus paginas, tanto por el IMC
como por el Contratista, por lo que éste debera acudir al Municipio a firmar el Libro,
cada vez que el IMC asi lo requiera y solicite oportunamente, con una frecuencia
minima mensual en aquellos meses que exista anotaciones en el Libro.

Por tanto, para este contrato sera considerado como "medio de comunicacion oficial”
la que se realice a través del Libro de Control de Contrato y mediante correo
electronico. Por consiguiente, sera exigencia que el encargado del contrato por parte
del Contratista cuente permanentemente con correo electronico habilitado y equipo
de telefonia moévil con acceso a internet.

Toda comunicacion realizada por el IMC debera ser contestada por el contratista
dentro de las 24 horas siguientes, acusando recibo, respondiendo, aclarando y/o
justificando los hechos, segln corresponda.

CUARTO: El contrato serd a suma alzada, por un monto total de $685.440.000.- IVA
incluido, y requerimientos por Servicios Eventuales a Serie de Precios Unitarios, por
un valor maximo disponible de $28.000.000.- impuestos incluidos segin lo ofertado
en Formulario N°6, el que se adjunta al presente contrato como Anexo 1.

La forma de pago serd a través de Estados de Pago mensuales, conforme al valor
mensual del servicio ofertado por mes vencido. Su valor correspondera al valor total
del {TEM A. SERVICIO DE MANTENCION OPERATIVA MENSUAL DE
PILETAS Y FUENTES DE AGUAS ORNAMENTALES del Formulario N°5 "Carta
Oferta".

En los meses de abril u Octubre (que corresponde la Mantencion Preventiva para la
Fuente Bustamante), se sumara al ITEM A. el valor total del iTEM B. SERVICIO
DE MANTENCION PREVENTIVA (1 VEZ AL ANO) DE LA FUENTE
BUSTAMANTE, descontando en el mes correspondiente y en forma proporcional la
mantencion operativa mensual de la Fuente Bustamante, los dias que dure la
mantencion preventiva. El valor proporcional se hara en base a 30 dias mes.

Los pagos se efectuaran a més tardar dentro de los 30 dias siguientes desde que la
IMC recepcione conforme la factura, junto a todos los certificados y documentos
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definidos en el unto 10.3 de las Bases Administrativas Especiales como requisitos
para proceder al pago.

Los Servicios de Listados de Precios Unitarios se pagaran de forma independiente al
servicio mensual de mantencion, por el valor total de los servicios solicitados y
ejecutados por cada orden de trabajo, la que debe ser recepcionada conforme por el
IMC para el pago. No se pagara cumplimiento parcial y la facturacion de ellos se

debera realizar de manera independiente al servicio mensual.

Cada estado de pago se facturard y pagaré, previa recepcion conforme de la IMC y
visacion del Director de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencion.

NDOCUMENTOS PARA PRESENTAR EN LOS ESTADOS DE PAGO: Para

g)
h)

D
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oceder con el pago se debera adjunta la siguiente documentacion:

FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada
confonne por la IMC y visada por el Director de Medio Ambiente, Aseo, Ornato
y Mantencién. En caso de factura electrénica deberd enviar dicho documento al
correo de la IMC.

Para los servicios de mantencion, debera presentar el CERTIFICADO DE
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES,
conforme a lo dispuesto por la Ley N°20.123, de Subcontratacion, emitido por la
Inspeccion del Trabajo o entidades o instituciones competentes, acreditando el
monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales y
el hecho de no existir reclamos o denuncias respecto de sus trabajadores y/o de
los trabajadores de los subcontratistas que se ocupan en el servicio de que se trate,
durante el periodo que comprende el estado de pago (Formulario F30-1). No
obstante, para el primer estado de pago no sera exigible este documento. Por otro
lado, para el estado de pago final sera obligacién acompaiiar el certificado que
acredite el cumplimiento de esta tematica hasta el ltimo dia del contrato.

Para los servicios de mantencion, debera presentar una DECLARACION
JURADA DEL CONTRATISTA: en la que individualice el nimero de
trabajadores propios y de los subcontratos que intervinieron en la ejecucion del
servicio por el periodo que comprende al pago presentado.

NOMINA DEL PERSONAL, que prest6 servicio durante el mes, con la copia del
documento que acredite el pago de las remuneraciones y las asignaciones,
recibidas por los trabajadores.

COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese.
FORMULARIO DECLARACION JURADA SIMPLE "PAGO ViA
TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS A PROVEEDORES DE
LA MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA", que sera proporcionado por el
IMC.

RECEPCION CONFORME por parte del IMC.

ENTREGA DE INFORME CON ANALISIS DE CLORO LIBRE DE LAS
PILETAS Y FUENTES.

COMPROBANTE DE PAGO DE VERTEDERO AUTORIZADO, para la
eliminacién del material resultante de la limpieza (barro y otros) de cualquier
labor realizada en virtud del contrato.

Para los SERVICIOS EVENTUALES, estos son los considerados en el listado de
precios unitarios, deberd presentar la ORDEN DE COMPRA EN ESTADO
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"RECEPCION CONFORME", donde se identifiquen claramente los servicios
ejecutados durante dicho periodo.

k) Toda aquella documentacién que se haya solicitado por Libro de Control de
Contrato, durante €l periodo que comprende el Estado de Pago.

No se dard curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la
documentacion antes indicada a entera conformidad del IMC.

QUINTO: El valor mensual del servicio y los valores del listado de precios unitarios,
se reajustara cada doce (12) meses, conforme a la variacién del IPC acumulado en

F

XTO Se podra otorgar un anticipo de hasta un 30% del valor del contrato, el que
FFF;(SN % Co debera ser garantizado con boletas bancarias u otro instrumento financiero de la
misma naturaleza que sea pagadero a la vista, irrevocable y de ejecucion inmediata,
expresado en Unidades de Fomento, por igual valor al monto anticipado y de vigencia
no inferior a 18 meses, el que se descontara en forma proporcional durante los
primeros 12 meses del contrato en el o los Estados de Pagos correspondientes y
siempre que tenga aprobacion del IMC.

SEPTIMO: La Municipalidad se reserva la facultad de disminuir o aumentar el
contrato hasta por un 30% del monto original contratado impuesto incluido. No
obstante, podra efectuarse una disminucién superior a dicho porcentaje, siempre que
para ello exista mutuo acuerdo de las partes contratantes. Sin embargo, ante la
ocurrencia de hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor el municipio se
reserva la facultad de disminuir la contratacién en un porcentaje superior al
informado.

Los aumentos de contrato deberdn ser autorizados mediante el correspondiente
Decreto Alcaldicio, entendiéndose vigente, desde la fecha de anotacion de éste en el
Libro de Control de Contrato, debiendo la empresa contratista respetar los valores
informados en el Formulario N°5.

Para las disminuciones de contrato, la empresa contratista quedara obligada a efectuar
las correspondientes rebajas proporcionales en el valor a facturar, cuando
corresponda, sin derecho a indemnizacién alguna. En estos casos, podra presentar una
nueva garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, adecuada al nuevo
monto, y que de estricto cumplimiento a lo informado en el punto 8.1 de las Bases
Administrativas Especiales.

Para los aumentos de contrato, la empresa contratista deberd efectuar los
correspondientes aumentos proporcionales en el valor a facturar, cuando corresponda.
En caso de que la suma de los aumentos supere las 500 UTM, la empresa contratista
debera reemplazar o complementar la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del
contrato vigente, por una que cubra el nuevo monto del contrato, y que de estricto
cumplimiento a lo informado en el punto 8.1 de las Bases Administrativas Especiales.
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OCTAVO: El pazo de vigencia del contrato sera de 48 meses, plazo que se contara
a partir de la fecha de la firma del Acta de Inicio del Servicio.

NOVENO: Obligaciones de la empresa contratista:

1.- El contratista debera designar por escrito a un encargado o supervisor a cargo del
contrato. El que serd responsable de la conduccién de €l, y debera entenderse y
coordinarse con el Inspector Municipal del Contrato, IMC, en todo lo atingente a su
ejecucion. El encargado debera ser ubicable en forma permanente, para lo cual debera
contar con correo electronico y teléfono moévil con acceso a internet
rmanentemente. De todo ello quedard constancia en el Medio Oficial de
unicacion que se defina en las Bases Administrativas Especiales.

_fl_ﬁ & _maﬁalmente las responsabilidades asignadas para la correcta y eficiente ejecucion de
L bt
o <éste.
\fCC ONDE @
En caso de que se requiriera de un perfil especial respecto del encargado o supervisor
contrato, éste sera definido en las Bases Administrativas Especiales.

2.- El Contratista serd responsable ante terceros de todo dafio, detrimento o perjuicio
que ocasione con motivo de la presente licitacion, cualquiera sea su causa u origen.
En consecuencia, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto.

3.- En caso que el contratista tenga trabajadores dependientes para la ejecucion del
contrato que es materia de la presente licitacion, €l sera el Gnico empleador, debiendo
por tanto cumplir respecto de ellos todas las obligaciones y responsabilidades que les
imponen las leyes chilenas, no teniendo la Municipalidad vinculacion alguna con
éstos (incluido los trabajadores a honorarios, o subcontratistas, si es que las Bases
Administrativas Especiales permitieran la Subcontratacion).

4.- Sera responsabilidad exclusiva del Contratista la correcta ejecucion del contrato,
considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que
sean necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la
Municipalidad, relacionados con ¢ste y definidos en las Bases. Responsabilidad que
se mantendra vigente durante toda la relacién contractual.

5.- El Contratista debera cumplir con la normativa vigente respecto de las
obligaciones laborales y previsionales de todos los trabajadores que desempeifien
alguna funcion en el cumplimiento del contrato.

6.- Dar estricto cumplimiento a los plazos del contrato (como, por ejemplo: plazo de
inicio, de entrega de informes, de comunicaciones etc.), y dar cumplimiento -durante
todo el periodo del contrato- a todas las condiciones y requerimiento establecidos en
él.

7.- Acusar recibo de cualquier comunicacién o instruccién que se efectiie desde la

Municipalidad, debiendo atender ésta en el plazo que le sefiale la IMC por la via de
comunicacion definida en las Bases Administrativas Especiales.
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8.- Informar oportunamente a la IMC de la Municipalidad, las dificultades o
impedimentos detectados y que afecten potencialmente al buen cumplimiento del
contrato, cuando corresponda.

9.- Reemplazar al personal que el IMC le haya sefialado, por razones fundadas.

10.- El Contratista debera mantener en caracter confidencial y para uso exclusivo del
respectivo contrato, todos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene
conbcimiento. Esta obligacion se extendera a su personal, empleados y a cualquier
tercero que participe en los trabajos encomendados.

X Sebligaciones emanados del contrato, salvo que una norma legal especial lo permita, o
& NP : . .
O5 e c_o_“‘ que en las Bases Administrativas Especiales se sefiale lo contrario.

12.- Disponer de los equipamientos y personal necesario para la correcta gjecucion
del contrato.

13.- El contratista deberd mantener actualizadas las Fichas Técnicas con los
inventarios de las piletas y fuentes; la cual debera enviar todos los meses via correo
electrénico al IMC del contrato, destacando el o los cambios de elementos si los
hubiese.

14.- Mantener informada, en forma escrita y actualizada a la IMC, respecto a todos
los subcontratistas que desarrollen alguna actividad en el servicio como parte del
contrato encomendado.

15.- El contratista podra solicitar el reemplazo del supervisor en terreno, efectuando
1a solicitud con a lo menos 48 horas de anticipacion por escrito a la IMC, quien tendra
la facultad de autorizarlo o rechazarlo fundadamente. De ello se dejara constancia en
el Libro de Contro! de Contrato. En este caso el nuevo integrante debera ser aprobado
por escrito por el IMC, quién deberé tener las misma cualidades, calificaciones y
aptitudes equivalentes o superiores al reemplazado.

16.- El contratista debera tener un Prevencioncita de Riesgos, para realizar las labores
relacionadas con la seguridad de los trabajadores, para dar cumplimiento a la
normativa legal vigente

17.- Todas aquellas sefialadas en las Bases Administrativas Especiales, en las bases
técnicas y en cualquier otro documento que forme parte de la licitacion.

En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en este punto, y a las
estipuladas en las Bases Administrativas Especiales, se aplicara la respectiva multa.

DECIMO: La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar multas a la empresa
contratista en el caso de que no haya dado cumplimiento a cualquiera de las
obligaciones establecidas en las Bases que rigieron el proceso licitatorio, el contrato
y/o aquellas que le impone la Ley.
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Detectada una situacion que amerite la aplicacion de multas, se le notificara a la
empresa contratista, mediante la correspondiente anotacion a través del Libro de
Control de Contrato, indicandose al efecto la infraccion cometida, los hechos que la
constituyen y €l monto de la multa.

A contar de la notificacion de la comunicacién precedente, la empresa contratista
tendra un plazo de cinco dias. habiles, para efectuar sus descargos en relacién al
eventual incumplimiento, acompafiando todos los antecedentes que estime
pertinentes, dejando ademas constancia de su apelacion a través del Libro de Control
de Contrato.

i
lO@ encido el plazo sin presentar descargos, se confirmara la aplicacién de la multa a

avés de memorando del Director de la Unidad Técnica, que se notificara al
(‘i ntratista personalmente y mediante la anotacion en el Libro de Control de Contrato,

_22quedando de esta forma ejecutoriada la multa respectiva.

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Director de la
Unidad Técnica tendra un plazo de hasta diez dias habiles a contar de la recepcion de
los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, debiendo pronunciarse
sobre los descargos presentados, lo que se determinard mediante memorando del
mismo Director, debiendo contar, adem4s, con la visacion del Director de Control
Municipal. Dicha decision tendra caracter definitivo, quedando ejecutoriada la multa
con la notificacion al contratista personalmente y mediante la anotacién en el Libro
de Control de Contrato.

Encontrandose cjecutoriadas las multas aplicadas, la empresa contratista se
encontrara obligada al pago de las mismas en Tesoreria Municipal.

Para efectos de determinar el valor de las multas a pagar, se debera tener en

consideracion lo siguiente:

a) Si es que la multa fue expresada en Unidades Tributarias Mensuales, el valor a
aplicar correspondera al mes en que fue recepcionado el pago en Tesoreria
Municipal.

b) b) Si es que la multa fue expresada en Unidades de Fomento, el valor a aplicar
correspondera al dia en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.

El detalle de las causales de multas y su monto, sera definido en las Bases
Administrativas Especiales.

Sin perjuicio de ello, se deja constancia que las multas no se aplicaran si el
incumplimiento se produce por razones fortuitas o fuerza mayor (conforme a lo
estipulado en el articulo 45 del Coédigo Civil), las que deberan ser informadas por
parte del contratista, al IMC, dentro de un plazo no superior a 5 dias hébiles desde la
ocurrencia del hecho. Estos hechos seran calificados por la Municipalidad, pudiendo
solicitar mayores antecedentes y otorgando un nuevo plazo de ser necesario. Para lo
anterior, €l Contratista debera entregar un informe debidamente fundado y probado,
ala IMC.
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Ademas de lo anterior, se informa a los oferentes que, no obstante, el procedimiento
jnterno regulado mediante las presentes bases, podran siempre y en todo momento,

Ogierponer los recursos consagrados en la Ley N°19.880 "De Bases de Procedimiento
C’_IE#UF“D'CA inistrativo", contra cualquier acto administrativo.

o

i D!RaCTOB—F’f onto de las multas serd el que se indica en el Punto N°14 de las Bases

%:?‘.. I inistrativas Especiales de Servicios de la propuesta.

T Tl
(F = ECIMO PRIMERQ: Sera responsabilidad exclusiva de la empresa contratista, la
/] QQ ¢ o«é rrecta ejecucion de las obras contratadas, de conformidad con lo establecido en las
— es Administrativas y Técnicas, Aclaracién, Respuestas a las Consultas, oferta
f;_ 0 sentada e instrucciones del IMC, considerando para ello todos los recursos
- anos, técnicos y de infraestructura que sean necesarios. Esta responsabilidad se
‘29 RATON® iende desde la notificacién de la adjudicacion hasta la recepcion definitiva del
Cy,

trato. En ese sentido, la empresa contratista se obliga a rehacer sin costo alguno
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para la Municipalidad y en el mas breve plazo cualquier trabajo mal ejecutado o
incompleto a juicio de la Municipalidad, sin que ello se considere ampliacion o
disminucion del contrato.

DECIMO SEGUNDO: En garantia del fiel, oportuno y total cumplimiento de todas
las obligaciones que contrac la empresa contratista, deberd entregar a la firma del
contrato, una garantia o caucién, pagadera a la vista e irrevocable y de ejecucion
inmediata a favor de la Municipalidad, por un monto de a lo menos del 5% del valor
total del contrato, impuesto incluido, expresada en pesos chilenos, es decir, por un
total de $34.272.000.-, y la vigencia minima sera el plazo del contrato aumentado en
150 dias corridos, es decir, debe tener una vigencia minima hasta el dia 18 de enero
de 2025. Sin perjuicio de lo sefialado precedentemente, esta garantia podra también
ser reemplazada por la empresa contratista anualmente, por su saldo insoluto, y con
una vigencia de a lo menos 150 dias corridos adicionales a la fecha de conclusion del
mismo. La devolucién de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato se
dispondrd mediante Decreto Alcaldicio que apruebe la Recepcion Definitiva y la
liquidacion del contrato.

Esta garantia caucionara también el pago de las obligaciones laborales y previsionales
de los trabajadores de la empresa contratista y/ o subcontratista

DECIMO TERCERO: La Municipalidad de Providencia podra terminar
anticipadamente el contrato en los siguientes casos:

a) La resciliacion o mutuo acuerdo entre los contratantes.

b) Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato.

¢) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

d) Por incurrir ¢l contratista en una causal de inhabilidad para contratar con el Estado.
e) En aquellos casos que el contratista sea condenado por delitos consagrados en la
ley 20.393 sobre la responsabilidad penal de las personas juridicas.

f) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ltimos dos afios,
a la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.

g) Fuerza mayor o caso fortuito.
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h) Por adquirir la calidad de "empresa deudora" en los términos de la Ley N°20.720,
de "Reorganizacion y Liquidacion de Activos de Empresas y Personas”.

i) Por constatarse la presentacién de antecedentes o documentos falsos o©
maliciosamente adulterados.

j) Si la suma de las multas cursadas en un mes iguala o supera el 10% del valor
mensual del servicio de mantencién.

k) Cuando las sumas de las multas igualen o superen el 10% del valor total del
contrato.

1)/En caso de incurrir dos veces dentro de un mismo mes en la multa N°6 o acumular
dicha multa cinco veces en un afio.

m) En caso de incurrir dos veces dentro de un mismo mes en la multa N°12, o

%'acumular dicha multa cinco veces en un afio.
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Zn) Si el contratista cumple un atraso de 5 dias habiles en el Inicio de Servicio.

5) Incumplimiento grave de las obligaciones del contrato, que no permitan continuar
Jcon su ejecucion o desvien los fines propuestos para ella.

’ 0) Cualquier otro definido en las Bases Administrativas Especiales.

El término anticipado del contrato se realizard de forma administrativa y sin mas
tramite, mediante la dictacién del Decreto Alcaldicio Ex fundado que asi lo disponga,
requiriéndose tinicamente el informe de! IMC al Director de la Unidad Técnica y que
sea éste quien lo solicite, y no operara indemnizacion de ningin tipo para el
contratista, debiendo hacerse efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento
de Contrato, salvo en los casos sefialados en las letras a), ¢) y g).

Sin perjuicio de lo anterior la Municipalidad informara los antecedentes referidos al
comportamiento contractual del contratista, a fin de dar cumplimiento a lo sefialado
en el articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

DECIMO CUARTO: Por el presente instrumento, la empresa contratista otorga
mandato a la Municipalidad, tan amplio como en derecho se requiere, para que ésta
pueda ejercer los derechos que emanen de los derechos sefialados en la clausula
décimo segundo precedente, incluyendo la facultad de cobrar y percibir el monto
sefialado en el instrumento respectivo. Este mandato estara vigente durante todo el
plazo de la prérroga y hasta el vencimiento de la garantia indicada en dicha clausula.

DECIMO QUINTO: La Municipalidad de Providencia para ¢l cumplimiento de la
Ley N° 20.123, el articulo 66 bis de la Ley N° 16.744 y del Decreto N° 594, mantiene
un Sistema de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo o Sistema de Gestion de
la SST a través de un “Reglamento para empresas contratistas y subcontratistas,
prestadoras de servicios de la Municipalidad de Providencia”.

Este Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo es un conjunto de
elementos que integran la prevencion de riesgos, a fin de garantizar la proteccion de
la salud y la seguridad de todos los trabajadores. Lo anterior de acuerdo a Decreto
Supremo N° 76/2007 “Reglamento Sobre la gestion de la seguridad y salud en el
Trabajo en obras, faenas o servicios”.

DECIMO SEXTOQ: La Municipalidad se obliga a reportar las operaciones
sospechosas y cualquiera otra actuacién u omisién de aquellas reguladas en
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conformidad a la Ley N° 19.913, modificada por la Ley N° 20.818, en relacion al
Decreto Alcaldicio N° 216 de 26 de septiembre de 2019, que contiene el Reglamento
“Manual del Sistema de Prevenciéon de Lavado de Activos, Financiamiento del
Terrorismo y Delitos Funcionarios de la Municipalidad de Providencia”, dando
cumplimiento a lo dispuesto en Circular N°20 de 15 de mayo de 2015, del Ministerio
de Hacienda.

Por su parte, y respecto a la normativa resefiada precedentemente, la empresa
contratista se obliga a denunciar todo hecho que haya tomado conocimiento en el

p‘i’o /marco de este Contrato, que pueda llegar a ser constitutivo de alguno de los delitos

oﬁue contempla el articulo 1 de la Ley 20.393, que establece “la Responsabilidad Penal

—_ #e las Personas Juridicas”, y sus modificaciones, asi como a la Ley N°21.121 que
R ”}’Iodlﬁca normas sobre corrupcioén y otros delitos, crea nuevos tipos penales y

' ~ *
[ 52 plia la responsabilidad de las personas juridicas™ , tales como, lavado de activos,
o “financiamiento del terrorismo, cohecho a funcionario piblico nacional o extranjero,

“on pe o

receptacion, cohecho entre particulares, negociacién incompatible, apropiacion
indebida y administracién desleal.

DECIMO SEPTIMO: La personeria de dofia Evelyn Matthei Fornet para representar
a la Municipalidad consta en Decreto Alcaldicio CGR.N°1.283 de fecha 28 de junio
del afio 2021, y la personeria de dofia Patricia Ciceres Fernindez para actuar en
representacion de la empresa Adel Construcciones SpA consta de estatutos Sociales
de fecha 30 de noviembre de 2017, documentos que no se insertan por ser conocidos
por ambas partes.

DECIMO OCTAVO; Para todos los efectos legales derivados del presente contrato,
las partes sefialan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la
jurisdiccién de sus Tribunales de Justicia.

DECIMO NOVENO: El presente instrumento se firma en un original y el
Municipio fotocopiara un ejemplar del mismo tenor y fecha, quedando éste en
poder del contratista y el original, en poder de la Municipalidad.

atricia‘€aceref Fernihdez
Represepfante legal
strucciones SpA
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E%'elyn Matthei Fofet

Alcaldesa
Municipalidad de Providencia
CHILE
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