Providencia

MRMQ/ENGE/cbo.-

ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PROPUESTA: “REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES VECINALES 2023, COMUNA DE PROVIDENCIA”, ID 2490-89-LR23.-

DECRETO ALCALDICIO EX. N° 1.257 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023, MODIFICADO POR DECRETOS ALCALDICIOS EX N°1.386 DE 2'Y EX. N"1.536 DE 18, AMBOS DE OCTUBRE DE 2023.-

FECHA DE APERTURA: 24 DE OCTUBRE DE 2023
PUBLICACION: PORTAL MERCADO PUBLICO

HORA APERTURA: 15:30 HORAS
N° DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON 5

/

RUT: 76.228.365-4

IDENTIFICACION
R T ey
NOWBRE PROPONENTE ¥ RUT 'NGRPE;?T:?.R o DICIEMBRE DE ZEI:‘ZJ ENTREGADA Ds:;:?%{fgﬁ?&ﬂgtb FSI?;SE:;?S?{E 1
FORMULARIO N*1
SECRETARIA EL PORTAL
MUNICIP.& (ELECTRONICA)
1.-BRAMAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA Sl | e ] ] NO
RUT: 76.124.467-1
2.-CONSTRUCTORA CREA S.A Sl | e S| Sl NO
RUT: 76.065.557-0
3.-CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA St | e ] SI NO
RUT: 76.228.799-4
4,- CONSTRUCTORA RIC SPA S| TN MO = [ sesascesssease
RUT: 76.340.663-6
5.- EBG INGENIERIA & CONSTRUCCION LTDA Sl T T — I

FIRMAN EL ACTA EN SENAL DE CONFORMIDAD:

T RS =

~—

SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL

\" MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA

\ N



Providencia

Secretaria Municipal

MRMQ/ENGE/cbo.-
ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA
ANTECEDENTES TECNICOS

PROPUESTA: “REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES VECINALES 2023, COMUNA DE PROVIDENCIA”, ID 2490-89-LR23.-
DECRETO ALCALDICIO EX. N° 1.257 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023, MODIFICADO POR DECRETOS ALCALDICIOS EX N°1.386 DE 2 Y EX. N*1.536 DE 18, AMBOS DE OCTUBRE DE 2023.-

FECHA DE APERTURA: 24 DE OCTUBRE DE 2023 HORA APERTURA: 15:30 HORAS
PUBLICACION: PORTAL MERCADO PUBLICO N° DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON 5 /4
CUMPLE ANTECEDENTES DECLARACION DE EXPERIENCIA
NOMBRE PROPONENTE A&T::Nslémm o ooy e
1.-BRAMAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA Sl SI
RUT: 76.124.467-1
2.-CONSTRUCTORA CREA S.A Sl Sl
RUT: 76.065.557-0
3.-CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA Sl Sl
RUT: 76.228.799-4
4.- CONSTRUCTORA RIC SPA N [
RUT: 76.340.663-6
5.- EBG INGENIERIA & CONSTRUCCION LTDA NO = |  --mmmrmeeeececseeeeees
RUT: 76.228.365-4

FIRMAN EL ACTA EN SENAL DE CONFORMIDAD:

J\\L N '
TR —— \7\\_‘7_;_;\_" — ‘ J QQ)@M\/ \ bk
"3 MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA PATRICIA CABALLERO GIBBONS [<()

\ SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION

N,



Providencia

Secretaria Municipal

MRMQ/ENGE/cbo.-
ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA
ANTECEDENTES ECONOMICOS

PROPUESTA: “REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES VECINALES 2023, COMUNA DE PROVIDENCIA”, ID 2490-89-LR23.-
DECRETO ALCALDICIO EX. N° 1.257 DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023, MODIFICADO POR DECRETOS ALCALDICIOS EX N°1.386 DE 2 Y EX. N*1.536 DE 18, AMBOS DE OCTUBRE DE 2023.-

FECHA DE APERTURA: 24 DE OCTUBRE DE 2023 HORA APERTURA: 15:30 HORAS
PUBLICACION: PORTAL MERCADO PUBLICO N° DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON __5 /
CUMPLE CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS ANALISIS DE
ANTECEDENTES FORMULARIO N*3 GASTOS
NOMBRE PROPONENTE ADMINISERATNOS LINEA1 UVN"2 LINEA2UVN'5 LINEA 3 UVN"10 LINEA 4 UVN 14 YN"16 FGOERN:URLAAL;SO
RN | ShToAENA PLAZO T o | YN oo i i s "
1.-BRAMAL INGENIERIA'Y CONSTRUCCION Sl $283.719.772 75 DIAS $ 372.008.315 90 DIAS $329.904.111 85 DIAS $372.871.843 85 DIAS Sl
LIMITADA CORRIDOS CORRIDOS CORRIDOS CORRIDOS
RUT: 76.124.467-1
2.-CONSTRUCTORA CREA S.A S| $255.171.188 120 DIAS $ 325.588.278 120 DIAS $ 294.843.920 120 DIAS $330.299.642 120 DIAS Sl
RUT: 76.065.557-0 CORRIDOS CORRIDOS CORRIDOS CORRIDOS
3.-CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA (*) g $257.261.911 | 150DIAS | § 344.469.514 | 150 DIAS | §298.916.290 | 150 DIAS | $337.267.325 | 150 DIAS ]
RUT: 76.228.799-4 CORRIDOS CORRIDOS CORRIDOS CORRIDOS
4.- CONSTRUCTORA RIC SPA (**) T T B [Ty e (e e (— —
RUT: 76.340.663-6
5.- EBG INGENIERIA & CONSTRUCCION R T QST R [ [—— e —— e — —
LTDA (***)
RUT: 76.228.365-4

OBSERVACIONES: (*) CONSTRUCTORA MILLACURA SPA, RUT: 76.228.799-4, NO INDICA LA LINEA A QUE CORRESPONDE EL ANALISIS DE GASTOS GENERALES DE
LOS FORMULARIOS N° 4 PRESENTADOS.

TANTO (**) CONSTRUCTORA RIC SPA, RUT: 76.340.663-6, COMO (***) EBG INGENIERIA & CONSTRUCCION LTDA, RUT: 76.228.365-4, SOLO PRESENTARON
GARANTIAS DE SERIEDAD DE LA OFERTA DE MANERA PRESENCIAL EN LAS DEPENDENCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL, SIN SUBIR AL PORTAL DOCUMENTO ALGUNO,
POR LO QUE DE ACUERDO AL PUNTO 5.3 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES SUS OFERTAS SON DECLARADAS INADMISIBLES.

FIRMAN EL ACTA EN SENAL DE CONFORMIDAD:

\ % \- - g - —

A ——————— SN i b\ =
T")MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA
| SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL




Memorandum N° ZO q S’lr

Antecedentes: Decreto EX. N°1.257 de fecha 6 de septiembre
de 2023, Decreto EX. N°1.386 de fecha 2 de octubre de 2023,
Decreto EX. N°1.536 de fecha 18 de octubre de 2023, Decreto
EX. N°1.647 de fecha 8 de noviembre de 2023, Acta de Apertura
Municipal; Antecedentes oferentes.

Materia: Remite Informe de Evaluacion y proposicion de
Adjudicacion de la Licitacion Piblica “REPARACION DE
VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES VECINALES 2023,
COMUNA DE PROVIDENCIA”, adquisicion Mercado Publico ID
2490-89-LR23.

10 NOV. 2023 ——— .
e /

PROVIDENCIA, A RPHPAD /Zwuu .
(. . 2
J Gcfitash Vo

DE: SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION

A:  ALCALDESA Jaa#7) 70 & / //y

Mediante el presente adjunto remito a Ud. resultado de la evaluacion realizada por la ComisionEyvaluadora designada
para la licitacion publica denominada Piblica “REPARACION DE VEREDAS E&‘QWADES VECINALES
2023, COMUNA DE PROVIDENCIA”, adquisicion Mercado Publico ID 2490-89-LR23. Es-importante mencionar que esta
contratacion requiere aprobacion del Honorable Concejo Municipal, por ser de un monto superior a 500 UTM.

Mediante Decreto EX. N°1.257 de fecha 6 de septiembre de 2023, se aprueban las Bases Administrativas y Bases
Técnicas para el llamado a licitacion publica; mediante Decreto EX. N°1.386 de fecha 2 de octubre de 2023, se aprueba
aclaracion N°1 del proceso, mediante Decreto EX. N°1.536 de fecha 18 de octubre de 2023, se aprueba la aclaracion N°2 a
la N°9 y ratifican las respuestas a las consultas realizadas en el proceso, mediante Decreto EX. N°1.647 de fecha 8 de
noviembre de 2023 se aprueba aclaracion N°10 del proceso licitatorio.

La apertura electronica de la propuesta se llevo a cabo el dia 24 de octubre de 2023, presentandose a esta licitacion
el siguiente oferente:

3 Nombre Antecedentes | Antecedentes | Antecedentes .
N Oferente y/o empresa Administrativos | Técnicos Econémicos Admisiillidad
1 E.?é‘ XA AL INGENIERIA Y CONSTRUCCION Cumple Cumple Cumple Admisible
2 | CONSTRUCTORA CREASA. Cumple Cumple Cumple Admisible
3 | CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA Cumple Cumple Cumple Admisible
4 | CONSTRUCTORA RIC SPA No Cumple No Cumple No Cumple NO
5 | EBG INGENIERIA & CONSTRUCCION LTDA No Cumple No Cumple No Cumple NO

Los oferentes CONSTRUCTORA RIC SPA, RUT: 76.340.663-6 y EBG INGENIERIA & CONSTRUCCION LTDA,
RUT:76.228.365-4, sélo presentaron garantias de seriedad de la oferta de manera presencial en las dependencias de
Secretaria Municipal, sin subir al Portal documento alguno, por lo que de acuerdo al punto 5.3 de las Bases Administrativas
Especiales sus ofertas son declaradas Inadmisibles.

La Comision Evaluadora realizé la evaluacion de Unico oferente que se presenté a la Apertura, aplicando los criterios
y ponderaciones establecidos en el punto 4 de las respectivas Bases Administrativas Especiales, que corresponden a:

Criterios Ponderacion

1 OFERTA ECONOMICA R N
2 EXPERIENCIA DEL OFERENTE | 15%
3 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES 1%

TOTAL | 100%




El resumen de la evaluacion por Linea es el siguiente:

1.- LINEA N°1: UNIDAD VECINAL N°2

Oferta : Cumplimiento | Puntaje
N° Oferente Econdmica Ex'::;';:;da de Requisitos | Total
, (84%) Formales (1%)
1 BRAMAL INGENIERIA'Y CONSTRUCCION LTDA
75.55 15 1 91,55
2 CONSTRUCTORA CREA S.A. 84,00 15 1 100
3 CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA 83,32 15 1 99,32
2.- LINEA N°2: UNIDAD VECINAL N°5
Oferta Cumplimiento | Puntaje
N° Oferente Econémica Exp:;i;oncia de Requisitos | Total
(84%) (15%) | Formales (1%)
1 BRAMAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA - 15 1 89,52
2 CONSTRUCTORA CREA S.A. 84,00 15 1 100
3 CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA 79,40 15 1 95,40
3.- LINEA N°3: UNIDAD VECINAL N°10
Oferta Cumplimiento | Puntaje
N° Oferente Econémica E"‘::;';’;“a de Requisitos | Total
(84%) Formales (1%)
1 BRAMAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA
75,07 15 1 91,07
2 CONSTRUCTORA CREA S A. 84,00 15 1 100
3 CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA 82,86 15 1 98,86
4.- LINEA N°4: UNIDAD VECINAL N°14 Y N°16
Oferta .. | Cumplimiento | Puntaje
N° Oferente Econdmica Expenoe neld | ge Requisitos | Total
(15%)
' (84%) Formales (1%)
1 | BRAMAL INGENIERIA'Y CONSTRUCCION LTDA 74 41 15 1 90,41
2 CONSTRUCTORA CREA S.A. 84,00 15 1 100
3 CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA 82,26 15 1 98,26

Conforme a los documentos y antecedentes, estudiados y analizados que forman parte de la licitacion publica
denominada: “REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES VECINALES 2023, COMUNA DE
PROVIDENCIA”, adquisicion Mercado Publico ID 2490-89-LR23, esta SECPLA puede indicar que las empresas
ADMISIBLES, cumplen con los requisitos Econdmicos, Técnicos y Experiencia, de acuerdo a lo indicado en las Bases
Administrativas Especiales y propone adjudicar de acuerdo a lo siguiente:

1.- LINEA N°1: UNIDAD VECINAL N°2

RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA CREA S.A.
RUT 76.065.557-7
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $255.171.188
PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CORRIDOS
2.- LINEA N°2: UNIDAD VECINAL N°5
RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA CREA S.A.
RUT “76.065.557-7
VALOR TOTAL DEL CONTRATO § 325.588.278
PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CORRIDOS




3.- LINEA N°3: UNIDAD VECINAL N°10

RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA CREA S.A.
RUT 76.065.557-7

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 294.843.920

PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CORRIDOS

4.- LINEA N°4: UNIDAD VECINAL N°14 Y N°16

RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA CREA S.A.
RUT 76.065.557-7

VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 330.299.642

PLAZO DE EJECUCION 120 DIAS CORRIDOS

Por ultimo, se hace presente que se desempenara como Inspector Municipal del Contrato (IMC), .para LINEA1,la
Profesional CAROLA MOLINA CUTINO, y para LINEA2- LINEA 3 y LINEA 4, la ProfeSIonaI
ALEJANDRA ELENA BENAVIDES GARCiA, ambas perteneciente a la Direccidn de Infraestructura.

Saluda atentamente a Ud.,
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Archivo “REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES VECINALES 2023, COMUNA DE PROVIDENCIA", ID 2490-86-LR23".



LICITACION PUBLICA
“REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES VECINALES 2023, COMUNA DE PROVIDENCIA”
ID: 2490-89-LR23

INFORME DE EVALUACION

PROVIDENCIA, 08 de noviembre de 2023.

Con esta fecha, se constituye la Comision Evaluadora y ratifica el presente Informe de la licitaciéon publica denominada
“REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES VECINALES 2023, COMUNA DE PROVIDENCIA”,
ID 2490-89-LR23.

Mediante Decreto EX. N°1257 de fecha 06 de septiembre de 2023 se aprueban las Bases Administrativas Especiales y
Bases Técnicas, que regiran el llamado a propuesta piblica para la contratacion de la obra “REPARACION DE
VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES VECINALES 2023, COMUNA DE PROVIDENCIA”, y se nombra la comision
evaluadora respectiva.

Mediante Decreto EX. N°1536 de fecha 18 de octubre de 2023, se ratifican las aclaraciones y las respuestas a consulta
formuladas por los oferentes.

1. ACTO APERTURA ELECTRONICA

La apertura electronica de la propuesta se llevo a cabo el dia 24 de octubre de 2023, presentandose a esta licitacion los
siguientes oferentes:

1.1 OFERENTES:

o RUT OFERENTE

76.124.467-1 BRAMAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA
76.065.557-0 CONSTRUCTORA CREA S.A.

76.228.799-4 CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA
76.340.663-6 CONSTRUCTORA RIC SPA

76.228.365-4 EBG INGENIERIA & CONSTRUCCION LTDA

aslw ooz

1.2 REVISION DE LOS ANTECEDENTES PUBLICADOS EN EL PORTAL:

Los oferentes deben publicar en el medio electronico www.mercadopublico.cl, junto con su oferta econdmica, los
formularios y documentos que se sefalan en las respectivas Bases Administrativas y que se requieren para participar de
la presente licitacion. En el Acto de Apertura se establece lo siguiente:

Ne Nombre Antecedentes | Antecedentes | Antecedentes

Oferente y/o empresa Administrativos Técnicos Econémicos Admisibllidad
BRAMAL INGENIERIA'Y .
1 CONSTRUCCION LTDA Cumple Cumple Cumple Admisible
2 | CONSTRUCTORA CREA S.A. Cumple Cumple Cumple Admisible
3 | CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA Cumple Cumple Cumple Admisible
4 | CONSTRUCTORA RIC SPA No Cumple No Cumple No Cumple NO
5 ETBIZC);AENGENIERIA & CONSTRUCCION No Cumple No Cumple No Cumple NO

El oferente CONSTRUCTORA RIC SPA, RUT: 76.340.663-6 y EBG INGENIERIA & CONSTRUCCION LTDA,
RUT:76.228.365-4, solo presentaron garantias de seriedad de la oferta de manera presencial en las dependencias de
Secretaria Municipal, sin subir al Portal documento alguno, por lo que de acuerdo al punto 5.3 de las Bases
Administrativas Especiales sus ofertas son declaradas Inadmisibles.



B [ providenca

2, COMISION EVALUADORA i

La Comision Evaluadora designada mediante Decreto EX. N°1257 de fecha 06 de septiembre de 2023, se constituyé con
el objeto de analizar y evaluar la Propuesta Técnica, la cual esta constituida por los siguientes funcionarios:

NOMBRE UNIDAD
Elias Jared Nazar Montecinos Direccion Atencién al Contribuyente
Carol Poulette Velasquez Barra Direccion de Tecnologia y gestion Digital
Eduardo Gabriel Acchiardo Mora Direccion de Infraestructura

Formaron parte del proceso de evaluacion de ofertas, los siguientes documentos y antecedentes:

Bases Administrativas.

Bases Técnicas.

Formularios y documentos anexos.
Respuestas a las Consultas.

Acta de Apertura Municipal.

Acta de Apertura Portal Mercado Publico.
Antecedentes presentados por los oferentes.
Oferta economica de los oferentes.

3. CRITERIOS Y PONDERACIONES UTILIZADOS EN LA EVALUACION DE LA OFERTA

La Comision Evaluadora en funcion del estudio de los antecedentes presentados por los proponentes, realiza la
evaluacion de acuerdo a los criterios y parametros establecidos en el punto N°6 de las Bases Administrativas Especiales,
los cuales se detallan a continuacion:

CRITERIO % METODOLOGIA DE EVALUACION
La metodologia de evaluacion para este item se realizaria de acuerdo a lo
1 informado en el formulario N° 3 “CARTA OFERTA CON LISTADO DE
. PARTIDAS’, aplicando la siguiente formula.
OFERTA 84%
ECONOMICA
(Oferta Menor valor * 100)* 84%
Oferta a Evaluar
Corresponde a la experiencia declaradas a través del Formulario N2, siempre que
estas se encuentren debidamente acreditadas conforme a lo indicado en el punto N°
5.2.1 de las presentes bases aplicando la siguiente tabla.
2. N° CONTRATOS ACREDITADOS CORRECTAMENTE PUNTAJE
EXPERIENCIA 15% Acredita la ejecucion de 5 contratos. 100 x 15%
DEL ® | | Acredita la ejecucion de 4 contratos. 80 x 15%
OFERENTE Acredita la ejecucion de 3 contratos. 60 x 15%
Acredita |a ejecucion de 2 contratos. 40 x 15%
Acredita la ejecucion de 1 contrato. 20 x 15%
No declara o no acredita debidamente su experiencia 0
DESCRIPCION PUNTAJE
3 Entrega dentro del plazo original el 100% de los documentos
CUMPLIMIENTO administrativos requeridos y no es necesario solicitar | 100 * 1%
DE REQUISITOS | 1% antecedentes aclaratorios y/o adicionales.
FORMALES No entrega o debe rectificar uno 0 mas antecedentes en instancia 0
posterior al cierre del proceso de apertura de las ofertas.




RESUMEN DE LA EVALUACION

3.1 OFERTA ECONOMICA (840%):

La evaluacion se realizo en consideracion a la oferta expresada por los oferentes en el Formulario N°3, generandose los
siguientes resultados, que se dividen en 4 lineas independientes entre si que corresponden a :

L!NEA N°1: UNIDAD VECINAL N°2

LINEA N°2: UNIDAD VECINAL N°5

L!NEA N°3: UNIDAD VECINAL N°10

LINEA N°4: UNIDAD VECINAL N°14 Y N°16

A continuacion, el resumen de la Evaluacion por cada Linea, en base a la oferta expresada por los oferentes en el
Formulario N°3, obteniendose los siguientes resultados:

1.- LINEA N°1: UNIDAD VECINAL N°2

Oferta Econémica
Valor Total Impuesto Puntaje Puntaje
Incluido Obtenido | Ponderado
BRAMAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA $283.719.772 89,94 75,55
CONSTRUCTORA CREA S.A. $255.171.188 100 84,00
CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA $257.261.911 99,19 83,32
2.- LINEA N°2 : UNIDAD VECINAL N°5
Oferta Econémica
Valor Total Impuesto Puntaje Puntaje
Incluido Obtenido Ponderado
BRAMAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA $372.008.315 87,52 73,52
CONSTRUCTORA CREA S.A. $325.588.278 100 84,00
CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA $344.469.514 94,52 79,40
3.- LINEA N°3 : UNIDAD VECINAL N°10
Oferta Economica
Valor Total Impuesto Puntaje Puntaje
Incluido Obtenido | Ponderado
BRAMAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA $329.904.111 89,37 75,07
CONSTRUCTORA CREA S.A. $294.843.920 100 84,00
CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA $298.916.290 98,64 82,86
4.- LINEA N°4 : UNIDAD VECINAL N°14 Y N°16
Oferta Econdémica '
Valor Total Impuesto Puntaje Puntaje
Incluido Obtenido | Ponderado
BRAMAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA $372.871.843 88,58 74,41
CONSTRUCTORA CREA SA. $330.299.642 100,00 84,00
CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA $337.267.325 97,93 82,26
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3.2 EXPERIENCIA DEL OFERENTE (15%):

La Evaluacion de la Experiencia de los Oferentes se realizd en base a lo informado mediante el Formulario N°2, y la
respectiva documentacion que acredita y respalda lo informado con su respectiva acreditacion, segin lo seialado en las
Bases Administrativas Especiales, punto N°5.2.1 “Antecedentes Técnicos”, la evaluacion se resume de acuerdo con lo

siguiente:
Puntaje Puntaje
Oferentes N° Experiencias N° Experiencias Obtenido | Ponderado
Declaradas Acreditadas | (15%)
BRAMAL INGENIERIA'Y
CONSTRUCCION LTDA 9 9 100 15
CONSTRUCTORA CREA S.A. 7 y i 100 15 -
CONSTRUCTORA MILLANCURA 10 10 100 15
SPA
3.3 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES (1%):
Puntaje
Puntaje
N° Oferente Cumple Obtenido Poraifbr)ado
1 BRAMAL INGENIEE% X CONSTRUCCION 5| 100,00 100
2 CONSTRUCTORA CREA SA. Sl 100,00 1,00
3 CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA S| 100,00 1,00
3.4 RESULTADO FINAL APLICACION PAUTA EVALUACION
1.- LINEA N°1 : UNIDAD VECINAL N°2
Cumplimiento de | Puntaje
Oferta Requisitos Total
N° Oferente Econémica Ex;z:;l;r;cla Formales (1%)
(84%)
BRAMAL INGENIERIA'Y
! CONSTRUCCION LTDA 75,55 1 1 9,9
2 CONSTRUCTORA CREA S.A. 84,00 15 1 100 -
3 CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA 83,32 15 1 99,32
2.- LINEA N°2 : UNIDAD VECINAL N°5
Cumplimiento de | Puntaje
Oferta Requisitos Total
N° Oferente Econémica Exp:;i;ancla Formales (1%)
(84%) ( )
1 BRAMAL INGENIERIA'Y 15 1 89 57




|*%3

CONSTRUCCION LTDA 73,52
2 CONSTRUCTORA CREA S.A. 84,00 15 1 100
3 CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA 79,40 15 1 95,40
3.- LINEA N°3 : UNIDAD VECINAL N°10
Cumplimiento de | Puntaje
Oferta Requisitos Total
N° Oferente Econémica Ex;z:;i;r;cia Formales (1%)
(84%) Y
BRAMAL INGENIERIA'Y
] CONSTRUCCION LTDA 75,07 9 1 i
2 CONSTRUCTORA CREA S.A. 84,00 15 1 100
3 CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA 82,86 15 1 98,86
4.- LINEA N°4 : UNIDAD VECINAL N°14 Y N°16
Cumplimiento de | Puntaje
Oferta Requisitos Total
N° Oferente Econémica Ex;;:;l;:;cla Formales (1%)
(84%)
1 BRAMAL INGENIERIA Y 15 90.41
CONSTRUCCION LTDA 74,41 :
2 CONSTRUCTORA CREA SA. 84,00 15 100
3 CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA 82,26 15 | 98,26
3.5 PRIORIDAD DE ADJUDICACION
1.- LINEA N°1 : UNIDAD VECINAL N°2
N° Oferente Puntaje Final Prioridad
1 BRAMAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA 91,55 3°
CONSTRUCTORA CREA SA. 100 1°
CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA 99,32 2°
2.- LINEA N°2 : UNIDAD VECINAL N°5
N° Oferente Puntaje Final Prioridad
1 BRAMAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA 89,52 3°
2 CONSTRUCTORA CREA S.A. 100 =
3 CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA 95.40 2°

3.- LINEA N°3 : UNIDAD VECINAL N°10
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N° Oferente Puntaje Final ‘ Prioridad
1 BRAMAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA 9107 2
> CONSTRUCTORA CREA SA. 100 o
3 CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA 98,86 2°

4.- LINEA N°4 : UNIDAD VECINAL N°14 Y N°16

N°® Oferente Puntaje Final Prioridad
1 BRAMAL INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA 90,41 3°

2 CONSTRUCTORA CREA SA. 100 10 -
3 CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA 98,26 9°

4, CONVENIENCIA DE ADJUDICAR

Sobre la base de los antecedentes recopilados, estudiados y analizados, en acuerdo a lo establecido en las Bases
Administrativas Especiales y Técnicas, se evaluaron las propuestas presentadas por BRAMAL INGENIERIA Y
CONSTRUCCION LTDA, CONSTRUCTORA CREA S.A. y CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA,, una vez aplicada la
pauta de evaluacion, de acuerdo a los criterios y ponderaciones establecidas en las Bases Administrativas Especiales y
habiendo cumplido todos los requisitos y exigencias considerados para la evaluacion, podemos concluir que:

Evaluadas las tres ofertas, la propuesta de la empresa CONSTRUCTORA CREA S.A., obtiene el mayor puntaje en todas las
lineas evaluadas, Linea N°1. Linea N°2, Linea N°3 y Linea N°4 respectivamente.

5. PROPUESTA DE ADJUDICACION

Conforme a los documentos y antecedentes vistos y que conforman la licitacién piblica denominada “REPARACION DE
VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES VECINALES 2023, COMUNA DE PROVIDENCIA” ID: 2490-89-LR23, la
Comision Evaluadora despues de haber estudiado y analizado todos los antecedentes técnicos, administrativos y oferta
econdmica presentados por los oferentes, propone adjudicar:

1.- LINEA N°1: UNIDAD VECINAL N°2

RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA CREA S.A.
RUT 76.065.557-7
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $255.171.188 -

2.- LINEA N°2: UNIDAD VECINAL N°5

RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA CREA S.A.
RUT 76.065.557-7
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 325.588.278 -

3.- LINEA N°3: UNIDAD VECINAL N°10

RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA CREA S.A.
RUT 76.065.557-7
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 294.843.920
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4.- LINEA N°4: UNIDAD VECINAL N°14 Y N°16

RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA CREA S.A.
RUT 76.065.557-7
VALOR TOTAL DEL CONTRATO $ 330.299.642

En constancia, firman la Comision Evaluadora:

Py

1

,!

/

Sperctio e A0 e Ba Eduardo *o Mora.
Direccion de Tecnologia Direccion deudnfraestructura

Y Gestion Digital

Eliaﬁred Nazar Montecinos

Direccion de Atencion al
Contribuyente

Nota: Cabe sefalar que cada uno de los integrantes de la Comisién Evaluadora arriba firmantes declaran no tener
conflicto de interés alguno en relacion a los oferentes que participan del presente proceso licitatorio (Art. 37
Reglamento Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios).
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MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Providencia FORMULARIO N°1
FORMULARIO N°1
ANEXO ADMINISTRATIVO
— REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES VECINALES 2023, COMUNA DE
PROVIDENCIA
FINANCIAMIENTO | MUNICIPAL

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y

DECLARACION JURADA SIMPLE DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

DA NG

I RUT.

F)IRECCION

ITELEFONO

l E-MAIL

| RAZON SOCIAL | : [ CONSTRUCTORA CREA S.A. J
[?UT | : | 76.065.557-0 J
WRECCION | : | DR. M. BARROS BORGONO 71 OF.903 PROVIDENCIA |
[ TELEFONO [: ] 222354241 B
| E-MAIL [ : | CREACONSTRUCTORA@GMAIL.COM |
FECHA Y NOTARIA DE LA ESCRITURA DE 3 DE JULIO 2009 NOTARIO SERGIO RODRIGUEZ GARCES
CONSTITUCION
SOCIOS (en caso de que la sociedad oferente
estuviere constituida por alguna sociedad, se deberd ALEJANDRA CAUCHANER
ademas informar el nombre de los socios de esla o estas RICARDO CASANOVA MARTINEZ
socedades). ANTONIO ITURRA NAVARRO
rADMINIST RACION Y USO RAZON SOCIAL ] - [ J
NOMBRE DIRECTORES ALEJANDRA CAUCHANER
- En caso que la sociedad oferente fuere una RICARDO CASANOVA MARTINEZ
sociedad anénima. TAMARA JUDITH SCHLIAK
- En caso de fuere una union temporal de
proveedores, se debera ademés informar el nombre
de las sociedades de ésta.
l REPRESENTANTE LEGAL ] . | ALEJANDRA CAUCHANER J
rRUT DEL REPRESENTANTE LEGAL | :_ ]
[ DURACION [ : T INDEFINIDA |




Providencia

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
FORMULARIO N*1

Mediante el presente formulario declaro:

1.

Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales,
Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Anexos, Respuestas a las Consultas y las Aclaraciones (de

haberlas), que rigieron la Propuesta.
Haber estudiado todos los antecedentes y verificado las Bases de la propuesta.

Estar conforme con las condiciones generales de la Propuesta, incluidas las observaciones y aclaraciones si
las hubiere.

Asimismo, a través del presente formulario declaro también:

1,

No haber sido condenado, dentro de los dos afios anteriores a la presentacién de la oferta, por practicas
antisindicales, por infraccion a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos
en el Codigo Penal (infracciones sefaladas en el inciso 1°, del articulo 4° de la Ley N°19.886, de Compras
Publicas);

No tener las inhabilidades establecidas en el inciso 6°, del articulo 4° de la Ley N° 19.886, de Compras
Publicas (relativas a las vinculaciones de parentesco) y;

No estar la persona juridica oferente sujeta actualmente a la prohibicion -temporal o perpetua- de celebrar
actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el N°2, de los articulos 8° y 10° de la Ley
20.393, sobre responsabilidad penal de las personas juridicas.

Alejandra Cauchaner
RUT: 74 522.192-0

Repr tante Legal M
CON

o, |
FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

(% i W ’1
IRt T T |




@Providencia

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

FORMULARIO N°2

FORMULARIO N°2
ANEXO TECNICO
EXPERIENCIA DEL OFERENTE
LICITACION REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES VECINALES 2023, COMUNA DE
PROVIDENCIA
FINANCIAMIENTO | MUNICIPAL
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA CREA S.A.
CEDULA DE IDENTIDAD O RUT 76.065.557-7

RESUMEN DE CONTRATOS EJECUTADOS O EN EJECUCION:

Municipalidad de | poblacién Santa Olga Certificado N°1-
Lo Espejo — Clara Estrella 2020 $1.097.946.935 | 2023
Conservacion veredas
Municipalidad de | AV9,UV2,UV4, AV10, Certificado
Santiago uv14 2022 $975.942.580 | N°777/3778487
Conservaciéon veredas
Municipalidad de | Santa Anita - José Acta Recepcién
Lo Espejo Maria Caro Etapa I 2021 $1.480.532.704 | Provisoria de Obras
Municipalidad de | Conservacién veredas Certificado 2021
Lo Espejo Lo Valledor 2019 $796.805.917 | Acredita Experiencia
Municipalidad de | Conservacién veredas Certificado 2019
Lo Espejo Villa Nueva Lo Espejo 2018 $836.522.500 | Acredita Experiencia
PMU Reposicién de
Municipalidad de | diversas aceras sector Certificado
Huechuraba poniente 2018 $264.784.941 | Experiencia Técnica
Conservacion de
veredas y mobiliario
Municipalidad de | Balmaceda-J.J. Pérez Certificado de
Buin - San Martin 2016 $162.832.515 | Experiencia

NOTA: PARA OBTENER EL PUNTAJE MAXIMO EN ESTE CRITERIO DE EVALUACION, BASTA CON QUE EL
OFERENTE ACREDITE UN MAXIMO DE 5 EXPERIENCIAS, NO OBSTANTE, EL OFERENTE TENDRA LA
FACULTAD DE DECLARAR Y ACREDITAR UN MAXIMO DE 10 EXPERIENCIAS, EN CASO DE DECLARAR MAS,
LA COMISION EVALUADORA SOLO SE LIMITARA A REVISAR LAS 10 PRIMERAS EXPERIENCIAS

DECLARADAS
Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unién temporal de | ALEJANDRA CAUCHANER
proveedores o del Representante Legal
Nombre del oferente | CONSTRUCTORA CREA S.A.

Firma Persona Natural o del Apoderado de la unién temporal de

Alejandsra Cauc

aner

proveedores o del Representante Debidamente Autorizado,%)"‘ G
Fecha | 24 DE OCTUBRE

ga
TORA CREAS.A.

o S S TR P T S S T TR T R R S R SRR



@ MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

FORMULARIO N°3
Providencia i
FORMULARIO N°3 &)}/
(ANEXO ECONOMICO)
LICITACION REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES VECINALES 2023,
COMUNA DE PROVIDENCIA

FINANCIAMIENTO | MUNICIPAL
“CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS”

NOMBRE O RAZON SOCIAL | CONSTRUCTORA CREA S.A.
CEDULA DE IDENTIDAD O RUT | 76.065.557-0

LINEA N°1
UNIDAD VECINAL N°2
{A) P HBRaR 5*{%)&‘1;***!
UNIDAD PRECIO "PRECIO TOTAL
- DESCRIPCION MEDIDA | CANTIDAD | ;i Rio
1. | INSTALACION DE FAENA SEMANA 16 $744.460 $11.911.360
2. [LETREROS DE OBRAS SEMANA 16 $94.890 $1.518.240
3. [ SENALIZACION Y SEGURIDAD SEMANA 16 $329.760 $5.276.160
4. | DEMOLICION DE ACERAS CON CARGUIO Y $22.531.920
TRANS. A BOT. M2 2526 $8.920
5. | EXCAVACION A MANO, PROFUNDIDAD 40 CM | M3 215 $46.480 $9.993.200
6. | BASE ESTABILIZADA M3 217 $39.710 $8.617.070
7. | ACERAS DE BALDOSAS MICROVIBRADAS M2 2.501 $34.090 $85.259.090
8. |ACERAS DE HORMIGON E =0,07 M M2 138 $24.802 $3.422.676
9. | ACERAS DE HORMIGON E =0,10 M M2 619 $27.220 $16.849.180
10. [SUMINISTRO Y COLOCACION DE 18 $301.710
SOLERILLAS PREFABRICADAS ML $20.114
11. [SUMINISTRO Y COLOCACION 20 $214.800
GUARDALLAVES UN $10.740
12. [ SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERAS 10 $245.250
DE H.C.V ML $24.525
13. [NIVELACION TAPA DE CAMARA Y MARCO DE 20 $5.403.000
ACERA UN $180.100 |
= TOTAL COSTODIRECTO|$ . | . $171.543.656
: UTILIDADES 10_%$ . - $17.454.566
T - ¢ - hao| 805731548
v? & : el i m publ| f i by _.§r_14 #29570-
7o b o RS iy VALOR TOTAL DEL CONTR’ATO RN G 5255 SN
PLAZO DE EJECUCION LINEA N°1 120 DIAS CORRIDOS

Cabe hacer presente que estas cantidades son referenciales.
Para cada linea, al final de la ejecucion de los trabajos se verificaran las cantidades de partidas efectivamente ejecutadas y se ajustara el
precio segln los precios unitarios informados en el presente formulario. Estos ajustes se mantendrdn dentro del 30% de aumento o

disminucién de contrato.

" Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unién temporal de  ALEJANDRA CAUCHANER

proveedores o del Representante Legal
Nombre del oferente | CONSTRUCTORA CREAS.A. .

Firma Persona Natural o del Apoderado de la unién temporal de oA (LiaqAAlejandra Cauchaner
proveedores o del Representante Debidamente Autorizado B
Fecha | 24 DE OCTUBRE 2023 epresentante Legal
CONSTRUCTORA CREA S.A.




@ MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

FORMULARIO N°3
Providencia
LINEA N°2
UNIDAD VECINAL N°5
= UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | PRECIOTOTAL |
EM | DESCHRIFGIGN | MEDIDA |  (A) | UNTARIO(®B) | (AXB)
1. | INSTALACION DE FAENA SEMANA 16 $744.460 $11.911.360
2. |LETREROS DE OBRAS SEMANA 16 $94.890 $1.518.240
3. | SENALIZACION Y SEGURIDAD SEMANA 16 $329.760 $5.276.160
4. |DEMOLICION DE ACERAS CON CARGUIO Y $29.855.240
TRANS. A BOT. M2 3.347 $8.920
5. | EXCAVACION A MANO, PROFUNDIDAD 40 $12.828.480
CM M3 276 $46.480
6. | BASE ESTABILIZADA M3 278 $39.710 $11.039.380
7. | ACERAS DE BALDOSAS MICROVIBRADAS M2 3.652 $34.090 $124.496.680
8. | ACERAS DE HORMIGON E =0,07 M M2 88 $24.802 $2.182.576
9. | ACERAS DE HORMIGON E =0,10 M M2 500 $27.220 $13.610.000
10. | SUMINISTRO Y COLOCACION DE 15 $301.710
SOLERILLAS PREFABRICADAS ML $20.114
11. | SUMINISTRO Y COLOCACION 20 $214.800
GUARDALLAVES UN $10.740
12. | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERAS 10 $245.250
DE H.C.V ML $24.525
13. |NIVELACION TAPA DE CAMARA Y MARCO 30 $5.403.000
| DE ACERA UN $180.100 |
G e TOTALCOSTODIRECTO|$ = 1%%882%
UTILIDADES 10_ % B e
— oast i BT 0] I RDBa24s]
;..Elfcem: (o R # . .
portal ww .JderchdpgggL_!cl)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO | $ L $325.588.278
PLAZO DE EJECUCION LINEA N°2 120 DIAS CORRIDOS

Cabe hacer presente que estas cantidades son referenciales.

Para cada linea, al final de la ej ién de los trabajos se verificaran las cantidades de partidas efectivamente ejecutadas y se ajustara el
precio segn los precios unitarios informados en el presente formulario. Estos ajustes se mantendran dentro del 30% de aumento o
disminucién de contrato.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unién AJEJANDRA CAUCHANER

temporal de proveedores o del Representante Legal
Nombre del oferente CONSTRUCTORA CREA S.A.

Firma Persona Natural o del Apoderado de la unién /‘
temporal de proveedores o del Representante Debidamente Loc (/Q_,th,
Autorizado e

Fecha | 24 OCTUBRE 2023

Alejandra Cauchaner

Representante !egal

CONSTRUCTORA CREAS.A.
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MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
FORMULARIO N°3

Providencia
LINEA N°3
UNIDAD VECINAL N°10
: % ;UNIDAD | cantipa
3 ] D Al s “’ij ) 1\;.{ e Lf. bR »‘,- QA’ 2valls \, ' - ‘::»,:-,""_.“ : E‘ R ‘._,_. o L ._'.:-, 5
T. | NSTALAGION DE FAENA SEMANA| 16 $744.460 $11.911.360
2. [LETREROS DE OBRAS SEMANA | 16 $94.890 $1.518.240
3. | SERALIZACION Y SEGURIDAD SEMANA | 16 $329.760 $5.276.160
4. | DEMOLICION DE ACERAS CON CARGUIO Y $31.246.760
TRANS. A BOT. M2 3.503 $8.920
5. |EXCAVACION A MANO, PROFUNDIDAD 40 $12.735.520
CcM M3 274 $46.480
6. | BASE ESTABILIZADA M3 278 $39.710 $11.039.380
7. | ACERAS DE BALDOSAS MICROVIBRADAS M2 2424 $34.090 $82.634.160
8. | ACERAS DE HORMIGON E =0,07 M M2 940 $24.802 $23.313.880
9. |ACERAS DE HORMIGON E =0,10 M M2 520 $27.220 $14.154.400
10. | SUMINISTRO Y COLOCACION DE P $201.140
SOLERILLAS PREFABRICADAS ML 20.114
11. | SUMINISTRO Y COLOCACION o= $483.300
GUARDALLAVES UN $10.740
12. | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERAS A $98.100
DEH.CV ML $24.525
13. | NIVELACION TAPA DE CAMARA Y MARCO 0 $3.602.000
DE ACERA UN $180.100 | |
. TOTALCOSTODIRECTO[s | 8198274400
Zs | . .. UTILIDADES _10%/§ _ °. _ $19.821440
i 3 W C'““” 73 *‘#94 oA sras ~EAE & g L TR ;,""'"&’95732 {60.
Pt ivalor a lngresar éh’ﬁl.port?ﬂ W manca 8bub‘ilco cl) Ay i i
& VA 19% |8 iy j :
et VALOR TOTAL DELCONTRATO|s 1| $ISABAS0
PLAZO DE EJECUCION LINEA N°3 120 DIAS CORRIDOS

Cabe hacer presente que estas cantidades son referenciales.

Para cada linea, al final de la ejecucion de los trabajos se verificardn las cantidades de partidas efectivamente ejecutadas y se ajustaré el
precio segan los preclos unitarios informados en el presente formulario. Estos ajustes se mantendran dentro del 30% de aumento o

disminucién de contrato.

temporal de proveedores o del Representante Legal

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unién | ALEJANDRA CAUCHANER

Nombre del oferente  CONSTRUCTORA CREA

Firma Persona Natural o del Apoderado de la unién |
temporal de proveedores o del Representante Debidamente
Autoriza

y U»Lb.,@u-/\/

~ Fecha | 24 OCTUBRE 2023

Alejandra Cauchaner

Representante !egal

CONSTRUCTORA CREAS.A.




g MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

FORMULARIO N°3
Providencia
LINEA N°4
UNIDAD VECINAL N°14 y N°16
rg..g‘r:; 'jg‘: ﬁ, fa ! ‘;n" § ' RN i'i.:s_r, 2 ‘ "u‘ ‘ i} : "z' _: T ’; .". A CIO PREG OTOTAI’"
‘@Em |~ " "pEscRipcioN T T ¢ ,‘jgg’lgg e “-w%%ﬁraz. (AXB)
1. | INSTALACION DE FAENA SEMANA 16 $744.460 $11.911.360
2. |LETREROS DE OBRAS SEMANA 16 $94.890 $1.518.240
3. | SENALIZACION Y SEGURIDAD SEMANA 16 $329.760 $5.276.160
4. |DEMOLICION DE ACERAS CON CARGUIO Y $33.878.160
TRANS. A BOT. M2 3.798 $8.920
5. | EXCAVACION A MANO, PROFUNDIDAD 40 $13.479.200
CM M3 290 $46.480
6. | BASE ESTABILIZADA M3 290 $39.710 $11.515.900
7. | ACERAS DE BALDOSAS MICROVIBRADAS M2 3.105 $34.090 $105.849.450
8. |ACERAS DE HORMIGON E =0,07 M M2 585 $24.802 $14.509.170
9. | ACERAS DE HORMIGON E =0,10 M M2 226 $27.220 $6.151.720
10. [SUMINISTRO Y COLOCACION DE 21 $422.394
SOLERILLAS PREFABRICADAS ML $20.114
11. [ SUMINISTRO Y COLOCACION 120 $1.288.800
GUARDALLAVES UN $10.740
12. | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERAS 9 $220.725
DEH.CV ML $24 525
13. |NIVELACION TAPA DE CAMARA Y MARCO 89 $16.028.900
DEACERA UN__ $180 100 |
f O e (R en U TOTALCORTODIRECTONG o B X
b s UTILIDADES 10 %|$ T
i2 GASTOS GENERALES 15_%($
;;';j: R Ty VALOR TOTAL NETO DEL CONTRATO ,
: 5 <2 (valora In%esar enel porfalwww m,g;cadnpubllco =) N - i B X B

PLAZO DE EJECUCION LINEAN®4_ 120 DIAS CORRIDOS

Cabe hacer presente que estas cantidades son referenciales.
Para cada linea, al final de la ejecucién de los trabajos se verificaran las cantidades de partidas efectivamente ejecutadas y se ajustara el
precio segin los precios unitarios informados en el presente formulario. Estos ajustes se mantendran dentro del 30% de aumento o

disminucién de contrato.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unién | ALEJANDRA CAUCHANER
temporal de proveedores o del Representante Legal
Nombre del oferente | CONSTRUCTORA CREA

Firma Persona Natural o del Apoderado de la unién 9

temporal de proveedores o del Representante Debidamente ; (/W/
Autorizado-

Fecha | 24 OCTUBRE 2023

Alejandra Cauchaner

Representante Legal
CONSTRUCTORA CREA S.A.
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Providencia
FORMULARIO N°4
(ANEXO ECONOMICO)
ANALISIS DE GASTOS GENERALES
LICITACION “REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES VECINALES 2023, COMUNA DE
PROVIDENCIA”
FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO MUNICIPAL
NOMBRE O RAZON SOCIAL CONSTRUCTORA CREA S..A.
CEDULA DE IDENTIDAD O RUT | 76.065.557-0
LINEA 1
HOJA: 1 DE: 4
ESPECIFICACION UNIDAD | CANTIDAD | VALOR us"'TAR'° VALoRsToTA"
Profesional administrador mes 4 $2.210.000 | $8.840.000
Prevencionista mes 4 $300.000 $1.200.000
Capataz patio mes 4 $900.000 $3.600.000
Capataz Pavimentos mes 4 $900.000 $3.600.000
Bodeguero-Pafiolero mes 4 $750.000 $3.000.000
Administracidén central mes 4 $150.000 $600.000
Camioneta mes 4 $200.000 $800.000
Consumos oficina técnica mes 4 $50.000 $200.000
Combustibles mes 4 $450.000 $1.800.000
Varios oficina Central mes 4 $522.887 $2.091.548
TOTAL GASTOS GENERALES $25.731.548
Nombre Persona Natural o del Apoderado de la | ALEJANDRA CAUCHANER
union temporal de proveedores o del
Representante Legal
Nombre del oferente | CONSTRUCTORA CR A1:1M,
HILJU"

Firma Persona Natural o del Apoderado de la
unién temporal de proveedores o del
Representante Debidamente Autorizade-

o deo:

Representante !egal

CONSTRUCTORA CREAS.A.

Fecha

24 OCTUBRE 2023




Providencia
LINEA 2
HOJA: 2 DE: 4
ESPECIFICACION UNIDAD | CANTIDAD | VALOR ”s""“m VA"°RST°TAL
Profesional administrador mes 4 $2.210.000( $8.840.000
Asesoria Seguridad mes 4 $300.000 $1.200.000
Capataz patio mes 4 $998.400 $3.993.600
Capataz Pavimentos mes 4 $995.000 $3.980.000
Bodeguero-Parfiolero mes 4 $750.000 $3.000.000
Administracién central mes 4 $150.000 $600.000
Camioneta mes 4 $200.000 $800.000
Consumos y otros gastos
varios gl 1 $3.218.831 | $3.218.831
Combustibles mes 4 $450.000 $1.800.000
Junior- Estafeta-Aseos mes 4 $750.000 $3.000.000
Jefe Oficina Central mes 4 $600.000 $2.400.000
TOTAL GASTOS GENERALES $32.832.431

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la | ALEJANDRA CAUCHANER

unién temporal de proveedores o del
Representante Legal

Nombre del oferente | CONSTRUCTORA CREA S.A.

Firma Persona Natural o del Apoderado de la
union temporal de proveedores o del

Representante Debidamente Autorizado-
Fecha | 24 OCTUBRE 2023

Alejandra Cauchaner

tante !e al
CONSTRUCTORA CREA S.ﬁ.




Providencia
LINEA 3
HOJA: 3 DE: 4
ESPECIFICACION UNIDAD | CANTIDAD | VAROR Us"'mm V‘“'ORsTOT“L
Profesional administrador mes 4 $2.210.000 | $8.840.000
Asesoria Seguridad mes i $300.000 $1.200.000
Capataz patio mes 4 $998.400 $3.993.600
Capataz Pavimentos mes 4 $998.400 $3.993.600
Bodeguero-Panolero mes 4 $750.000 $3.000.000
Administracidén central mes 4 $150.000 $600.000
Camioneta mes 4 $200.000 $800.000
Consumos oficina técnica mes 4 $50.000 $200.000
Combustibles mes 4 $450.000 $1.800.000
Junior- Estafeta-Aseos mes 4 $750.000 $3.000.000
Varios oficina Central mes 4 $576.240 $2.304.960
TOTAL GASTOS GENERALES $29.732.160

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la | ALEJANDRA CAUCHANER

union temporal de proveedores o del
Representante Legal

Nombre del oferente CON§TRUCTORA CREASA.

Firma Persona Natural o del Apoderado de la
unién temporal de proveedores o del

/Alejandra Cauchaney

'“ Representante !egal

Representante Debidamente Autorizado]
Fecha | 24 OCTUBRE 2023




¢

Providencia
LINEA 4
HOJA: 4 DE: 4
ESPECIFICACION UNIDAD | caNTiDAD | VALOR ”s"'TAR'° VA'-ORsToTAL
Profesional administrador mes 4 $2.210.000 | $8.840.000
Asesoria Seguridad mes 4 $300.000 $1.200.000
Capataz patio mes 4 $998.400 $3.993.600
Capataz Pavimentos mes 4 $998.400 $3.993.600
Bodeguero-Pafiolero mes 4 $840.000 $3.360.000
Administracién central mes 4 $150.000 $600.000
Camioneta mes 4 $250.000 $1.000.000
Consumos y otros gastos
varios gl 1 $3.120.327 | $3.120.327
Combustibles mes 4 $450.000 $1.800.000
Junior- Estafeta-Aseos mes 4 $750.000 $3.000.000
Jefe Oficina Central mes 4 $600.000 $2.400.000
TOTAL GASTOS GENERALES $33.307.527

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la | ALEJANDRA CAUCHANER

union temporal de proveedores o del
Representante Legal

Nombre del oferente | CONSTRUCTORA CREA S.A.

Firma Persona Natural o del Apoderado de la
unién temporal de proveedores o del :
_/dr—;‘n

Representante Debidamente Autorizadd’|

Fecha | 24 OCTUBRE 2023

ejandra Cauchaner

Representante !egal
NSTRUCTORACRFASA




Imprimir Acta de Apertura

Apertura Electronica

¥ S Adquisicion N° 2490-89-LR23
MercadoPublico.cl Apertura de Ofertas Informada en el portal el
24/10/2023 16:00

Datos de la Adquisicion 2490-89-LR23

Numero de Adquisicion 2490-89-LR23
Nombre de Adquisicién REPARACION VEREDAS DISTINTAS UUVV DE PROVIDENCIA
Tipo de Adjudicacién Adjudicacién Multiple sin Emisién de OC: La entidad licitante podra adjudicar cada linea de producto o

mas de un proveedor y por cantidades inferiores a las ofrecidas. Ud. puede ofrecer la cantidad que desee
hasta la cantidad solicitada. Recuerde que los precios ofrecidos no deben incluir ningun tipo de impuesto.

Estado Cerrada

Moneda Peso Chileno

Comprador | MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Observaciones del Comprador Contratar las obras del proyecto “REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES VECINALES 2023, COM

UNA DE PROVIDENCIA”, para la reparacién de veredas tipo: baldosas, baldosas reforzadas, horm!gon y hor
migén reforzado, considerando principalmente la ejecucion de demolicion de aceras, excavacion a mano,
reparacion, entre otros, de acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas.

Teléfonos Fono: 56-02-26543200 - Fax; --
Fecha de Publicacion 7/9/2023 11:45

Fecha de Cierre 24/10/2023 15:10

Fecha de Apertura 24/10/2023 15:30

Detalle de Apertura

S . 18] , A : - 1D ¢ ey . F L
eedor ta Aceptar/R azar Reaguisity

constructora crea REPARACION VEREDAS DISTINTAS Oferta Aceptada

5.a. UUVV DE PROVIDENCIA
EBG - Casa Matriz  REPARACION DE VEREDAS EN Oferta Rechazada : SOLO PRESENTO GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA DE MANERA
DISTINTAS UNIDADES VECINALES PRESENCIAL EN LAS DEPENDENCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL, SIN SUBIR AL PORTAL
2023 COMUNA DE PROVIDENCIA DOCUMENTO ALGUNO, POR LO QUE DE ACUERDO AL PUNTO 5.3 DE LAS BASES
ADMINISTRATIVAS ESPECIALES SU OFERTA ES DECLARADA INADMISIBLE.
Constructora REPARACION DE VEREDAS EN Oferta Aceptada

Millancura DISTINTAS UNIDADES VECINALES
2023 COMUNA DE PROVIDENCIA

CONSTRUCTORA  REPARACION DE VEREDAS EN Oferta Rechazada : SOLO PRESENTO GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA DE MANERA
RIC SPA DISTINTAS UNIDADES VECINALES PRESENCIAL EN LAS DEPENDENCIAS DE SECRETARIA MUNICIPAL, SIN SUBIR AL PORTAL
2023 COMUNA DE PROVIDENCIA. DOCUMENTO ALGUNO, POR LO QUE DE ACUERDO AL PUNTO 5.3 DE LAS BASES
ADMINISTRATIVAS ESPECIALES SU OFERTA ES DECLARADA INADMISIBLE.
BRAMAL LTDA REPARACION DE VEREDAS EN Oferta Aceptada

DISTINTAS UBIDADES VECINALES
2023 COMUNA DE PROVIDENCIA

Observaciones Al Acto de Apertura

No se recibieron observaciones a la apertura



Numero de Adquisicion 2490-89-LR23
Nombre REPARACION VEREDAS DISTINTAS UUVV DE PROVIDENCIA

Descripcién Contratar las obras del proyecto “REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTAS UNIDADES VECINALES 2023, COMUNA DE
PROVIDENCIA", para la reparacion de veredas tipo: baldosas, baldosas reforzadas, hormigén y hormigon reforzado,
considerando principalmente la ejecucion de demolicion de aceras, excavacién a mano, reparacion, entre otros, de
acuerdo a lo establecido en las especificaciones técnicas.

Observaciones Anteriores



% prowdencna N2 OBLIGACION

FECHA

CONTROL DE REGISTRO
DE OBLIGACIONES

(DOCUMENTO DE RESPALDO PRESUPUESTARIO)

242-2023

10/11/2023

GASTO QUE ORIGINA LA OBLIGACION: ADJUDICACION LICITACION REPARACION DE VEREDAS EN DISTINTAS

UNIDADES VECINALES 2023, COMUNA DE PROVIDENCIA

ID 2490-89-LR23

LINEA 1 : UNIDAD VECINAL N° 2

EMPRESA ADJUDICADA: CONSTRUCTORA CREA S.A.
RUT C 76.065.557-7

LINEA 2 : UNIDAD VECINAL N°5

EMPRESA ADJUDICADA:  CONSTRUCTORA CREA S.A.
RUT - 76.065.557-7

LINEA 3 : UNIDAD VECINAL N° 10
EMPRESA ADJUDICADA: CONSTRUCTORA CREA S.A.
RUT : 76.065.557-7

LINEA 4 : UNIDAD VECINALN®° 14Y 16
EMPRESA ADJUDICADA: CONSTRUCTORA CREA S.A.

RUT : 76.065.557-7
SOLICITADO POR : SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
DECRETO EXENTO N 20.957 FECHA: 10 DE NOVIEMBRE DE 2023

SALDO PRESUPUESTARIO A LA FECHA : M$ 160.172 MONTO CONTRATADO:

MONTO DE LA OBLIGACION 2023: m$ 160.172 : .
Linea1:$ 255.171.188. Impto. inc.
SALDO PRESUPUESTARIO ACTUALIZADO: V3 0 Donde Monto a Obligar:
Afio 2023 : $160.172.000.-
N° PREOBLIGACION: 05- 1056 Afo 2024 : $ 94.999.188.-
1 2 : . . 7 - Im . in .
SALDO PRESUPUESTARIO A LA FECHA : m$ 198.589 Linea $ 32_5 >88.278 pto. inc
Donde Monto a Obligar:
MONTO DE LA OBLIGACION 2023: MS$ 198.589 Afo 2023 : $198.589.000.-
Afo 2024 : $ 126.999.278.-
SALDO PRESUPUESTARIO ACTUALIZADO: ms$ 0 Linea 3 : S 294.843.920. lmpto. inc
Donde Monto a Obligar:
N° PREOBLIGACION: 05-1057 Afio 2023 : $ 183.844.000.-
AL BB TR Ec - 183.844 Afio 2024 : $ 110.999.920.-
ALD UPUESTARIO A LA FECHA : i , "
Linea4:$330.299.642. Impto. inc
MONTO DE LA OBLIGACION 2023: M$ 183.844 Donde Monto a Obligar:
Afo 2023 : $ 205.300.000.-
SALDO PRESUPUESTARIO ACTUALIZADO: ms 0 Afo 2024 : $ 124.999.642.-

N° PREOBLIGACION: 05- 1058

SALDO PRESUPUESTARIO A LA FECHA : M$ 205.300
MONTO DE LA OBLIGACION 2023: m$ 205.300
SALDO PRESUPUESTARIO ACTUALIZADO: m$ 0

N° PREOBLIGACION: 05-1059

Monto Total : $ 1.205.903.028




IMPUTACION DEL GASTO: LINEA1:

CUENTA PRESUPUESTARIA :
sustiTulo | 31 ITEM 02 ASIG. 004 | susasic. | 001 | suesusasic. | 001
SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 02 CODIGO CRO CMP : 41.24.14

DENOMINACION DE LA CUENTA / ESTUDIO / PROYECTO DE INVERSION:

WOGRAMA DE CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS DE LA COMUNA - UV N°2

IMPUTACION DEL GASTO : LINEA2:
CUENTA PRESUPUESTARIA :

susTituto | 31 ITEM 02 ASIG. 004 SUB ASIG. 004 | suesusasic. | 002

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 02 CODIGOCROCMP : 41.24.79

DENOMINACION DE LA CUENTA / ESTUDIO / PROYECTO DE INVERSION:

IPROGRAMA DE CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS DE LA COMUNA - UV N°5

IMPUTACION DEL GASTO : LINEA 3:
CUENTA PRESUPUESTARIA :

susTitTuto | 31 ITEM 02 ASIG. 004 | suBASIG. 001 | sussusasic. | 001

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 02 CODIGOCROCMP : 41.24.12

DENOMINACION DE LA CUENTA / ESTUDIO / PROYECTO DE INVERSION:

PROGRAMA DE CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS DE LA COMUNA - UV N°10

IMPUTACION DEL GASTO : LINEA 4 :

CUENTA PRESUPUESTARIA :
susTitTuto | 31 ITEM 02 ASIG. 004 | suBASIG. 001 | sussusasic. | 001
SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 02 CODIGO CR O CMP : 41.24.13

DENOMINACION DE LA CUENTA / ESTUDIO / PROYECTO DE INVERSION:

PROGRAMA DE CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE VEREDAS DE LA COMUNA - UV N°14y 16

USO EXCLUSIVO SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
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