Providencia
Secretaría Municipal

MRMQ/ENGE/AXMS/cbo.-

ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA
ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

PROPUESTA: "MEJORAMIENTO DE ZONA CANINA PARQUE INES DE SUAREZ", ID 2490-41-LP24.-
DECRETO ALCALDICIO EX. N° 588 DE 30 DE ABRIL DE 2024, MODIFICADO POR ACLARACION N°1.-
FECHA DE APERTURA: 31 DE MAYO DE 2024.- **HORA APERTURA: 15:30 HORAS**
PUBLICACION: PORTAL MERCADO PUBLICO **N° DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON _____7____/**

NOMBRE PROPONENTE Y RUT	INGRESO POR EL PORTAL	HABILIDAD: ESTADO EN EL PORTAL	GARANTIA POR SERIEDAD OFERTA $1.000.000 VIGENCIA MINIMA AL 31DE JULIO DE 2024, ENTREGADA EN:		IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y DECLARACION DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO FORMULARIO N°1	UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES, SI CORRESPONDE		DECLARACION DE INADMISIBILIDAD
			SECRETARIA MUNICIPAL	EL PORTAL (ELECTRONICA)		SI / NO	FORMULARIO N°1	
1.- AGRO GARDEN PAISAJISMO Y CONSTRUCCIÓN SPA RUT: 77.737.251-3	SI	SI	----------	SI	SI	NO	---------	NO
2.- CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES BLESSING SPA RUT: 77.150.271-7	SI	SI	----------	SI	SI	NO	--------	NO
3.- FASAAM INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SPA RUT: 77.029.015-5	SI	SI	----------	SI	SI	NO	--------	NO
4.- COMERCIAL FELP SPA RUT: 76.427.199-8	SI	SI	----------	SI	SI	NO	--------	NO
5.- LB CONSTRUCCIONES SPA RUT: 77.159.563-4	SI	SIN INFORMACION	----------	SI	SI	NO	--------	NO
6.- NEA CONSTRUCCIONES SPA (*) RUT: 77.552.086-8	SI	SI	----------	SI	SI	NO	--------	NO
7.- PAMELA DEL CARMEN HORMAZABAL MANZANO RUT: [redacted]	SI	SI	----------	SI	SI	NO	--------	NO

OBSERVACIONES: (*) NEA CONSTRUCCIONES SPA, RUT: 77.552.086-8 EN SU FORMULARIO N° 1 INDICA COMO RAZON SOCIAL NEACON SPA.

FIRMAN EL ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:

Municipalidad de Providencia SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL Secretaría Municipal

MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA
SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL

DIRECTOR SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

PATRICIA CABALLERO GIBBONS
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION

Providencia
Secretaría Municipal

MRMQ/ENGE/AVMS/cbo.-

ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA
ANTECEDENTES TECNICOS

PROPUESTA: "MEJORAMIENTO DE ZONA CANINA PARQUE INES DE SUAREZ", ID 2490-41-LP24.-
DECRETO ALCALDICIO EX. N° 588 DE 30 DE ABRIL DE 2024, MODIFICADO POR ACLARACION N°1.-
FECHA DE APERTURA: 31 DE MAYO DE 2024.- **HORA APERTURA: 15:30 HORAS**
PUBLICACION: PORTAL MERCADO PUBLICO **N° DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON ____7____/**

NOMBRE PROPONENTE	DECLARACION DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE		DECLARACION DE INADMISIBILIDAD
	FORMULARIO N°2	RESPALDOS	
1.- AGRO GARDEN PAISAJISMO Y CONSTRUCCIÓN SPA RUT: 77.737.251-3	SI	SI	NO
2.- CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES BLESSING SPA RUT: 77.150.271-7	SI	SI	NO
3.- FASAAM INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SPA RUT: 77.029.015-5	SI	SI	NO
4.- COMERCIAL FELP SPA RUT: 76.427.199-8	SI	SI	NO
5.- LB CONSTRUCCIONES SPA RUT: 77.159.563-4	SI	SI	NO
6.- NEA CONSTRUCCIONES SPA (**) RUT: 77.552.086-8	SI	SI	NO
7.- PAMELA DEL CARMEN HORMAZÁBAL MANZANO RUT: [redacted]	SI	SI	NO

OBSERVACIONES: (**) NEA CONSTRUCCIONES SPA, RUT: 77.552.086-8 EN SU FORMULARIO N° 2 INDICA COMO RAZON SOCIAL NEACON SPA.

FIRMAN EL ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:

MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA
SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL

Municipalidad de Providencia
SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL
Secretaría Municipal

PATRICIA CABALLERO GIBBONS
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

Providencia
Secretaría Municipal

MRMQ/ENGE/AVMS/cbo.-

ACTA APERTURA PROPUESTA PUBLICA
OFERTA ECONOMICA

PROPUESTA: "MEJORAMIENTO DE ZONA CANINA PARQUE INES DE SUAREZ", ID 2490-41-LP24.-
DECRETO ALCALDICIO EX. N° 588 DE 30 DE ABRIL DE 2024, MODIFICADO POR ACLARACION N°1.-
FECHA DE APERTURA: 31 DE MAYO DE 2024.- **HORA APERTURA: 15:30 HORAS**
PUBLICACION: PORTAL MERCADO PUBLICO **N° DE PROPONENTES QUE SE PRESENTARON 7**

NOMBRE PROPONENTE	CARTA OFERTA CON LISTADO DE PARTIDAS FORMULARIO N°3		DECLARACION DE INADMISIBILIDAD
	VALOR TOTAL UF IVA INCLUIDO	PLAZO	
1.- AGRO GARDEN PAISAJISMO Y CONSTRUCCIÓN SPA RUT: 77.737.251-3	UF 1640,20	60 DIAS CORRIDOS	NO
2.- CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES BLESSING SPA RUT: 77.150.271-7	UF 1684,30	60 DIAS CORRIDOS	NO
3.- FASAAM INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SPA RUT: 77.029.015-5	UF 1681,97	60 DIAS CORRIDOS	NO
4.- COMERCIAL FELP SPA RUT: 76.427.199-8	UF 1603	60 DIAS CORRIDOS	NO
5.- LB CONSTRUCCIONES SPA RUT: 77.159.563-4	UF 1712	53 DIAS CORRIDOS	NO
6.- NEA CONSTRUCCIONES SPA (***) RUT: 77.552.086-8	UF 1648,91	60 DIAS CORRIDOS	NO
7.- PAMELA DEL CARMEN HORMAZABAL MANZANO RUT: [redacted]	UF 1,553.488	90 DIAS CORRIDOS	NO

OBSERVACIONES: (***) NEA CONSTRUCCIONES SPA, RUT: 77.552.086-8 EN SU FORMULARIO N° 3 INDICA COMO RAZON SOCIAL NEACON SPA.

FIRMAN EL ACTA EN SEÑAL DE CONFORMIDAD:

Municipalidad de Providencia SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL Secretaria Municipal

MARIA RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA
SECRETARIO ABOGADO MUNICIPAL

UNIDAD TRABAJO DE PROVIDENCIA SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

PATRICIA CABALLERO GIBBONS
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACION

FORMULARIO N°3

CARTA OFERTA CON LISTADO DE PARTIDAS

LICITACIÓN: MEJORAMIENTO DE ZONA CANINA PARQUE INÉS DE SUAREZ
FINANCIAMIENTO: PRESUPUESTO MUNICIPAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	AGRO GARDEN PAISAJISMO Y CONSTRUCCIÓN SPA
CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT	77.737.251-3

ITEM A	DESCRIPCIÓN B	UNIDAD C	CANTIDAD D	P. UNITARIO UF E	TOTAL UF D x E
1	OBRAS PROVISIONALES				
1.1	Instalaciones de faenas	sem	8	1,34	10,70
1.2	Empalmes provisorios de agua y electricidad	gl	1	2,67	2,67
1.3	Cierros provisorios	ml	100	0,20	20,05
1.4	Señalética y seguridad	gl	1	2,67	2,67
1.5	Letrero de obra	un	1	13,37	13,37
2	OBRAS PRELIMINARES				
2.1	Trazado y niveles	m^2	950	0,01	13,97
2.2	Excavaciones	m^3	95	1,47	139,71
2.3	Extracción de solerillas	ml	65	0,23	14,77
2.4	Extracción de adoquines	m^2	15	0,23	3,41
2.5	Retiro de bancas	un	2	1,20	2,41
3	INTERVENCIONES ZONA CANINA				
3.1	Herbicida	m^2	900	0,01	10,83
3.2	Sustrato drenante	m^3	90	0,94	84,22
3.3	Carpeta de pasto sintetico	m^2	900	0,61	553,48
3.4	Suministro e instalación de bordillo	ml	65	0,40	26,07
3.5	Suministro e instalación de solerilla	ml	80	0,27	21,39
3.6	Canastillo de protección para riego	un	12	0,40	4,81
4	MOBILIARIO URBANO				
4.1	Instalación escaño tipo pieza	un	2	10,70	21,39
4.2	Suministro e instalación de alcorque prefabricado de hormigón			0,00	0,00
4.2.1	Alcorque d=3m	un	1	9,36	9,36
4.2.2	Alcorque d=2m	un	4	8,02	32,09
4.3	Suministro e instalación de bancas de hormigón	un	12	12,03	144,39
5	ASEO GENERAL				
5.1	Retiro de escombros y transporte a botadero	m^3	20	0,80	16,04
5.2	Aseo general y entrega	sem	2	0,40	0,80

COSTO DIRECTO UF	1148,60
GASTOS GENERALES (10 %)	114,86
UTILIDADES (10%)	114,86
TOTAL NETO UF (Valor a ofertar a través del Portal Mercado Público)	1378,32
IVA UF	261,88
TOTAL (*)UF	1640,20

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 60 DÍAS CORRIDOS.

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y Respuestas a Consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Legal	SOFÍA BARROS LEON
Nombre del oferente	AGRO GARDEN PAISAJISMO Y CONSTRUCCIÓN SPA
Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado	[redacted]
Fecha	31-05-24

AGRO GARDEN PAISAJISMO
Y CONSTRUCCIÓN SPA
RUT: 77.737.251-3
PROVIDENCIA # 1208 OF. 1105
Fono: 225044540 - 225044543

Escaneado con CamScanner

A Concejo

Memorándum: Nº 16.006.-

Antecedentes: Decreto EX. N°1212 de fecha 29 de agosto de 2023; Decreto EX N°588 de fecha 30 de abril de 2024; Decreto EX N°1104 de fecha 6 de agosto de 2024; Memorándum N°15777 de fecha 26 de agosto de 2024.

Materia: Solicita readjudicar licitación pública **"MEJORAMIENTO DE ZONA CANINA PARQUE INÉS DE SUÁREZ",** adquisición Mercado Público **ID 2490-41-LP24**.

PROVIDENCIA, 28 DE AGOSTO DE 2024.

DE: SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN
A: ALCALDESA

Mediante Decreto Ex. N°1104 de fecha 6 de agosto de 2024, se adjudica la licitación pública denominada **"MEJORAMIENTO DE ZONA CANINA PARQUE INÉS DE SUÁREZ",** identificada en el Portal Mercado Público bajo el **ID 2490-41-LP24,** al proveedor **CONSTRUCTORA Y TRANSPORTES BLESSING SPA, RUT N°77.150.271-7.**

Mediante Memorándum N°15777 de fecha 26 de agosto de 2024, se solicita dejar sin efecto adjudicación y se hace efectiva el cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta, debido a que el oferente adjudicado no cumple con los plazos establecidos por bases para la presentación de los documentos solicitados para la formalización del contrato, esto de acuerdo a lo indicado en el punto 8.2 de las Bases Administrativas Especiales y punto 8.1 y 8.2 de las Bases Administrativas Generales de Obras.

A raíz de lo anterior y habiendo solicitado dejar sin efecto la Adjudicación y el cobro de la Garantía de Seriedad de la Oferta, se solicita proceder con la readjudicación a la empresa que ocupa el segundo lugar en el orden de prelación, oferente **AGRO GARDEN PAISAJISMO Y CONSTRUCCION SPA, RUT N°77.737.251-3**, quién obtuvo un total de 86,43 puntos en la evaluación, de todas formas, es importante señalar, que la oferta que se propone readjudicar, es más económica que la oferta antes adjudicada y se encuentra dentro de los valores estimados para esta licitación.

Es importante indicar que esta readjudicación <u>debe ser Aprobada por el Honorable Concejo Municipal</u>.

A raíz de lo anterior, se solicita:

Readjudíquese al oferente AGRO GARDEN PAISAJISMO Y CONSTRUCCION SPA, RUT N°77.737.251-3, la propuesta pública "MEJORAMIENTO DE ZONA CANINA PARQUE INÉS DE SUÁREZ", bajos los siguientes términos:

RAZÓN SOCIAL	**AGRO GARDEN PAISAJISMO Y CONSTRUCCION SPA**
RUT	**77.737.251-3**
MONTO CONTRATO	**1.640,20 UF (impuesto incluido).**
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS	**60 DÍAS CORRIDOS**
MODIFICACIÓN DE CONTRATO	**HASTA 30% DEL MONTO CONTRATADO**

Por último, se hace presente que se desempeñará como Inspector Municipal del Contrato (IMC) MELISSA JAVIERA LOTINA ANDRADE, RUT N°18.842.210-1, perteneciente a la Dirección de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantención.

Saluda atentamente a Ud.,

PATRICIA CABALLERO GIBBONS
SECRETARIO COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

V°B° Jurídica

V°B° Control

V°B° Administración Municipal

V°B Alcaldesa (S)

VMR/DLS/dls.
Distribución Archivo "MEJORAMIENTO DE ZONA CANINA PARQUE INÉS DE SUÁREZ", adquisición Mercado Público ID: 2490-41-LP24.

2139
16 SEP 2024

soy providencia

Nº OBLIGACIÓN **170-2024**

FECHA **11/09/2024**

CONTROL DE REGISTRO DE OBLIGACIONES

(DOCUMENTO DE RESPALDO PRESUPUESTARIO)

GASTO QUE ORIGINA LA OBLIGACION: **ADJUDICACIÓN LICITACIÓN "MEJORAMIENTO ZONA CANINA PARQUE INÉS DE SUÁREZ"**
ID 2490-41-LP24 - Tercera readjudicación

UNIDAD VECINAL : UV - 7

EMPRESA ADJUDICADA : AGRO GARDEN PAISAJISMO Y CONSTRUCCIÓN SPA

RUT : 77.737.251-3

SOLICITADO POR : SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

DECRETO EXENTO 16.006 **FECHA :** 28 DE AGOSTO DE 2024

SALDO PRESUPUESTARIO A LA FECHA :	M$	65.000
MONTO DE LA OBLIGACION 2024:	M$	62.063
SALDO PRESUPUESTARIO ACTUALIZADO:	M$	2.937

MONTO CONTRATADO:
UF 1.640,20 Impto. incluído

Equivalentes a $ 62.062.823.-
Al valor UF de $ 37.838,57 del 11 de Septiembre 2024

60 DÍAS CORRIDOS
HASTA UN 30% DE MONTO CONTRATADO

N° PREOBLIGACIÓN: 05- 438

IMPUTACIÓN DEL GASTO :
CUENTA PRESUPUESTARIA :

SUBTÍTULO	ITEM	ASIG.	SUB ASIG.	SUB SUB ASIG.
31	02	004	004	001

SUBPROGRAMA PRESUPUESTARIO 02 **CÓDIGO CR O CMP :** 41.24.11

DENOMINACIÓN DE LA CUENTA / ESTUDIO / PROYECTO DE INVERSIÓN:

CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ZONA CANINA EN PARQUE INÉS DE SUÁREZ

USO EXCLUSIVO SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN

RVQ/MMD/GPD

V°B° SECPLA