
Providencia 

PROVIDENCIA, 0 6 OCT. 2021 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL 

EX.Nº /lfl..JO /VISTOS: Lo dispuesto en los artículos 5 letra d), 8, 12 y 63 letra i) de La 
Ley Nº1S.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; lo establecido en la Ley N°19.886 
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y el Decreto 
Supremo N º 250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley 
antes mencionada; y 

CONSIDERANDO: 1.- Que mediante Decreto Alcaldicio EX. N°2074 de fecha 31 de diciembre 
de 2019, se aprueban las "BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACIÓN 
DE OBRAS MEDIANTE PROPUESTA". 

2.- Que mediante Memorándum N°15.736.- de fecha 01 de octubre de 2021, de la Secretaría 
Comunal de Planificación, se acompañan los antecedentes para el llamado a propuesta pública 
para la contratación del servicio de "SPD PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 03 PUNTOS DE 
TELEVIGILANCIA EN SECTOR ORIENTE DE LA COMUNA DENOMINADO EJE PROVIDENCIA". -

DECRETO: 

1. - Apruébanse las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas que regirán el llamado a 
propuesta pública para la contratación del servicio de "SPD PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 03 
PUNTOS DE TELEVIGILANCIA EN SECTOR ORIENTE DE LA COMUNA DENOMINADO EJE 
PROVIDENCIA", las que para todos los efectos legales forman parte integrante de este decreto. 

2.- Llámese a propuesta pública para la contratación del servicio de "SPD PROVISIÓN E 
INSTALACIÓN DE 03 PUNTOS DE TELEVIGILANCIA EN SECTOR ORIENTE DE LA COMUNA 
DENOMINADO EJE PROVIDENCIA". -

3.- VISITA A TERRENO (VOLUNTARIA): Libre en el espacio público. 

4.- PRESENTACION DE CONSULTAS: A través del Portal www.mercadopublico.cl, hasta las 
14:00 horas del día 14 de octubre de 2021.-

5.- ENTREGA DE ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS: A través del Portal 
www.mercadopublico.cl , desde las 20:00 horas del día 25 de octubre de 2021.-

6.- ENTREGA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: Hasta las 13:30 horas del día 02 de 
noviembre de 2021, en la DIRECCION DE SECRETARIA MUNICIPAL, ubicada en Avda. Pedro 
de Valdivia Nº963, 2ºPiso. -

7. - FECHA CIERRE RECEPCIÓN DE OFERTAS: A las 13: 30 horas del día día 02 de noviembre 
de 2021.-

8.- FECHA ACTO DE APERTURA ELECTRÓNICA: Desde las 15:30 horas del día día 02 de 
noviembre de 2021 . -

9.- GARANTIAS: Los oferentes deberán garantizar la seriedad de la oferta mediante cualquier 
instrumento financiero, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rápida 
y efectiva, a nombre de la Municipalidad de Providencia, RUT.N º 69.070.300-9, por un monto igual 
(o superior) de S 500.000.-, con vigencia mínima hasta el 30 de diciembre de 2021.-

10.- El encargado del proceso es don RICARDO QUEZADA CANCINO, de la Secretaría Comunal de 
Planificación. -

11.- Publíquese el llamado a propuesta pública, Bases Administrativas Generales, Bases 
Administrativas Especiales, Bases Técnicas y demás antecedentes de la licitación, por la 
Secretaría Comunal de Planificación, en el Sistema de Información de compras y adquisiciones de 
la administración www.mercadopublico.cl, el día 06 de octubre de 2021.-
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MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN COMUNAL 

HOJA Nº2 DEL DECRETO ALCALDICIO EX.Nº }44() I DE 2021.· 

12.· Déjase establecido que la Comisión Evaluadora de la propuesta pública para la 
contratación del servicio de "SPD PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 03 PUNTOS DE TELEVIGILANCIA 
EN SECTOR ORIENTE DE LA COMUNA DENOMINADO EJE PROVIDENCIA", estará integrada por los 
siguientes funcionarios: 

• CHRISTOPHER WRIGHTON BARAHONA 

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. 

• VICTOR ANDRES MAYE NUÑEZ 

DIRECCION DE FISCALIZACIÓN 

• GERMAN WLADIMIR PIZARRO DONOSO 

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN. 

Anótese, comuníquese y archívese. 

0J,() RAQUEL DEL 
~:~tario Abogadovt.-i~:.!.I:!.~~ 

~~,~~-
Distribución: 
Interesados 
Secretaría Comunal de Planificación 
Dirección de Administración y Finanzas 
Dirección de Infraestructura 
Dirección de Control 
Archivo 
Decreto en trámite: ____ ./ 

--lltrC_ ~ 
EVEL YN MA TTHEI FORNET 

Alcaldesa 

\ i 
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PROVIDENCIA, O 1 OCT 2021 

MEMORANDO Nº .A 5 . 4-3 b 
ANTECEDENTE: Ficha solicitud de licitación. 

MATERIA: Solicita aprobación de Bases y autorización llamado 
a licitación pública para la contratación del servicio de 
"SPD PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 03 
PUNTOS DE TELEVIGILANCIA EN SECTOR 
ORIENTE DE LA COMUNA DENOMINADO 
EJE PROVIDENCIA". 

DE: SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

A: ALCALDESA 

Mediante el presente saludo cordialmente a Ud., y de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 letra e) de la 
Ley Nº 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, me permito remitir el expediente relativo a la contratación, 
bajo la modalidad de licitación pública, del servicio de "SPD PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 03 PUNTOS DE 
TELEVIGILANCIA EN SECTOR ORIENTE DE LA COMUNA DENOMINADO EJE PROVIDENCIA", con el fin de 
someterlo a su consideración y superior resolución. 

El funcionario responsable administrativo de este proceso es Ricardo Quezada Cancino (SECPLA). 

La funcionaria responsable de las Bases Técnicas es Verka Miangolarra Vargas (SECPLA). 

Con el fin de dar cumplimiento al punto Nº 6 de las Bases Administrativas Especiales, me permito solicitar, 
además, tener a bien designar a los siguientes funcionarios como integrante de la Comisión Evaluadora: 

CHRISTOPHER WRIGHTON BARAHONA SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION. 

VICTOR ANDRES MAYE NUNEZ DIRECCION DE FISCALIZACION 

GERMAN WLADIMIR PIZARRO DONOSO SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION. 

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud. 

- Unida Licitaciones 
- Archivo "SPD PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 03 PUNTOS DE TELEVIGILANCIA EN SECTOR ORIENTE DE LA COMUNA DENOMINADO 
EJE PROVIDENCIA" 
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LICITACIÓN PÚBLICA 
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA 

LICITACIÓN 
"SPD PROVISION E INSTALACION DE 03 PUNTOS DE TELEVIGILANCIA EN 
SECTOR ORIENTE DE LA COMUNA DENOMINADO EJE PROVIDENCIA" 

PROYECTO EJE PROVIDENCIA 2020 

PROGRAMA 
BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS SUBSECRETARIA DE PREVENCION 
DEL DELITO 

COMUNA PROVIDENCIA 
FINANCIAMIENTO SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO (BCP-STP-0001) 

l t . IDENTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La Municipalidad de Providencia requiere contratar la provisión e instalación de cámaras para ejecución de la obra 
denominada "SPD PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 03 PUNTOS DE TELEVIGILANCIA EN SECTOR ORIENTE DE 
LA COMUNA DENOMINADO EJE PROVIDENCIA", en adelante la Obra. 

El presente proceso licitatorio se financiará por el programa "Barrios Comerciales Protegidos" de la Subsecretaria 
de Prevención del Delito y su objetivo es la ampliación de la cobertura del sistema de televigilancia comunal del 
área oriente de la comuna de Providencia, a través de la instalación y habilitación de 3 puntos de 
televigilancia en las siguientes ubicaciones: 

Eliodoro Yáñez esquina Los Leones 
Carmen Sylva esquina El Bosque 
Carlos Antúnez esquina T abalaba 

Las condiciones especiales de la presente licitación y las características y detalles de la ejecución de la obra, serán las 
indicadas en las Bases Administrativas Generales de Obra (según Decreto Ex Nº2074/2019 que las contiene), en las 
presentes Bases Administrativas Especiales y en las Bases Técnicas, todas las cuales serán publicadas a través de la 
plataforma del Portal Mercado Público www.mercadopublico.cl, en adelante el Portal. 

1 2. · PRESUPUESTO MÁXIMO 

El presupuesto máximo para la obra es de $49.244.347.- impuestos incluidos. 

Cabe hacer presente que este es un "presupuesto máximo", por lo que las ofertas deben estar dentro de este valor 
máximo y en ningún caso debe plantearse por sobre este, de lo contrario las ofertas por sobre este valor máximo serán 
declaradas inadmisibles. 

1 3. TIPO DE CONTRATACIÓN . . 
·~ -· 

La presente contratación se realizará bajo la modalidad de SUMA ALZADA, debiendo el oferente considerar en su oferta 
la cantidad de recursos necesarios para la óptima ejecución de la obra encargada, siendo de su exclusiva responsabilidad 
proveer de todos los materiales, equipamiento, servicios y actividades que sean necesarias para una excelente ejecución 
de estas, resolviendo los requerimientos planteados por la Municipalidad en el plazo que se indique. 

DE LA VISITA A TERRENO Y/O CHARLA INFORMATIVA 

No se contempla una Visita a Terreno programada dado que las obras se ejecutarán en el espacio público, por tanto, 
los oferentes podrán visitar los 3 puntos de ejecución detallados en punto 1 de las presentes Bases, las veces que lo 
consideren necesario. 
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Providencia 

Respecto a las consultas que surjan de la revisión de los antecedentes de la licitación, será responsabilidad de cada 
oferente plantearlas en el portal www.mercadopublico.cl , dentro de las fechas y horas definidas por el Municipio en 
dicha plataforma, todas las consultas y/o solicitar todas aquellas aclaraciones a los antecedentes del proceso, tanto 
de carácter técnico como de índole administrativo, que estimen necesarias, para la correcta interpretación de las bases 
y/o de la documentación anexa a estas. Por lo tanto, queda absolutamente prohibido y no se aceptarán consultas o 
comunicación por otra vía que no sea la ya señalada. 

ANTECEDENTES PARA POSTULAR .;, .. ·~-~,-· . :. .: : . 1,~ .,.,_ '··'· , .. 

Los oferentes deberán ingresarán al Portal hasta la fecha y hora indicada en el cronograma de licitación los documentos 
que se indican a continuación. 

5.1 . ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS: 

1. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 
Para lo cual deberá dar cumplimiento a lo indicado en el punto 14.1 y 14.2 de las Bases Administrativas Generales, 
considerando el siguiente detalle: 

Emitida a favor de 
Municipalidad de Providencia 
Rut N° 69.070.300-9 

Monto iqual (o superior) $500.000.- (quinientos mil pesos). 

Glosa (según 
En garantia de la seriedad de la oferta por la licitación denominada 
"SPD PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 03 PUNTOS DE TELEVIGILANCIA EN 

corresponda} SECTOR ORIENTE DE LA COMUNA DENOMINADO EJE PROVIDENCIA" 
Vigencia Mínima 30 de diciembre de 2021. 

2. FORMULARIO Nº1: "IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPT ACION DE BASES Y DECLARACION DE 
HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO", conforme al punto 2.1.1. de las Bases Administrativas 
Generales. 

5.2. ANTECEDENTES TÉCNICOS: 

1. FORMULARIO Nº2: "DECLARACION DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE" 

A través del cual declara su experiencia en la provisión, instalación y habilitación de cámaras de Televígilancia en espacios 
públicos. Se considerarán solo las obras ejecutadas o en ejecución desde el año 2015 hasta la fecha. 

Cada una de las experiencias aquí declaradas deberá ser debidamente acreditada a través de los siguientes documentos: 

a. Certificados emitidos por el mandante a nombre del oferente o 
b. Copia de contratos suscritos entre el mandante y el oferente. 
c. Para el caso de acreditar experiencia con instituciones públicas, se permitirá, además: 

Decretos de Adjudicación 
Actas o decretos de recepción provisoria o definitiva de las obras 
Órdenes de compra emitidas a través del portal www.mercadopublico.cl , considerándose válidas 
aquellas que se encuentren en estado "aceptada" o con "recepción conforme", en dicha plataforma. 

En cualquiera de estos casos, dichos documentos deberán dar cuenta de lo siguiente: 
- Nombre ylu objeto de la contratación 
- Vigencia: fecha de inicio y término, o fecha de inicio y duración. 
- Identificación de la institución mandante 
- Nombre y firma del responsable que lo suscribe. 

Para el caso de la experiencia con servicios públicos, la Comisión Evaluadora será la encargada de revisar en el portal mercado 
público los antecedentes respectivos a fin de determinar si cumplen con los requisitos necesarios para imputarlos en el criterio 
de evaluación "experiencia del oferente" (Debiendo los oferentes señalar la ID de la licitación de la cual emanan). Se debe 
señalar que, los oferentes deberán tener el debido cuidado de verificar que en portal de mercado público se hayan publicado 
los antecedentes relativos a la contratación que pretende acreditar, de lo contrario, deberá adjuntarlo dentro de los antecedentes 
técnicos. 

Se deja de manifiesto que la Comisión Evaluadora podrá verificar la veracidad de la documentación presentada, 
pudiendo corroborar con las instituciones mandantes la correcta prestación de los servicios declarados. En este 
sentido, cuando se detecte que alguna contratación hubiese terminado anticipadamente o no se hubiera ejecutado 
en los términos convenidos, no la contabilizará al momento de evaluar la experiencia del oferente, dejando 
constancia de ello en el respectivo Informe de Evaluación 
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Providencia 

La Comisión Evaluadora tendrá la facultad para determinar si estos documentos presentados por los oferentes cumplen con 
los contenidos y requisitos definidos en el presente punto. Al respecto se deberá tener presente lo siguiente: 

En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de su titular, en 
calidad de persona natural, se computará como experiencia de la EIRL. 
En caso de tratarse de una "Unión Temporal de Proveedores", se admitirá la experiencia que puedan acreditar todos 
los integrantes de ésta de acuerdo a sus experiencias individuales, las que se imputarán íntegramente a la UTP. La 
experiencia de la UTP será la experiencia que sumen todos sus integrantes individualmente. Para dicho efecto cada 
uno de los integrantes de la UTP deberá completar, firmar y adjuntar dentro de los anexos técnicos de la oferta a través 
de la plataforma www.mercadopublico.cl el presente formulario y acreditar las experiencias declaradas de acuerdo a 
lo indicado precedentemente. 
Toda la documentación que respalde la información indicada en el presente formulario deberá ser ingresada al 
Portal www.mercadopublico.cl , como Anexos Técnicos. 
El municipio se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentación presentada, 
como asimismo de tomar las acciones legales correspondientes en caso de comprobar su falsedad, por lo que se 
debe hacer presente que el Oferente que entregue información falsa será sancionado con la marginación del 
proceso o el término anticipado de contrato si es que ya estuviese adjudicado y se comprueba con posterioridad 
dicha irregularidad, además de hacérsele efectivas la garantía vigente, la que pasará a total beneficio municipal. 

Se hace presente que para obtener el máximo puntaje basta que declare y acredite debidamente un máximo de 5 contratos, 
no obstante, tendrá la facultad de declarar y acreditar un máximo de 1 O experiencias, en caso de declarar más, la Comisión 
Evaluadora sólo se limitará a revisar las 10 primeras experiencias declaradas. 

5.3. ANTECEDENTES ECONÓMICOS: 

1. OFERTA ECONOMICAA SEÑALAR EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL 

Para efectos de ingresar su oferta económica a través del Portal www.mercadopublico.ci, el proponente deberá considerar el 
VALOR TOTAL NETO, en pesos chilenos, por la ejecución de las obras. 
El Impuesto correspondiente será el declarado a través del Formulario Nº3, el cual deberá ser ingresado al portal 
www.mercadopublico.cl como anexo económico. 

2. FORMULARIO Nº3 "CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS", donde se declare expresamente el valor de su 
oferta. 

El valor total de la oferta deberá incluir y contemplar todo gasto que irrogue su cumplimiento total, y su valor total neto debe 
coincidir con el monto ofertado a través del Portal. 

Se deberá señalar, además, el plazo ofertado para la ejecución de las obras, en días corridos. EL PLAZO A OFERTAR 
SERÁ DE UN MÁXIMO DE 90 DÍAS CORRIDOS. EN CASO DE OFERTAR PLAZO DE EJECUCIÓN SUPERIOR, LA OFERTA 
SERÁ DECLARADA INADMISIBLE. 

3. FORMULARIO Nº4 "ANALISIS DE GASTOS GENERALES" 
En este formulario se deberán considerar todos los gastos que irrogue el total cumplimiento de su oferta, que no sean 
atribuibles a ninguna partida o precio unitario en particular, los cuales se deberán informar en detalle mediante la 
descripción del ítem, unidad de medida y cantidad requerida, considerando todo el periodo de la obra según el plazo 
ofertado. En el caso de generarse modificaciones de contrato que impliquen disminuciones, aumentos de obra, obras 
extraordinarias y/o aumentos de plazos, sólo se aumentará o disminuirá el valor por concepto de gastos generales, en 
aquellos ítems del análisis de gastos generales, que se vean afectados o aumentados, a causa de dicha modificación de 
contrato, debidamente fundamentados por el contratista y el IMC. 

Respecto de aumentos o suspensiones de plazo, se pagarán los gastos asociados a aquellos casos que, no siendo 
imputables al contratista y siendo independientes de cualquier obra extraordinaria o aumento de obra, impliquen un 
aumento en el plazo por sobre el 20% del plazo original. En estos casos, se evaluará los gastos generales aplicables 
durante dicho periodo de suspensión, los que se pagarán previo informe fundado del IMC. Con todo, en caso de que una 
determinada suspensión sea ocasionada por un hecho constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor, el municipio no se 
encontrará obligado al pago de dichos gastos generales, caso en el cual el plazo que contemple tal suspensión no será 
contabilizado dentro del plazo total de ejecución. 

**LA PRESENTACIÓN COMPLETA DE ESTOS FORMULARIOS (3 Y 4) CONSTITUYE REQUISITO DE ADMISIBILIDAD DE LAS 
OFERTAS, para Formulario N° 3 considerar lo siguiente: 

./ Se debe valorar cada partida con su respectivo precio . 

./ Si se omitiere el valor de una partida, habiéndose ofertado el valor neto total, se considerará que la oferta de la partida 
corresponde a la diferencia entre el valor neto total y la suma del valor neto de las demás partidas, manteniéndose la oferta 
total a suma alzada. 

**SE DECLARAN INADMISIBLES LAS OFERTAS CUANDO: 
A) Se omita el valor de más de una partida. 
B) Se valoricen partidas agrupadas. 
C) Se postule un plazo superior al máximo informado. 
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1 s. 

4.- FORMULARIO NºS "ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS", debidamente firmado por el oferente o su representante 
legal, en el cual se deberá informar en detalle el análisis de precio unitario ofertado, para cada una de las partidas del 
Formulario N°3, desglosando los distintos materiales, mano de obra, leyes sociales, maquinarias y equipos. 
Este formulario deberá entregarse al momento de la firma del contrato -por parte del adjudicatario- en la 
Dirección de Asesoría Jurídica. 

COMISIÓN EVALUADORA .. '. 

Para la presente licitación se conformará una comisión evaluadora integrada por a lo menos tres funcionarios 
municipales, cuyo nombramiento será aprobado por decreto Alcaldicio, quienes realizarán las funciones y tendrán las 
atribuciones definidas en los puntos 5 y 6 de las Bases Administrativas Generales. Esta comisión aplicará la 
metodología de evaluación detallada a continuación, a las ofertas que resultaran admisibles en la etapa de apertura. 

PAUTA DE EVALUACIÓN 

CRITERIO 

OFERTA 
ECONÓMICA 

EXPERIENCIA DEL 
OFERENTE 

CUMPLIMIENTO 
REQUISITOS 

FORMALES DE 
PRESENTACIÓN 
DE LA OFERTA 

POND 

90% 

9% 

1% 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

La metodología de evaluación para este ítem se hará de acuerdo con lo informado en Formulario 
Nº 3 "Carta Oferta con Desglose de Partidas", aplicando la siguiente fórmula: 

(Mejor oferta económica)* 100 * 90% 
Oferta a evaluar 

Para efectos de evaluación del presente criterio se considerarán sólo los contratos acreditados 
conforme a lo estipulado en el punto 5.2.1.- de las presentes bases. 

La experiencia del oferente será evaluada del siguiente modo: 

~N~ CONTRATQS ~CREOITADOS.CQRRECTAMENTE~- .':·" ·, 1 ~ • ;puNT t\iJE -,:.~~J 
Acredita la ejecución de 5 obras. 
Acredita la ejecución de 4 obras. 
Acredita laejecucíón de 3 obras. 

[ Acredita la ejecución de 2 obras. 
Acredita la ejecución de 1 obra. 
No ac~edit~_ejecución de obras. 

100 *9% 
80 *9% 
60*9% 
40 *9% 
20 *9% 

o 

¡- DESCRIPCIÓN . PUNTAJE 

Entrega dentro del plazo original el 100% de los doct.1mentos administrativos 
requeridos y no es necesario solicitar antecedentes aclaratorios y/o 
adicionales. 

No entrega o debe rectificar uno o más antecedentes en instancia posterior al 
cierre del proceso de apertura de las ofertas. 

100 * 1 % 

o 

11. DE LA READJVD,IC.cW!ÓN 

Procederá la readjudicación en cualquiera de los casos mencionados en el punto 7 de las Bases Administrativas 
Generales, incluyendo lo siguiente: 

'ª· 

a) No entrega de la Póliza de Responsabilidad Civil. 
b) No entrega del Formulario N°5 "ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS" 

8.1. DEL VALOR DEL CONTRATO 

Se aplicará el punto 8.4. de las Bases Administrativas Generales, el que corresponderá al valor informado en el 
Formulario Nº3 "CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS", por la oferta seleccionada. 

Por tratarse de obras contratadas por la Municipalidad para su territorio, estarán exentas de los derechos 
municipales. 
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El concepto "valor total del contrato" será bajo la modalidad de SUMA AL2ADA, debiendo el oferente considerar 
en su propuesta económica, todos los gastos e insumos en los que incurrirá para la ejecución total y correcta de 
la obra. Este valor corresponderá al valor total, expresado, en pesos moneda corriente nacional. 

8.2. DE LAS FORMALIDADES DEL CONTRA TO 

Se aplicará lo dispuesto el punto 8.1 y 8.2. de las Bases Administrativas Generales. 

Dentro de los 5 días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, el IMC entregará al contratista el Reglamento para 
Empresas Contratistas y Subcontratistas Prestadores de Servicios de la Municipalidad de Providencia. 

8.3. DE LA DOCUMENTACIÓN PARA CONTRATAR 

El adjudicatario deberá hacer entrega de toda la documentación señalada en el punto 8.3. de las Bases 
Administrativas Generales, incluyendo: 

a) La Póliza de Responsabilidad Civil. 
b) El Formulario N°5 "ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS" 

Sin pe~uicio de lo anterior, la Dirección Jurídica se reserva el derecho de solicitar, adicionalmente, toda aquella 
documentación que estime necesaria para la redacción del contrato. 

8.4. DE LAS MODIFICACIONES DE CONTRA TO 

Se aplicará lo dispuesto en el punto 8.5. de las Bases Administrativas Generales. El monto máximo permitido 
para las disminuciones de contrato, aumentos de contrato y ejecución de obras extraordinarias, es del 30% del 
monto total del contrato, impuesto incluido. 

En caso de que el monto de aumento de contrato o de obras extraordinarias supere las 100 UTM 
(acumulativamente) el contratista deberá reemplazar o complementar la garantía de fiel cumplimiento de contrato, 
por una que cubra el nuevo monto total del contrato, conforme a lo señalado en el punto 10.1 . de las presentes 
bases. Por otro lado, las modificaciones de contrato acumulativas iguales o inferiores a las 100 UTM se 
entenderán cubiertas por la garantía vigente. 

8.5. DEL PLAZO DEL CONTRATO 

El plazo para la ejecución de las obras será el ofertado en formulario Nº3 y no podrá exceder de 90 días corridos 
totales, incluidas las 4 etapas descritas en las bases técnicas. En caso de ofertar un plazo superior a este la 
oferta quedará INADMISIBLE. 

Adicionalmente, para concluir la Etapa 4 (Marcha blanca) el contratista deberá hacer entrega al IMC de las llaves del 
gabinete de equipamiento, llaves de gabinetes del Kit de recepción de empalme, manuales de componentes 
eléctricos. 

1 9. DE LA INSPECCIÓN MUNICIPAL:oeL CONTRATO 

La Inspección Municipal del Contrato estará a cargo de la Dirección de Infraestructura. El o los profesionales asignados 
para estos efectos serán nombrados mediante Decreto Alcaldicio. 

La IMC a cargo, una vez terminada las obras, deberá hacer entrega de llaves de gabinetes y kit, de manuales, fichas 
técnicas y una copia del expediente, al Departamento de Administración y Finanzas de Seguridad Providencia. 

En todo lo demás, se aplica íntegramente lo dispuesto en el punto 9 de las Bases Administrativas Generales. 

l 10. . DE LAS GARANTfAS DEL CONTRATO P.'· " . -",' :. . .. , . 

10.1. GARANTiA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRA TO 

El adjudicatario, al momento de la firma del contrato, deberá reemplazar la garantía de seriedad de su oferta por una 
garantía o caución que garantice el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, y que se apegue a lo contemplado en 

O Pedro de Valdivia 963 
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Providencia 

el punto 14.1, 14.3 y 14.4 de las Bases Administrativas Generales, debiendo dar cumplimiento, además a lo 
siguiente: -

Monto de la garantía 10% del valor total del contrato, expresada en pesos, moneda corriente nacional. 
Glosa En garantía por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato "SPD PROVISION E 

INSTALACIÓN DE 03 PUNTOS DE TELEVIGILANCIA EN SECTOR ORIENTE DE LA 
COMUNA DENOMINADO EJE PROVIDENCIA" 

Vigencia mínima El plazo del contrato aumentado en 90 días corridos. 
Emitida a favor de Municipalidad de Providencia, Rut N° 69.070.300-9. 

10.2 GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL 

El adjudicatario, al momento de la firma del contrato, deberá hacer entrega de una garantía de responsabilidad civil, 
conforme a lo señalado en el punto 14.1. y 14.5 de las Bases Administrativas Generales, por un monto equivalente 
a UF 50. 

Si los daños provocados superasen el monto de esta garantía, el contratista deberá hacerse cargo de la reposición 
correspondiente al saldo no cubierto por la caución. 

10.3 GARANTÍA DE CORRECTA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

Previo al último Estado de Pago, el contratista deberá hacer entrega de una garantía de correcta ejecución de la obra, 
conforme a lo informado en el punto 14.1. y 14.6 de las Bases Administrativas Generales, debiendo dar 
cumplimiento, además, a lo siguiente: 

Monto de la garantía 3% del valor total del contrato, expresada en pesos, moneda corriente nacional. 
Glosa En garantía por la correcta ejecución de la obra denominada "SPD PROVISION E INST ALACION 

DE 03 PUNTOS DE TELEVIGILANCIA EN SECTOR ORIENTE DE LA COMUNA 
DENOMINADO EJE PROVIDENCIA" 

Vigencia La garantía deberá mantenerse vigente por 12 meses contados a partir de la fecha de Recepción 
Provisoria de las obras y hasta la Recepción Definitiva. 

Emitida a favor de Municipalidad de Providencia, Rut N° 69.070.300-9. 

l 11 LOS REAJUSTES 

Los valores del contrato que deriven de la presente licitación no estarán afectos a intereses ni reajustes. 

l 12 DEL PAGO 

Se aplicará íntegramente lo dispuesto en el punto 15.1y15.2 de las Bases Administrativas Generales. 

La forma de pago será a través de estados de pago según el estado de avance mensual en la ejecución de las obras. 
No obstante, el último estado de pago no podrá ser inferior al 5% del valor total contratado, y será cursado una vez 
concluido el periodo de marcha blanca 

Este proceso licitatorio considera la posibilidad de otorgar garantía de anticipo, conforme a lo señalado en el punto 
15.1. de las Bases Administrativas Generales. 

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR AL MOMENTO DEL PAGO 

Además de los documentos señalados en el punto 15.2. de las Bases Administrativas Generales, el contratista 
deberá hacer entrega de: 

Para el último estado de pago 

• CERTIFICADO ANEXO TE-1 ante la SEC 
• RESOLUCION, CONTRATO Y/O COMPROBANTE DE PAGO de derechos de apoyo de Fibra Óptica. 
• CERTIFICADO DE DECLARACIÓN DE ENLACES INALAMBRICOS ante la SUBTEL 
• CERTIFICADO DE RECEPCIÓN DE PAVIMENTOS emitido por SERVIU Metropolitano. 

O Pedro de Valdivia 963 
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l 13 DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA 

El contratista deberá dar estricto cumplimiento a las obligaciones consagradas en el punto 1 O de las Bases 
Administrativas Generales. 

La IMC podrá solicitar en cualquier momento ensayos de las Obras ejecutadas y/o certificados de calidad de los materiales 
utilizados, emitidos por entidades como IDIEM o DICTUC, de cargo del contratista. 

l 14 DE LA DESIGNACIÓN DEL ENCARGADO DEL CONTRATO 

El oferente adjudicado, al tercer día hábil desde la entrega de terreno, deberá designar a un encargado del contrato, el que 
deberá ser un profesional Constructor Civil o Ingeniero en Obras Civiles o Ingeniero Eléctrico o Ingeniero en Ejecución 
Eléctrica, con al menos 5 años de experiencia en ejecución de obras en el espacio público, sin embargo, para la Etapa 
111 y IV se requiere contar, adicionalmente, con el apoyo de un profesional que cuente con experiencia en la instalación 
y configuración de sistemas de televigilancia IP. Idealmente, certificación para la instalación de cámaras de la marca 
del dispositivo a instalar en este proyecto, todo lo anterior, deberá ser acreditado mediante Certificado de Título y 
currículum del o los profesionales. 

Dado que las competencias del profesional asignado para las obras, resultan ser un requisito fundamental en el 
cumplimiento del contrato, en el caso de que por razones de fuerza mayor sea necesario cambiar al profesional a cargo, el 
contratista deberá entregar al IMC una carta con el fundamento de dicho cambio, adjuntando todos los antecedentes 
curriculares y título profesional del nuevo profesional, quien deberá contar con un currículo equivalente al del profesional 
saliente y asumirá las funciones y responsabilidades del Profesional a cargo temporal o definitivamente según sea el caso, 
lo cual quedará consignado en el libro de control de contrato. Dichos antecedentes serán evaluados por la Unidad Técnica 
a cargo de las obras, quien aceptará o rechazará fundadamente el cambio solicitado. 

En este sentido, es íntegramente aplicable lo dispuesto en el punto 10.1. de las Bases Administrativas Generales. 

l 1s DE LA SUBCONTRAlACIÓN 

En el presente proceso licitatorio se permite la subcontratación, para lo cual se aplicará lo dispuesto en el punto 11. 
de las Bases Administrativas Generales. 

l 16 DE LA PROGRAMACIÓN DE LA OBRA 

El contratista, dentro de los 3 días hábiles de realizada la entrega de terreno deberá hacer entrega de una Carta Gantt en 
donde detalle la programación de las obras, conforme a lo consagrado en el punto 10.5. de las Bases Administrativas 
Generales. El plazo informado para la programación de las obras debe ser el mismo plazo señalado en el Formulario 
N°3. 

También en esta instancia el contratista deberá hacer entrega del Formulario Nº5 "Listado de Precios Unitarios". 

! 11 DE LAS MUL'(AS ;_'- . 

El procedimiento de aplicación de multas se encuentra consagrado en el punto 12 de las Bases Administrativas 
Generales. 

El monto de las multas será el que se indica a continuación, las cuales serán notificadas por la IMC para efectos de la 
aplicación: 

Nº MULTA 

No suscribir acta de entrega de terreno dentro de los cinco días hábiles 
1 

notificado el requerimiento por la IMC. 

2 
Por atraso en la implementación del Plan de Prevención de riesgos y Plan de 
Medidas de Control de Accidentes o Contingencias. 

3 No emplear los elementos de seguridad en la obra o vía pública como lo 

O Pedro de Valdivia 963 
... +56 2 2654 3200 

MONTO Y APLICABILIDAD 

2 UTM por el evento y por día. Al 
completar 5 días hábiles, será causal de 
Término Anticipado de Contrato 

5 UTM por dia de atraso 

5 UTM por evento y por día de atraso que 
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Nº MULTA MONTO Y APLICABILIDAD 

ordena la Ley, los Reglamentos y Ordenanzas. genere el incumplimiento. 

4 
Incumplimiento de las disposiciones normativas, reglamentarias y de 3 UTM por incumplimiento y por día de 
ordenanzas, aplicables a la contratación atraso que genere el incumplimiento. 

5 
Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la IMC en el Libro de Control 2 UTM por instrucción y por día de atraso en 
de Contrato. su ejecución 

6 
Incumplimiento en las indicaciones establecidas en las Bases Administrativas y 2 UTM por evento y por día de atraso en 
Técnicas. plazo otorgado para subsanar 

7 Por atraso en la instalación del letrero de obras correspondiente 2 UTM por cada día de atraso. 

8 Por mal estado del letrero de obras 
1 UTM por letrero y por día de atraso en 
plazo otorgado para subsanar. 

Abandono o acopio de materiales o escombros sin autorización o por no retirar 5 UTM por evento y por cada día que 
9 la basura que pudiere generarse como consecuencia de la ejecución de las demore en solucionar el evento que da 

obras. origen a la multa. 

10 Por ausencia injustificada del Profesional a cargo de las obras. 5 UTM por evento 

2 UTM por evento y por día de atraso en el 
11 Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales defectuosos cumplimiento del plazo otorgado para 

subsanar la deficiencia. 

12 
Atraso en la entrega de las obras más allá del plazo señalado en el contrato 

2 UTM por cada día de atraso. original y sus modificaciones (si las hubiera). 
En caso de incumplimiento de los plazos para resolver las observaciones 

13 durante la ejecución de las obras y las emitidas en el periodo de recepción 2 UTM por día de atraso. 
provisoria. 

14 
En caso de no cumplimiento de los plazos para resolver las observaciones 

3 UTM por día de atraso. durante la garantía de la obra 

15 Falla material de una cámara, por razones atribuibles al contratista 10 UTM por día 

16 No efectuar el soporte técnico cuando sea requerido durante la etapa 4 de 5 UTM por evento y por día hasta su 
marcha blanca cumplimiento 

j 18 DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO ··. 

Además de las causales de término consagradas en el punto 17 de las Bases Administrativas Generales, se 
consideran las siguientes: 

a) Cuando el atraso en la ejecución de la obra supere, en cualquier momento del contrato, el 20% de la 
programación autorizada por la IMC. 

b) Cuando el monto acumulado de las multas iguale o supere el 10% del valor total del contrato. 
c) Entregar una Programación con un plazo superior al señalado en el Formulario Nº3 "CARTA OFERTA CON 

DESGLOSE DE PARTIDAS". 
d) Por no suscribir el Acta de Entrega de Terreno en un plazo igual o superior de 5 días hábiles desde su 

notificación por parte del IMC. 
e) Si el equipamiento de red provisto para la instalación, no cumple con los estándares mínimos requeridos en 

las Especificaciones y Bases técnicas. 

~MD/R C 
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providencia MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

FORMULARIO 1 

FORMULARIO Nº1 
(ANEXO ADMINISTRATIVO) 

LICITACIÓN "SPD PROVISION E INSTALACION DE 03 PUNTOS DE TELEVIGILANCIA EN 
SECTOR ORIENTE DE LA COMUNA DENOMINADO EJE PROVIDENCIA" 

PROYECTO EJE PROVIDENCIA 2020 

PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS SUBSECRETARIA DE PREVENCION 
DEL DELITO 

COMUNA PROVIDENCIA 
FINANCIAMIENTO . SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO (BCP20-STP-0001) 

IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE, ACEPTACIÓN DE BASES Y 
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

A. IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE (sólo para persona natural) 

1 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 1 : j 

R.U.T. 

j DIRECCION 1: 1 

j TELEFONO 1: 1 

1 E-MAIL 1: 1 

B. RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES (sólo para persona jurídica) 

1 ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN 1 : 1 

RUT 

1 NOMBRE O RAZÓN S~CIAL 1 ~ 1 
NOMBRE DE FANTASIA 

1 

FECHA DE ~ ESCRITURA DE 1 : 1 
_ CONSTITUCION _ _ 

SOCIOS (en caso de que la sociedad oferente 
estuviere constituida por alguna sociedad, se 
deberá además informar el nombre de los 
socios de esta o estas sociedades). 

j ADMINISTRACIÓN Y USO RAZÓN SOCIAL 1 : 1 

NOMBRE DIRECTORES 
- En caso que la sociedad oferente fuere una 

sociedad anónima. 

- En caso de fuere una unión temporal de 
proveedores, se deberá además informar el 
nombre de las sociedades de ésta. 
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1 REPRESENTANTE LEGAL 1 : 1 

1 RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL 1 : 1 

1 DURACIÓN 1 : 1 

C. ACEPTACIÓN DE BASES 

Mediante el presente formulario declaro: 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

FORMULARIO 1 

1. Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales, 
Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Anexos, Respuestas a las Consultas y las Aclaraciones (de 
haberlas), que rigieron la Propuesta. 

2. Haber estudiado todos los antecedentes y verificado las Bases de la propuesta. 

3. Estar conforme con las condiciones generales de la Propuesta, incluidas las observaciones y aclaraciones si 
las hubiere. 

D. DECLARACIÓN JURADA SIMPLE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

Asimismo, a través del presente formulario declaro también: 

1. No haber sido condenado, dentro de los dos años anteriores a la presentación de la oferta, por prácticas 
antisindicales, por infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales 
establecidos en el Código Penal (infracciones señaladas en el inciso 1°, del artículo 4° de la Ley Nº19.886, de 
Compras Públicas); 

2. No tener las inhabilidades establecidas en el inciso 6°, del artículo 4° de la Ley Nº 19.886, de Compras Públicas 
(relativas a las vinculaciones de parentesco) y; 

3. No estar la persona juridica oferente sujeta actualmente a la prohibición -temporal o perpetua- de celebrar 
actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el N"2, de los artículos 8° y 10º de la Ley 20.393, 
sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Respecto de la situación relativa a la Unión Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes de ésta deberá completar 
la el presente formulario, firmarlo e ingresarlo al portal www.mercadopublico.cl como parte de sus anexos administrativos 

NOTA: Los oferentes deberán tener especial cuidado en que la identificación incluida en el presente formulario, sea 
coincidente con !a de su calidad de Proveedor a través de! Portal www.mercadopublico el, toda vez que de 
existir diferencias entre !os datos de identificación, implicará que su oferta sea rechazada durante el proceso. 
Este documento debera ser ingresado en el Porta! www.mercadopublico.cl como Anexo Administrativo, antes 
de la hora y "FECHA DE CIERRE" de dicho proceso en el Portal. 
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FORMULARIO Nº2 
ANEXO TÉCNICO 

EXPERIENCIA DEL OFERENTE 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
FORMULARIO Nº2 

LICITACIÓN "SPD PROVISION E INSTALACION DE 03 PUNTOS DE TELEVIGILANCIA EN 
SECTOR ORIENTE DE LA COMUNA DENOMINADO EJE PROVIDENCIA" 

PROYECTO EJE PROVIDENCIA 2020 

PROGRAMA 
BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS SUBSECRETARIA DE PREVENCION 
DEL DELITO 

COMUNA PROVIDENCIA 
FINANCIAMIENTO SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO (BCP20-STP-0001) 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

RESUMEN DE CONTRATOS EJECUTADOS O EN EJECUCIÓN: 

MANDANTE 
NOMBRE U OBJETO VIGENCIA DOCUMENTO CON EL 

DEL CONTRA TO QUE ACREDITA 

Se hace presente que para obtener el máximo puntaje basta que declare y acredite debidamente un máximo de 5 
contratos, que cumplan con los requisitos contemplados en el punto 2 letra B. 1. de las bases administrativas 
especiales. No obstante, tendrá la facultad de declarar y acreditar un máximo de 1 O experiencias, en caso de declarar 
más, la Comisión Evaluadora sólo se limitará a revisar las 10 primeras experiencias declaradas. 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión 
temporal de proveedores o del Representante Legal 

Nombre del oferente 
Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión 

temporal de proveedores o del Representante Debidamente 
Autorizado 

Fecha 



providencia MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

FORMULARIO 3 

LICITACIÓN 
"SPD PROVISION E INSTALACION DE 03 PUNTOS DE TELEVIGILANCIA EN 
SECTOR ORIENTE DE LA COMUNA DENOMINADO EJE PROVIDENCIA" 

PROYECTO EJE PROVIDENCIA 2020 

PROGRAMA 
BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS SUBSECRETARIA DE PREVENCION 
DEL DELITO 

COMUNA PROVIDENCIA 
FINANCIAMIENTO SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO (BCP20-STP-0001) 

CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 
CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT : 

~~~~~~~~~~~~~--=~~~ 

Nuestra oferta A SUMA ALZADA por la iniciativa "SPD PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 03 PUNTOS DE 
TELEVIGILANCIA EN SECTOR ORIENTE DE LA COMUNA DENOMINADO EJE PROVIDENCIA" 
es la siguiente: 

1. OFERTA ECONÓMICA A SUMA ALZADA: 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANT P.U ($) TOTAL($) 
1 PROVISIÓN PUNTOS DE TELEVIGILANCIA 
1.1 Poste un 
1.2 Brazos para soportar cámara tipo domo PTZ un 
1.3 Gabinete de equipamiento un 
1.4 Cámaras. 
1.4.1 Cámaras PTZ un 
1.4.2 Cámara reutilizada un 
1.5 Suministro de energía continua un 
1.6 Luminaria un 
1.7 Kit de recepción de empalme un 
2 CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DE LAS INSTALACIONES 
2.1 Fundación Poste de 12 m un 
2.2 Alimentación gl 
3 HABILITACIÓN DE PUNTOS DE TELEVIGILANCIA 
3.1 Suministro eléctrico un 
3.2 Provisión e instalación de licencias VMS un 
3.3 Normalización de área c¡I 

4 PROVISIÓN PARA RED DE TRANSPORTE DE SEÑAL 
4.1 Fibra óptica mi 
4.2 Ferretería para FO c¡I 

4.3 Cliente GPON un 
4.4 Splitter un 
4.5 Mufa un 
5 INSTALACIÓN DE RED DE TRANSPORTE DE SEÑAL 
5.1 Tramo 1 c¡I 

5.2 Tramo 2 gl 
5.3 Tramo 3 c¡I 
5.4 Tramo 4 c¡I 

6 HABILITACIÓN DE RED DE TRANPORTE DE SEÑAL 
6.1 Derechos de apoyo de fibra gl 
7 SERVICIO 
7.1 Marcha Blanca c¡I 

COSTOS DIRECTOS 
GASTOS GENERALES{_%) 

UTILIDADES (_ %) 
VALOR TOTAL NETO 

(valor a ofertar en el Portal www.mercado publico.en 
IMPUESTOS IVA (19%) 

Q Pedro de Valdivia 963 
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NOTA: 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

FORMULARIO 3 

El oferente deberá indicar el valor neto de cada una de las partidas solicitadas, en caso de no comprender 
la totalidad de ellas, la oferta se declara INADMISIBLE. 
El valor de la suma de las partidas indicadas debe ser coincidente con el valor total Neto del portal de 
Mercado Público. 
La presente contratación es a Suma Alzada. 

2. PLAZO DE EJECUCIÓN: 

Plazo de ejecución en días corridos: 
(El plazo máximo para la ejecución de los trabajos es de 90 días corridos) 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal 
de proveedores o del Representante Legal 

Nombre de la empresa 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la unión temporal 
de proveedores o del Representante Debidamente Autorizado 

Fecha 
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providencia MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

FORMULARIO 4 

FORMULARIO N°4 
1 •, !.1;· v ; ~:. 'Q l.lt'»f11~ji'(Y, 
~l·.t ~L...'\ \..· ...... ~ .. • • f\\, ...... d , ........ . ' 

ANALISIS DE GASTOS GENERALES 

LICITACIÓN 
"SPD PROVISION E INSTALACION DE 03 PUNTOS DE TELEVIGILANCIA EN 
SECTOR ORIENTE DE LA COMUNA DENOMINADO EJE PROVIDENCIA" 

PROYECTO EJE PROVIDENCIA 2020 

PROGRAMA 
BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS SUBSECRETARIA DE PREVENCION 
DEL DELITO 

COMUNA PROVIDENCIA 
FINANCIAMIENTO SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO (BCP20-STP-0001) 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

ESPECIFICACIÓN UNIDAD 

TOTAL GASTOS GENERALES 
(Valor debe ser coincidente al ofertado en Formulario Nº3) 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de 
la unión temporal de proveedores o del 

Representante Legal 
Nombre del oferente 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Debidamente Autorizado 

O Pedro de Valdivia 963 
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Fecha 

HOJA: DE: 

CANTIDAD 
VALOR UNITARIO VALOR TOTAL 

$ $ 
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providencia 
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
FORMULARIO 5 

FORMULARIO NºS 
(ANEXO ECONÓMICO) 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS 

LICITACIÓN 
"SPD PROVISION E INSTALACION DE 03 PUNTOS DE TELEVIGILANCIA EN 
SECTOR ORIENTE DE LA COMUNA DENOMINADO EJE PROVIDENCIA" 

PROYECTO EJE PROVIDENCIA 2020 

PROGRAMA 
BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS SUBSECRETARIA DE PREVENCION 
DEL DELITO 

COMUNA PROVIDENCIA 
FINANCIAMIENTO SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO (BCP20-STP-0001) 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

PARTIDA: UNIDAD: 
1) MATERIALES 

ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 

2) MANO DE OBRA 

ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 

3) EQUIPO 

ÍTEM DESIGNACIÓN UNIDAD CANTIDAD 

TOTAL COSTO UNITARIO NETO 

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Legal 
Nombre del oferente 

Firma Persona Natural o del Apoderado de la 
unión temporal de proveedores o del 

Representante Debidamente Autorizado 

Q Pedro de Valdivia 963 
\. +56 2 2654 3200 

Fecha 

1 HOJA: DE: 
CANTIDAD: 

PRECIO TOTAL 
UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

UNITARIO 

PRECIO 
TOTAL 

UNITARIO 
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MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

BASES TECNICAS 
Prov iclcncia 

LICITACIÓN PÚBLICA 
BASES TÉCNICAS 

j LICITACIÓN 
1

1 
• j "SPD PROVISION E INSTALACION DE 03 PUNTOS DE TELEVIGILANCIA EN : 
. SECTOR ORIENTE DE LA COMUNA DENOMINADO EJE PROVIDENCIA" 

! PROYECTO 
¡-------· 

j PROGRAMA 

EJE PROVIDENCIA 2020 J 
BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS SUBSECRETARIA DE PREVENCION ,. 
DEL DELITO 

!rC_O_M_U_N_A~~-+--:r! P_R_O_V_ID_E_N_C_l_A __ 

i FINANCIAMIENTO 1 : j SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO (BCP20-STP-0001) 

1. GENERALIDADES 

El presente documento contiene las bases técnicas para el proyecto de ampliación de cobertura de televigilancia 
mediante la provisión, instalación y habilitación de 03 puntos de televigilancia, en el sector oriente de Providencia. Esto 
incluye su respectivo subsistema de transporte de señal, hasta el datacenter de Seguridad Providencia, desde donde 
se transmitirá a las salas de monitoreo con que cuenta la institución. 

El contratista será responsable de reparar cualquier daño producido por la obra, ya sea jardinera, aceras o servicios. 
La reposición deberá ser de iguales características y diseño al pavimento existente. 

Sera responsabilidad y cargo del contratista considerar y gestionar, todos los permisos necesarios para el desarrollo 
del proyecto, ejemplo: rotura de pavimentos, permisos de uso de postes para soporte a compañia eléctrica o 
telecomunicaciones, etc. 

Los puntos y sus condiciones generales de instalación se detallan a continuación: 

Condiciones y características de las instalaciones: 

! 

1 1 
1 

1 ID Ubicación 
Tipo de Altura del Nº de 

1 Accesorio 
¡ 

1 
instalación poste cámaras 1 

1 Carlos Antúnez & Tobalaba 1 1 
i P 1. 

1 
(altura Tobalaba frente al 

1 [ #1099) 

/ p 
2 

¡ Carmen Sylva & El Bosque 
¡ · · j (altura El Bosque #422) 
~ ¡ 
; . -, p 

3 
¡ Ehodoro Yanez & Los Leones 

¡ · · . (altura Eliodoro Yáñez #1160) 

! 
¡ 

¡ Nueva i 
' 12 metros 

1 

1 ¡ 
i 

Nueva 1 
1 12 metros 1 
l 

.. ! ! 

i Recuperacion 1 No aplica l 1 (reutilizada) 1 

! 1 1 

_j 
1 
! 

- i 
1 

Luminaria 
1 peatonal 
1 

! 

J 
Los tres puntos de televigilancia anteriormente mencionados deberán transmitir los flujos de video hasta el datacenter 
de Seguridad Providencia e integrarlos a la actual plataforma VMS de Seguridad Providencia, correspondiente al 
software SecurOS v10.3 de !SS, mediante los accesos a la red física que se detallarán más adelante. 

2. EQUIPO A CARGO DE LAS OBRAS 

El oferente adjudicado al tercer día hábil desde la entrega de terreno, deberá designar a un encargado del contrato, el que 
deberá ser un profesional Constructor Civil o Ingeniero en Obras Civiles o Ingeniero Eléctrico o Ingeniero en Ejecución 
Eléctrica, con al menos 5 años de experiencia en ejecución de obras en el espacio público, sin embargo, para la Etapa 
11 1 y IV se requiere contar, adicionalmente, con el apoyo de un profesional que cuente con experiencia en la instalación 
y configuración de sistemas de televigilancia IP. Idealmente, certificación para la instalación de cámaras de la marca 
del dispositivo a instalar en este proyecto, todo lo anterior, deberá ser acreditado mediante Certificado de Titulo y 
currículum del o los profesionales. 

1 



Providencia 

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 

BASES TECNICAS 

Dado que las competencias del profesional asignado para las obras, resultan ser un requisito fundamental en el 
cumplimiento del contrato, en el caso de que por razones de fuerza mayor sea necesario cambiar al profesional a cargo, el 
contratista deberá entregar al IMC una carta con el fundamento de dicho cambio, adjuntando todos Jos antecedentes 
curriculares y título profesional del nuevo profesional, quien deberá contar con un currículo equivalente al del profesional 
saliente y asumirá las funciones y responsabilidades del Profesional a cargo temporal o definitivamente según sea el caso, 
lo cual quedará consignado en el libro de control de contrato. Dichos antecedentes serán evaluados por la Unidad Técnica 
a cargo de las obras, quien aceptará o rechazará fundadamente el cambio solicitado. 

La empresa deberá disponer de un Técnico experto en prevención de riesgos, cuya presencia en obra deberá cumplir 
como mlnimo lo dispuesto en Art. 11 del D.S. Nº40/1969 (M.1.P.S.), lo que corresponde a 1 día a la semana. Deberá 
contar con una experiencia mínima de 3 años comprobable en la materia, mediante certificado de título y currículum, el 
cual deberá estar calificado por los organismos pertinentes. 

Las faenas de trazado y replanteo, deberán ser realizadas por personal con experiencia en la materia y el equipamiento 
adecuado. Cualquier trazado mal ejecutado, deberá ser corregido a costo del contratista incluidas aquellas obras que 
se hayan visto afectadas. 

3. CONDICIONES DE LA OBRA 

Por tratarse de obras en el espacio público, se deberá delimitar físicamente las áreas en las que se encuentren obras 
en ejecución, resguardando en todo momento la seguridad e integridad de las personas que circulan en el sector, 
mediante elementos físicos y Ja señalización que corresponda. 

El lugar de instalación de faenas, será en un lugar previamente acordado con el IMC, permitiendo siempre el libre 
tránsito de los transeúntes y procurando no afectar la programación de la obra. No se podrá justificar atraso en el 
normal desarrollo de la obra por motivos de emplazamiento de la instalación de faenas del contratista. 

Resguardar la seguridad en el área de intervención, será responsabilidad del contratista, por lo que deberá disponer 
las medidas de seguridad correspondientes y faenas de mitigación para la emisión de polvo que sean necesarias. 

4. PROGRAMACIÓN DE LAS OBRAS 

Dentro de un plazo de 3 días hábiles a partir de la entrega de terreno, el contratista deberá hacer entrega de una Carta 
Gantt que contenga la programación de ejecución de la obra, la cual será evaluada y visada por el Inspector Municipal del 
Contrato y tras los ajustes que este solicite, si los solicita, se adjuntará en el Libro de control de contrato como un documento 
de seguimiento a la obra. 

La programación deberá contemplar la adquisición de los insumos necesarios, con la anticipación suficiente para 
asegurar su llegada a obra oportunamente, lo cual deberá demostrarse al IMC mediante Orden de Compra u otro 
documento que avale la adquisición, en ningún caso se podrá atribuir atraso en la ejecución de las obras por demoras 
en dichas adquisiciones. 

El Contratista deberá ejecutar los trabajos contratados de manera coordinada con el IMC y conforme a las instrucciones 
específicas que este le imparta para el mejor logro de los objetivos. esto será absoluta responsabilidad del profesional a 
cargo de las obras, en ningún caso se otorgará responsabilidad al IMC para tal efecto, lo anterior sin perjuicio de las 
reuniones que se estimen convenientes con otros profesionales de interés ligados a la materia objeto de las obras. 

En todo momento, el Contratista deberá responder a los requerimientos de información. de avance del trabajo, reuniones 
y otros, que le solicite la IMC. Sin perjuicio de lo anterior, el Contratista deberá considerar dentro de la programación de 
actividades, al menos dos reuniones de coordinación dentro del plazo de ejecución de las obras. 

El plazo para la ejecución de las obras será el ofertado por el contratista y se dividirá en 4 etapas a cargo del contratista. El 
inicio y término de cada una deberá ser registrado en el Libro de Control de Contratos. 

Etapa 1: Se inicia con la entrega de terreno y corresponde a: 

Construcción de fundaciones. 

lzamiento de los postes. 

Instalación de brazos y gabinetes de equipamiento. 

Instalación del kit de recepción de empalmes. 

Ingreso de documentación para tramitación de Certificados de Instalaciones eléctricas ante la SEC. 

Provisión e instalación de tramos de red hasta los nodos de acceso. 
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Concluye con el VºBº del IMC una vez inspeccionada. en terreno la obra. 

Etapa 11: Se inicia con el término de la Etapa 1 y corresponde a la instalación de: 

Cámara en los puntos de televigilancia. 

Instalación del equipamiento de red en cada punto de televigilancia (Cliente GPON). 

Esta etapa termina con la revisión en terreno del IMC de los equipos conectados física y lógicamente y la entrega de 
la relación de componentes instalados por cada punto de televigilancia por parte del contratista al IMC de la obra. 

Los campos para considerar en dicha relación son: 

Nº Punto de televigilancia en Tipo de Número de Marca Modelo 
el que fue instalado componente serie 

Etapa 111: Se inicia con el término de la etapa 11 y corresponde a la integración de las cámaras en el software VMS de 
Seguridad Providencia. 

Esta etapa termina con el VB del IMC una vez que, constata que las cámaras se visualizan y controlan en las salas de 
monitoreo estratégico de Seguridad Providencia y en la CCO de la 19 comisaría de Providencia. 

Considerando que el empalme será provisto y gestionado por el Municipio con los Certificados de Instalaciones 
Eléctricas emitido por la SEC, el contratista deberá considerar para las pruebas de puesta en marcha el suministro de 
grupos electrógenos. 

Etapa IV: A cargo del contratista, corresponde a la marcha blanca. Se inicia una vez que se cuente con conexión a 
la energía eléctrica. De no ser consecutivo con la etapa 111, se autorizará una suspensión del plazo por Libro de Control 
de Contratos. Este periodo tiene como propósito verificar el correcto funcionamiento de las instalaciones en distintos 
escenarios y realizar los ajustes que se requieran para lograr la calidad requerida en la base técnica de la presente 
licitación (Ful! HD 1080 x 1920 a 25/30 FPS.) Para estos efectos, Seguridad Providencia emitirá un informe del 
funcionamiento durante la marcha blanca. 

Adicionalmente, para concluir la marcha blanca, el contratista deberá hacer entrega de las llaves de los gabinetes de 
equipamiento, llaves de gabinetes del Kit de recepción de empalme, manuales de componentes eléctricos al IMC del 
proyecto. 

5. ANTECEDENTES DEL PROYECTO. 

La ejecución del proyecto estará regida, desde el punto de vista técnico, por el conjunto de antecedentes que se 
enuncian a continuación, en adelante EXPEDIENTE TECNICO DEL PROYECTO, durante la ejecución de las obras, 
cualquier modificación o consulta a dicho expediente debe realizarse por escrito por Libro de Control de Contratos y 
de proceder alguna modificación que signifique aumento, disminución u obra extraordinaria se realizará de acuerdo al 
procedimiento establecido en las Bases Administrativas de licitación. 

Al ser este un contrato a suma alzada, será de exclusiva responsabilidad del oferente determinar las cantidades de 
obra del proyecto correspondiente a la licitación. 

Las obras a ejecutar se entregan a modo de proyecto informativo y será responsabilidad del contratista su correcta 
ejecución, a fin de lograr cumplir los requerimientos del proyecto, según se indica en los respectivos planos y 
especificaciones técnicas y deberán cumplir todo aquello que este establecido en la normativa vigente o que le sea 
solicitado por el IMC y que les sea aplicable por su naturaleza. 

Toda alteración a los proyectos informativos debe hacerse previa aprobación de lo que se altera por parte de la IMC y 
en todo caso tendrán como objetivo mejorar o complementar las soluciones técnicas del proyecto. 

La Totalidad de este expediente será levantado como adjunto en la Plataforma www.mercadopublico.cl, para el estudio 
de la licitación que da origen a las presentes Bases de Licitación. 

Los antecedentes que conforman el Expediente del Proyecto OBRA "SPD PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 03 
PUNTOS DE TELEVIGILANCIA EN SECTOR ORIENTE DE LA COMUNA DENOMINADO EJE PROVIDENCIA" son: 
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Providencia 

PROYECTO DE CAMARAS DE TELEVIGILANCIA 

DOCUMENTOS 
Especificaciones Técnicas 

PLANOS 
CÁMARA DE SEGURIDAD EN EL BOSQUE #422 
LAM 01 de 03 Trazado de red de cámara de seguridad, Plano de contexto, Plano de emplazamiento de cámara 

Distancia de la cámara con central de coordinación operativa y estación de monitoreo estratégica 
LAM 02 de 03 Planta de ubicación, Corte y elevaciones, Detalles constructivos 
LAM 03 de 03 Especificaciones Técnicas de Calculo 

CÁMARA DE SEGURIDAD EN ELIODORO YÁÑEZ #1160 
LAM 01 de 02 Trazado de red de cámara de seguridad, Plano de contexto, Plano de emplazamiento de cámara 

Distancia de la cámara con central de coordinación operativa y estación de monitoreo estratégica 
LAM 02 de 02 Planta de ubicación, Corte y elevaciones, Detalles constructivos 

CÁMARA DE SEGURIDAD PARQUE TOBALABA 
LAM 01 de 03 Trazado de red de cámara de seguridad, Plano de contexto, Plano de emplazamiento de cámara 

Distancia de la cámara con central de coordinación operativa y estación de monitoreo estratégica 
LA.M 02 de 03 Planta de ubicación, Corte y elevaciones, Detalles constructivos 
LAM 03 de 03 Especificaciones Técnicas de Calculo 

~k~ 
Patricia Caballero Gibbdns~ 

Secretaria Comunal de Planificación 
Municipalidad de Providencia 
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ESPECIFICACIONES TECNICAS 

' "SPD PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 03 PUNTOS DE TELEVIGILANCIA EN 
1 LICITACIÓN 1: 

' 
i SECTOR ORIENTE DE LA COMUNA DENOMINADO EJE PROVIDENCIA" 1 

PROYECTO EJE PROVIDENCIA 2020 1 
: BARRIOS COMERCIALES PROTEGIDOS SUBSECRETARIA DE PREVENCION 1 PROGRAMA . ; DEL DELITO 

COMUNA PROVIDENCIA 
. FINANCIAMIENTO : j SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO (BCP-STP-0001) 

GENERALIDADES 

El presente documento entrega las especificaciones técnicas para el proyecto del Programa Barrios 
Comerciales Protegidos Eje Providencia 2020, financiado por la Subsecretaria de Prevención del 
Delito. Estas obras consideran la provisión , instalación y habilitación de 3 puntos de televigilancia y su 
respectivo sistema de transporte de señal en el sector oriente de la comuna por medio de la 
construcción de una red de fibra óptica. 

Puntos a instalar: 

/ 10 1 Ubicación 
Tipo de Altura del N°de [ Accesori j 

instalación poste cámaras l o l 
p 

1 
1 Carlos Antúnez & T abalaba Nueva 

1 

· j (altura Tobalaba frente al 1 12 metros 1 -
. i #1099) 1 [J Carmen Sylva & El Bosque Nueva 

12 metros 
¡ 

1 1 Luminaria , 
. . @!tura El Bosque #422) oeatonal 1 

1 P.3 i Eliodoro Yáñez & Los Leones Recuperación 
No aplica 1 (reutilizada) 1 1 . i (altura Eliodoro Yáñez #1160\ 

-
_ _J 

Los tres puntos de televigilancia anteriormente mencionados deberán transmitir los flujos de video 
hasta el datacenter de Seguridad Providencia e integrarlos a la actual plataforma VMS de Seguridad 
Providencia, correspondiente al software SecurOS v10.3 de ISS, mediante los accesos a la red física 
que se detallarán más adelante. 

Para cada punto de televigilancia, el contratista deberá considerar en su oferta la provisión de la 
Instalación de Faenas necesaria para la ejecución de las obras, y será el único responsable por el 
suministro, transporte, instalación, conservación y suficiencia de las instalaciones de faenas requeridas 
para el normal desarrollo de las obras. 

El lugar de instalación de faenas, será un lugar previamente acordado con el IMC, y será 
responsabilidad del contratista la tramitación de Permiso de ejecución de obras temporales en bien 
nacional de uso público (POBNUP), el cual estará exento de pago de derechos municipales. 

a) Instalación de Faenas, que incluyen los implementos necesarios para la ejecución de las obras, 
debiendo mantenerse durante todo el tiempo que dure la ejecución. Dichas instalaciones deben cumplir 
con lo indicado en el Decreto Supremo Nº 594 de 1999 "Reglamento sobre condiciones sanitarias y 
ambientales básicas en los lugares de trabajo" y en el Decreto Supremo N° 123 "Modifica Decreto Nº 
594, de 1999, Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los lugares de 
trabajo" 

b) Cierre de Faenas, consiste en un cerco que permita resguardar los trabajos ejecutados y a los 
peatones, el cual deberá tener 1,2 m de altura como mínimo, construido en base a placas de OSB de 

1 
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1 

11 mm de espesor atornilladas a bastidor de ma~era de pino de 1 "x2" y pies derechos de 3"x3", con puerta 
para acceso personal, que deberá permanecer¡siempre cerrada. Concluida la obra. 

1 

c) Letrero de Obras: durante la ejecuciónlde los trabajos, se deberá contar con un letrero de obras 
en vallas, de tamaño 120cm x 80cm, fabrica~o con bastidor de madera y tela PVC con la leyenda 
estampada en ella. La instalación deberá ser s~gura y estable. 

d) Aseo, en todo momento se debe mantf ner las áreas de trabajo limpias y ordenadas, durante los 
horarios de trabajo y al final de la jornada. No eberán quedar materiales y escombros que interrumpan 
del tránsito de personas y puedan presenta un riesgo para la seguridad de los copropietarios y 
trabajadores. 

1 

e) Se considera gestionar y pagar todosjlos permisos necesarios para el desarrollo del proyecto, 
ejemplo: rotura de pavimentos, permisos d~ uso de postes para soporte a compañía eléctrica o 
telecomunicaciones, etc. 1 

Se detallan dentro de estas especificaciones: 11.- Provisión puntos de televigilancia. 2.- Condiciones y 
características de las instalaciones. 3- Habilitar ión de puntos de televigilancia. 4.- Provisión para red de 
transporte de señal. 5.- Instalación de red de tr nsporte de señal. 6.- Habilitación de red de transporte de 
señal. 

1. PROVISIÓN PUNTOS DE TELEVIG~NCIA 
1.1. Poste (02) 1 

p d ara ca a uno de os puntos de televigilancia señalado en "Generalidades". 

¡Geometría Circular u o htogonal cónica i 
1 

j Secciones De un solo ramo 
i Altura 12m 
f Diámetro en base i 230mm apr JX. 

1 Diámetro en punta · 62mm apro(. 
Espesor 4mm minirr o en toda su extensión o superior 
Acero de fabricación 8235 JRGi. 
Galvanizado 1 Por inmersi )n ASTM - 123. 1 

Placa base Cuadrada e e 450x450mm v 20mm de espesor l 
Atiesadores Ver imaqen Nº6 

1 Terminación 
Superficie 1 e terminación lisa, con soldadura imperceptible de tal 
modo de ne generar rebarbas de soldadura u otro desperfecto que 

i pueda oca~ ionar alqún accidente a los peatones. 
Rieles de montaie de qabinete Sí 

1 Pernos de anclaje Ver imaqer Nº6 

1.2. Brazos para soportar cámara tipo ~orno PTZ (02). 

Estos brazos se distribuirán conforme se ha e etallado en el punto de instalación, para las ubicaciones 
de tipología "instalación nueva". Las caracter sticas mínimas que deberán cumplir son: 

Larqo 3m. 
Fabricación 1 Cañería IS serie 65 de 2". 
Galvanizado Por inmers ón en caliente seqún norma ASTM 123 . 

. Sujeción a poste vertical Mediante e orazaderas qalvanizadas de 4" a 6". 
; En Niple Jara montaje directo de cámara PTZ anteriormente . 
1 Terminación especificac a. 

1 
¡ 

1 Compatibilidad 
; Sistemade 
1 al poste. 

flexible PVC metálico liquid light para ingreso de cables l 



1.3. Gabinete de equipamiento (02). 

Para el almacenamiento de los componentes electrónicos de los puntos de televigilancia nuevos. Estos 
deberán cumplir las siguientes características: 

Fabricado en 
Dimensiones 

Norma medio ambiental 

Ventilación 

1.4. Cámaras. 

1.4.1 Cámaras PTZ 

Acero laminado 
400mm x 500mm x 21 Omm 
IP 66 o características industriales capaces de soportar cualquier . o 

. . . . 
1 dan que sea ocasionado por 1nclemenc1as chma!lcas y polvo. 1 

1 Mediante 02 ventiladores para extracción de aire forzado, celosías, 1 

tem orizador filtros IP55 o su erior. 

Para los puntos de televigilancia P1 y P2, se deberá considerar el suministro e instalación de cámaras 
para televigilancia pública, una para cada punto y deberán cumplir con las siguientes características: 

Tipo . Domo PTZ 
1 SecurOS ISS V.10.3, en integración de flujo de video, control PTZ 

Compatible con VMS: i y funciones de recuperación de video de borde para completar 
1 storaae. 

Resolución: 1 Full HD 1920x1080p a 25/30fps. 
Salida de video Diaital IP 
Zoom óptico 30X o superior 
Zoom diaital 12X o suoerior 
Enfoaue Láser 
Alcance del láser 500m o suoerior 

i Función nocturna T ecnoloaía aue oermita maximizar el trabaio nocturno a color. 
Almacenamiento local Compatible con SD de 128GB o superior 
Codee de compresión H.264 y H.265 
lnter operatividad estándar ONVIF perfil S v G 
Protección ambiental IP 66 o suoerior 
Gestión y administración Remota 

1.4.2 Cámara reutilizada 

Para el punto de televigilancia P3, se deberá considerar la instalación de una cámara Hikvision, modelo 
DS-2DF82361X-AEL Y(W), propiedad de la municipalidad. La cual se instalará en el brazo de soporte 
existente. 

1.5. Suministro de energía continua (02). 

Los gabinetes de comunicaciones de los puntos P1 y P2 deberán contar con un dispositivo de energía 
continua tipo UPS para respaldo energético. Estos dispositivos deberán cumplir las siguientes 
características mínimas: 

Capacidad 1000 VA/ 700W. (a la que se deberán conectar todos los elementos electrónicos 
que formen parte de la solución). Entrada/salida 220/230/240 VAC. 46-54 Hz. 
Apto para operación en clima adverso/ operación en rango de humedad variable. 
Autonomía mínima de 20 minutos. 
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1.6. Luminaria (01) 

Para el punto de televigilancia P.2 ubicado eh Carmen Sylva & El Bosque, se deberá considerar el 
reemplazo de la luminaria existente, para lo e ual el contratista suministrará e instalará una luminaria 
de tecnología LED, con difusor o pantalla que broteja los led, que puede ser de cualquier material que 
cumpla con el requisito de resistencia mínir o al impacto descrito más adelante. El equipo en su 
conjunto, debe ser capaz de distribuir el flujo umínico generado por el sistema de diodos LED que lo 
conforman, distribuyéndolo hacia la vereda, on la menor pérdida posible. En la cubierta superior, 
tendrá la base para fotocelda, la que tendrá instalado un "shortingcup", para el funcionamiento de la 
instalación con comando centralizado de encehdido existente. La luminaria deberá tener las siguientes 
características. 

! Fuente de emisión de luz 1 LEO 
Potencia LED 60W 
Indice de reproducción cromática Igual b superior a 70. 
(IRC) 
Temperatura de color de la Entre 3.800º kelvin y 4.200º kelvin 
luminaria 
Distorsión de armónicos de Mene a 15% 
corriente (THDI) 
Factor de potencia CFPl 
Grado de protección 
(Comportamiento óptico 

1 eléctrico) 

Mavo o iaual a 0.93 en condición de potencia nominal 
IP IP 65 o superior 
y 

¡ Grado de resistencia de impacto IK 09 o superior 
, difusor 
Eficacia luminosa Igual b superior a 135 [lm/W]. Se debe considerar el flujo total J 

de la uminaria v la potencia total absorbida de la red. 

Los parámetros anteriores deben ser aval dos por los respectivos certificados de laboratorios 
nacionales o internacionales que se encuentr~n reconocidos por la SEC. 

La luminaria deberá cumplir el nivel de ilur inación P1, esto es Media Máxima, Media y Mínima 
Puntual, de acuerdo con los niveles indicadc~ en la tabla 111 del artículo Nº20 del OS 51/2015, que 
aprueba el Reglamento de Alumbrado Públi< o de Bienes Nacionales de Uso Público Destinados al 
Tránsito Peatonal. 

La luminaria deberá tener las condiciones pa a ser telegestionadas en algún momento futuro, ya sea 
luminaria-luminaria o telegestión a nivel de tablero. Es decir, la luminaria debe tener en su interior un 
DRIVER con control de potencia con capacid d para efectuar la Telegestión de la luminaria y por otro 
lado, debe tener una base socket NEMA di 7 pines ANSI C.136.41 para soportar un NODO de 
telecomunicaciones para luminarias LEO inte gentes. 

El cumplimiento de esta condición será verificado por el IMC en forma previa al proceso de instalación 
de luminarias en terreno, para lo cual se ealizará una prueba piloto, en la que se efectuarán 
mediciones normalizadas, efectuadas medié nte luxómetro debidamente calibrado, por la empresa 
contratista en presencia del IMC. Para esta exigencia, se deberá tener en cuenta la altura de 
instalación de la nueva luminaria (4m). Con el VºBº del IMC mediante libro de Control de Contrato, se 
autorizará la instalación de la luminaria. 

La luminaria deberá tener una garantía minirr a de fabricación de 5 años. 

Para su instalación, deberá suministrar e imltalar un brazo de 0,75 m de largo, fabricado en acero 
galvanizado, la altura de instalación será a 4rh desde la base del poste. 

Esta luminaria deberá ser instalada previo al etiro de la luminaria ornamental existente, evitando así 
afectar la iluminación del área. 



1.7. Kit de recepción de empalme 

Para la adecuada recepción de los empalmes eléctricos, se deberá considerar en los puntos P1 y P2 
el suministro e instalación de un kits de recepción de empalmes, con los siguientes componentes 
mínimos. 

A. Caja de empalme y cubre empalme (Tipo AM-1105, Norma ENEL, con ventana de inspección 
y cerradura tipo tubo con perno triangualr. Ver Imagen N° 1 ). 

B. Caja api 
C. Protecciones termomagnéticas 
D. Recepción 
E. Subidas y bajas de tuberías, soldadas al poste. Las canalizaciones son en Conduit 

galvanizado EMT 1. 
F. Unión a tablero 
G. Aterrizado de estructuras metálicas mediante barra copperweld 

Imagen N°1 

Además, se deberá considerar el suministro e instalación de todos los duetos necesarios, para su 
correcta conexión. Los duetos de bajada desde la recepción del empalme hasta la caja cubre 
empalme, deberán quedar soldados por el exterior del poste, quedando todas las demás 
canalizaciones por el interior del poste. El galvanizado dañado por la soldadura deberá ser reparado 
para no alterar la vida útil del elemento. 

La tramitación y obtención de los certificados de instalaciones eléctricas ante la SEG, serán de 
exclusiva responsabilidad del contratista y su costo deberá ser considerado dentro de los gastos 
generales. 

2 CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DE LAS INSTALACIONES 

Carlos Antúnez con Tobalaba: 

El punto de televigilancia se ubicará en la esquina sur oriente de la intersección, como se indica con 
la flecha amarilla en las imágenes N°2 y N°3, quedando ubicado sobre el parque en tierra/césped. 

A Bm desde la base del poste se instalará el brazo para soportar la cámara, orientándose de manera 
perpendicular al eje de Tobalaba, y a 6m desde la base del poste se deberá instalar el gabinete de 
equipamientos, quedando orientado de manera opuesta al brazo de la cámara. 

La recepción de los empalmes será aérea desde la vereda poniente de T abalaba, de manera que el 
kit de recepción deberá ser instalado con orientación para acometida aérea. El dueto de bajada estará 
soldado por la parte exterior del poste desde la recepción del empalme hasta la caja cubre empalme, 
quedando todas las demás canalizaciones por el interior de éste. 



1 
ragen N°3 

Carmen Sylva con El Bosque l 
El punto de televigilancia se ubicará en la es uina sur oriente de la intersección, como se señala con 
la flecha amarilla en la imagen Nº4, donde st instalará el poste, quedando ubicado en tierra. 

El brazo para soportar la cámara PTZ se de~erá instalar a 5m desde la base del poste, orientándose 
de manera perpendicular al eje de El Bosqpe. Además, a 5m desde la base del poste, se deberá 
instalar el gabinete de equipamientos, quedctido orientado de manera opuesta al brazo. 

La recepción del empalme será aérea, de mt¡ nera que los componentes del kit de recepción deberán 
ser instalados con orientación para acomefi a aérea. El dueto de bajada estará soldado por la parte 
exterior del poste desde la recepción del em alme hasta el gabinete cubre empalme, quedando todas 
las demás canalizaciones por el interior de é te. 

Este punto considera la instalación de Jna luminaria tipo LED peatonal para reemplazar la 
funcionalidad de la luminaria peatonal exi~tente en el lugar. Para lo cual el contratista deberá 
considerar la desconexión del empalme eléctrico de la luminaria ornamental existente y su reconexión 
a la nueva luminaria. j 
Este punto de televigilancia deberá ser inst lado previo al retiro de la luminaria ornamental, evitando 
así afectar la iluminación del área. Una vez¡ completada la instalación del punto de televigilancia se 
deberá retirar la luminaria ornamental y su f~ndaaión. Para efectos de la reconexión del empalme a la 
nueva luminaria, se deberán considerar las 1analizaciones necesarias para completar dicha labor. 
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Imagen N°4 

Eliodoro Yáñez con Los Leones 

En el tercer punto de televígilancia, se deberá habilitar en el poste existente (imagen N°5) y la cámara 
Hikvision, modelo DS-2DF82361X-AELY(W), propiedad de la municipalidad, la cual fue desinstalada 
de otro punto y se encuentra completamente operativa. 

Imagen Nº5 

2.1 Fundación Poste de 12 m 

Para instalar los puntos de televigilancia N°1 y N°2, se deberán realizar las excavaciones e instalar 
las barras Copperweld de 5/8" en cada punto y elaborar la fundación para el poste de dimensiones 
1100x1100x1000 (mm), con hormigón G-20 (R-3), con un cono de 8 cm y tamaño máximo de árido de 
20 mm, todo debe ser hormigonado directo contra terreno. Para la enfierradura se contempla acero 
de refuerzo para hormigón armado A630-420H. Considerar emplantillado de 5 cm de espesor con 
hormigón G5. Para dar una superficie perfectamente horizontal y rugosa entre la fundación y la placa 
base, se debe aplicar mortero de nivelación tipo grout. 
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Imagen Nº6 etalle de fundaciones 
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Imagen Nº8 De alle nivelación Placa Base 

Las bases de los puntos de televigilancia ( laca base, atiesadores y pernos de anclaje) deberán 
quedar a lo menos 30 cm bajo el nivel el pavimento, por lo que no tendrán elementos que 
sobresalgan. Además, los postes quedarán f ra de la senda peatonal, ciclovías y pasos rodados para 
no interferir en la movilidad universal. 



Los puntos de televigilancia no modificarán ni intervendrán elementos existentes en el subsuelo de los 
lugares de fundación, como duetos o cañerías de cualquier tipo, cámaras, matrices, canales de riego, 
etc. 

Como el hormigonado de la fundación será contra terreno, las dimensiones de la excavación de la 
fundación deben de 11 O x 11 O x 135 cm aproximadamente para cumplir con lo especificado 
anteriormente. El material de relleno extraído de la excavación se deberá trasladar a un vertedero 
autorizado. 

2.2 Alimentación 

Para cada punto de televigilancia el contratista debera considerar los alimentadores y conductores 
electricos para la correcta habilitación de los equipos, según se detalla a continuación. 

Conductores transitando en brazo de soporte (entre gabinete de comunicaciones hacia equipo 
cámara): 

Cable de red tipo UTP CAT6. 
Ocasionalmente Conductor eléctrico tipo multiconductor H05VV-F 

Conductores transitando entre empalme eléctrico y TOA en gabinete: 
Conductor eléctrico THHN para unión a TOA 
Conductor eléctrico, conectorizaciones en gabinete, tipo TAC o PRT 
Acometida eléctrica, escenario empalme eléctrico aéreo, tipo Concéntrico SETP 
Acometida eléctrica, escenario empalme subterráneo, Cable RVK 

Conductores transitando por interior de poste: 
Ocasionalmente para alimentador eléctrico subterráneo en tronco poste hasta gabinete, cable 

RVK 
Ocasionalmente entre gabinete y coronamiento de poste, cable de red UTP CAT6. 

Conductores tránsito de soporte de luminaria (entre empalme de luminaria hacia lámpara de 
luminaria), se deberá cablear interiormente con cable de 3 x 2.5 mm2 (14 AWG) tipo superflex o 
equivalente técnico, respetando el número de colores según norma. 

Blanco Conductor neutro y tierra de servicio 
Rojo - Azul - Negro Conductor vivo 
Verde Tierra 

Las uniones y derivaciones de las líneas eléctricas deberán ser ejecutadas recuperando el nivel de 
aislamiento equivalente al del propio conductor, utilizando para ello mufas de resina epóxicas para 
baja tensión. Estas uniones y derivaciones deberán ser ejecutadas a partir de las actuales líneas 
eléctricas existentes y quedarán en el interior del poste a instalar. 

3. HABILITACIÓN DE PUNTOS DE TELEVIGILANCIA 

3.1 Suministro eléctrico 

Cada punto de televigilancia contará con un empalme eléctrico, el cual, proporcionará la alimentación 
para el funcionamiento de los componentes electrónicos. Para el punto de televigilancia P3 ubicado 
en Elíodoro Yañez con Los Leones, el suministro electrico será con el empalme existente, en cuanto 
para los puntos P1 y P2 la nueva acometida de dichos empalmes será conforme se detalla en la 
instalación para cada uno de los puntos de televigilancia, los diseños e instalación para cada punto se 
ajustaran a lo indicado en la normativa eléctrica vigente, es decir a la NCh Elec 4/2003 de la 
Superintendencia de Electricidad y Combustibles. Cuando las obras se encuentren terminadas, estas 
serán declaradas ante los organismos correspondientes (SEC o según corresponda) y se tramitarán 
los certificados TE-1 para cada ubicación. 



El suministro eléctrico para los puntos P1 y P2 será provisto por empalmes contratados y pagados por 
el municipio, mediante los certificados TE-1 q e deberá tramitar a su cargo el contratista. 

3.2 Provisión e instalación de licencia~ VMS 

Para habilitar los puntos de televigilancia eh la plataforma de Seguridad Providencia, se deberá 
proveer e instalar en el servidor de televigilan1 ia 03 licencias de canal de video del software SecurOS 
v10.3 de ISS, una para cada cámara. Esta ac ividad será realizada en coordinación y supervisión del 
Departamento de Administración y Finanzas 1 e Seguridad Providencia. 

3.3 Normalización de área 

Los daños ocasionados al entorno de la obra e deberán reparar, ya sea jardinera, aceras o servicios, 
los cuales deberán ser repuestos y restituido~ a su situación anterior al inicio de las obras. Se debe 
considerar la normalización del área reponieni o el mismo pavimento existente antes de la intervención 
o según proyecto de reposición presentado y autorizado por SERVIU Metropolitano. 

Los gastos de tramitación, garantias y permis Ds de rotura y reposición de pavimentos ante el SERVIU 
Metropolitano deberán ser considerados dent o de los gastos generales. 

4 PROVISIÓN PARA RED DE TRANSPORTE DE SEÑAL 

4.1. Fibra óptica 

El tendido de fibra óptica deberá cumplir las ! iguientes características técnicas: 

Fiqura Fioura 8 
Modo de propaqación Mono modo 

' Número de filamentos 12 Filamentc $ 

Uso Exterior l 

Color Neqro 
Estructura Autosoporta1 a 

4.2 Ferretería para FO 

Se deberán incluir como parte de la provisión en el ítem de ferretería los soportes para tendido aéreo, 
conectores, amarras, etc. que sean necesar bs para la correcta instalación y habilitación del tendido 
de FO. 

4.3 Cliente GPON (03) 

Para habilitar la red de fibra óptica, se utilizc: án dispositivos ONU o similar que cumpla la función de 
cliente GPON. Estos dispositivos deberán cL mplir con las siguientes características: 

Administración Por UNMS 1 protocolo SNMP 
Compatibilidad Con GPON bL T Ufiber 
Puerto qiqabit Ethernet Al menos 1 

El proveedor deberá considerar en la insté ación las altas temperaturas que pueden alcanzar los 
gabinetes de los puntos de televigilancia. 

4.4 Splitter (02) 

Para intervenir la red física existente y habil tar accesos para los tendidos de FO se deberá utilizará 
splitters que cumpla las siguientes caracterí: ticas: 



- Relación 1 a 8 
- Carcasa: NAP 
- Uso: Exterior 
- Arquitectura de red: FTTH 

4.5 Mufa (01) 

Se instalará una mufa para la intervención de la reserva técnica de la FO existente. 

5 INSTALACIÓN DE RED DE TRANSPORTE DE SEÑAL 

5.1 Tramo 1: Corresponde al tendido de FO que se proyecta desde el nodo de acceso ubicado 
en Miguel Claro con Eliodoro Yáñez hasta el punto de televigilancia N°3, esto a través de la provisión 
e instalación de un tendido de Fibra Óptica (FO), la cual se deberá conectorizar en el splitter existente 
en Eliodoro Yáñez con Miguel Claro y extenderse de manera aérea hasta la intersección de Eliodoro 
Yáñez con Los Leones, donde deberá bajar y continuar subterraneamente hasta la cámara de acceso 
a los duetos vacantes que cruzan Los Leones, para luego seguir subterraneamente hasta el punto de 
televigilancia. 

Se deberá considerar como parte de este tramo las obras civiles necesarias para realizar la bajada 
desde el tendido aéreo hasta la cámara de acceso al poliducto ubicada en el esquina surponiente de 
la intersección (C1). 

En la cámara de acceso (C1) al dueto vacante, se deberá proveer e instalar un splitter hasta el cual 
llegará la fibra óptica y se extenderá un drop hasta el gabinete del punto de televigilancia Nº3, el cual 
se conectará al dispositivo ONU o cliente GPON que habilitará el acceso en dicho punto de 
televigilancia mediante el puerto RJ-45 del dispostivo. 

5.2 Tramo 2: Corresponde al tendido de Fibra Óptica que inicia en el splitter instalado en la 
cámara de acceso (C1) al dueto que pasa por debajo de Los Leones, avanzando de manera aérea 
hacia el oriente por Eliodoro Yáñez, doblando al norte por Holanda y luego doblando al oriente en 
Carlos Antúnez hasta la intersección de Carlos Antúnez con El Bosque, donde se instalará el segundo 
splitter, para intervenir la fibra para enlazar mediante tendidos de de FO los puntos de vigilancia N°1 
y Nº2. 

5.3 Tramo 3: Tiene como punto de inicio el splitter de Carlos Antúnez con El Bosque y se extiende 
hasta el punto de televigilancia Nº2 (Carmen Sylva con El Bosque). En el punto de televigilancia, se 
instalará un cliente GPON al cual se conectará el tendido, habilitando el acceso a la red. 

5.4 Tramo 4: Inicia en el splitter de la intersección de Carlos Antúnez con El Bosque y se extiende 
hasta el punto de televigilancia Nº1 (Carlos Antúnez con Tobalaba). El tendido deberá llegar hasta el 
punto y conectarse al cliente GPON que habilitará el acceso a la red en dicha ubicación. 

6 HABILITACIÓN DE RED DE TRANPORTE DE SEÑAL 

6.1 Derechos de apoyo de fibra 

Sera responsabilidad del contratista tramitar permisos y pagar en caso que corresponda, los derechos 
de apoyo ante la empresa propietaria de los postes en los cuales apoyará el tendido de FO, para lo 
cual, la instalación deberá ser realizada por una empresa que cuente con la resolución de concesión 
otorgada por decreto supremo para la instalación, operación y explotación de los servicios de 
telecomunicaciones emitido por la subsecretaria de telecomunicaciones o quien la reemplace, en 
virtud de la ley 18.168 y 21.172. Dicho apoyo deberá quedar regularizado conforme a la normativa 
legal vigente (OS 109 - RPTD 14), lo cual deberá ser respaldado por documentos que acrediten la 
autorización de apoyo y en el caso que corresponda. adjuntar el comprobante de pago en la Compañía 
que corresponda. 



7 SERVICIO 

7.1 Marcha Blanca 

Tiene como propósito verificar el correcto fun ionamiento de las instalaciones en distintos escenarios 
y realizar los ajustes que se requieran para 1 grar la calidad requerida (Full HD 1080 x 1920 a 25/30 
FPS.) Para estos efectos, Seguridad Provid ncia emitirá un informe del funcionamiento durante la 
marcha blanca. 

El proceso de integración deberá ser realizado n coordinación con el Departamento de Administración y 
Finanzas de Seguridad Providencia, para efect s de dar acceso y supervisar el proceso de alta del video 
en el software. Los productos de esta integrad n deberán cumplir las siguientes condiciones 

Debe resultar la obtención de un vid fluido en Full HD 1920 X 1080P a 25/30 FPS. 
Control de cámara PTZ fluido desde stación de trabajo durante el proceso de ejecución y la 
puesta en marcha. 
Se deberá considerar incorporar ta ·etas SO en cada cámara y habilitar la función para 
recuperación de video en borde, para btener video sin interrupción en el almacenamiento. 
Control remoto ágil y fluido sin saltos. 

Adicionalmente, para concluir la marcha bla ca, el contratista deberá hacer entrega de las llaves de 
los gabinetes de equipamiento al IMC del pr ecto. 

En el caso de que la empresa electrica no aya realizado la conexión de los nuevos empalmes, el 
contratista debera considerar los equipos ne esarios, para suminstrar energía a los puntos durante el 
periodo de puesta en marcha. 
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