MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL

Providencia

PROVIDENCIA, [ £ DIC. 2023

EX.N° A Ya}e} / VISTOS: Lo dispuesto en los articulos 5 letra d), 8, 12 y 63 letra i) de La Ley
N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; lo establecido en la Ley N°19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y el Decreto Supremo
N°250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley antes
mencionada; y

CONSIDERANDO: 1.- Que mediante Decreto Alcaldicio EX. N°1212 de fecha 29 de agosto de 2023,
se aprueban las “BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES DE OBRAS.”

2.- Que mediante Memorandum N°21.434 de fecha 17 de noviembre de 2023, de la Secretaria
Comunal de Planificacion, se acompanan los antecedentes para el llamado a propuesta publica
para la contratacién de las obras “REPARACION DE FACHADAS COMUNIDAD ROBERTO DEL RiO
N°1222”.

3.- Que mediante Decreto Alcaldicio EX N°1556, de fecha 7 de noviembre de 2022, que otorga los
proyectos de “Fondo de Desarrollo Vecinal 2022 Municipalidad de Providencia”

4.- Que mediante Memorandum N°22.112 de fecha 28 de noviembre de 2023, de la Secretaria
Comunal de Planificacion, se acompafan los antecedentes para el llamado a propuesta publica
para la contratacién de las obras ““REPARACION DE FACHADAS COMUNIDAD ROBERTO DEL RiO
N°1222”

DECRETO:

1.- Apruébense las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas que regiran el llamado a
propuesta pﬂblicg para la contratacion de las obras “REPARACION DE FACHADAS COMUNIDAD
ROBERTO DEL RIO N°1222” las que para todos los efectos legales forman parte integrante de
este decreto. -

2.- Llamese a propuesta publica para la contratacién de las obras “REPARACION DE FACHADAS
COMUNIDAD ROBERTO DEL Ri0O N°1222”

3.- Visita a Terreno de caracter Voluntaria: A realizarse el dia 14 de diciembre de 2023 a las
11:00 horas, el lugar de realizacion es en Roberto del Rio N°1222.

4.- PRESENTACION DE CONSULTAS: A través del Portal www.mercadopublico.cl, hasta las 12:00
horas del dia 19 de diciembre de 2023.-

5.- ENTREGA DE ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS: A través del Portal
www.mercadopublico.cl, desde las 20:00 horas del dia 27 de diciembre de 2023.-

6.- ENTREGA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: Hasta las 13:30 horas del dia de Cierre
de recepcion de ofertas, en la DIRECCION DE SECRETARIA MUNICIPAL, ubicada en Avda. Pedro
de Valdivia N*963, 2°Piso. -

7.- FECHA CIERRE RECEPCION DE OFERTAS: A las 15:10 horas del dia 02 de enero de 2024.-

8.- FECHA ACTO DE APERTURA ELECTRONICA: A las 15:30 horas del dia 02 de enero de 2024.-

9.- La encargada administrativa del proceso es dona Paula Gutiérrez Veloso, de la Secretaria
Comunal de Planificacion.

10.- GARANTIAS: Los oferentes deberan garantizar la seriedad de la oferta mediante cualquier
instrumento financiero, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rapida y
efectiva, a nombre de la Municipalidad de Providencia, RUT.N°69.070.300-9, por un monto igual (o
superior) de $500.000.-, con vigencia minima hasta el 31 de marzo de 2024.-

11.- Publiquese el llamado a propuesta puUblica, Bases Administrativas Generales, Bases
Administrativas Especiales, Bases Técnicas y demas antecedentes de la licitacion, por la Secretaria
Comunal de Planificacion, en el Sistema de Informacion de compras y adquisiciones de la
administracion www.mercadopublico.cl, el dia 7 de diciembre de 2023.-
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12.- Déjese establecido que la Comision Evaluadora de la propuesta publica para la contratacion
de las obras “REPARACION DE FACHADAS COMUNIDAD ROBERTO DEL RIO N°1222”, estara

integrada por los siguientes funcionarios:

e ANKARI CANALES DIAZ

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION.

PAMELA MENDEZ MUNOZ

.
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEOQ Y ORNATO

MAURICIO ECHEVERRIA SANCHEZ

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Anotese, comuniquese y archivese.

e

EVELYN MATTHEI FORNET
Alcaldesa

MMM )
RAQUEL DE LA MAZA QUIJADA :

Secretario Abogado Municipal

%;R/ CCO/ %V%P%V -

Distribucién:

Interesados

Secretaria Comunal de Planificacion
Archivo

Decreto en tramite: /

Q Pedro de Valdivia 963 ]
S +56 2 2654 3200 providencia.cl ﬁ
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Memorando N°: & A A Z
Antecedente: No hay.
Materia: Solicita aprobacion de Bases y
autorizacion del llamado a licitacion publica

2.8 NOv. 2023 para la contratacion de las obras
“REPARACION DE FACHADAS
COMUNIDAD ROBE iQ N°1222”

DE : PATRICIA CABALLERO GIBBONS )
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

A : ALCALDESA

Mediante el presente, saludo cordialmente a usted, y de acuerdo & lo establecido en el articulo
N° 21, letra e) de la Ley 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades, jte remitir’a usted
el expediente de licitacion licitacion puablica para la contratacion de las obras CION DE
FACHADAS COMUNIDAD ROBERTO DEL RIO N°1222” para su consideracion y tramites
correspondientes.

La funcionaria responsable Administrativo de este proceso es Paula Gutiérrez Veloso.

Con el fin de dar cumplimiento al punto N°3 de las Bases Administrativas Especiales, me permito
solicitar, ademas, tener a bien la designacion de los siguientes funcionarios como integrantes de la
Comision Evaluadora:

FUNCIONARIO RUT DIRECCION

ANKARI CANALES DIAZ SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

PAMELA MENDEZ MUNOZ DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO,

ORNATO.

MAURICIO  ECHEVERRIA
SANCHEZ

DIRECCION DE DESARROLLO COMUNITARIO

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

| (.)D\O DE Pg o i = 'l,, e | 3 :
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Memorando N2

Antecedente Decreto de adjudicacion de fondos (EX.
N°1556/2022)
Materia . ENVIO ANTECEDENTES LICITACION

PUBLICA FONDEVE 2022 “REPARACION
DE FACHADA COMUNIDAD ROBERTO DEL
RO N°1222”

d.7 Nov 202

DE: PATRICIA CABALLERO GIBBONS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

A: MARIA JESUS CORREA GARCIA
DEPARTAMENTO LICITACIONES Y CONCESIONES

PROVIDENCIA,

Adjunto expediente para las Licitaciones Publica de las Obras “REPARACION DE FACHADA COMUNIDAD ROBERTO DEL RIO
N°1222"

Se adjunta lo siguiente:

Ficha de Licitacién de Alta Complejidad de cada proyecto
Decreto de adjudicacion de fondos (EX. N°1556/2022)
Certificado de disponibilidad presupuestaria N°128
Convenios de cada proyecto

Bases Técnicas de cada proyecto

Especificaciones Técnicas de cada proyecto

Formulario N°1

Formulario N°2

Formulario N°3

ol ol S O

LOS FORMULARIOS DE ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS Y EL DE DETALLE DE GASTOS GENERALES DEBERAN SER ENTREGADOS
DENTRO DE UN PLAZO MAXIMO DE 5 DIAS HABILES DESDE LA ENTREGA DE TERRENO

El encargado de la coordinacion de este proyecto es CLAUDIA SALINAS, ANEXO N°3392 por cualquier duda que les surja.

Adicionalmente se solicita favor NO HACER INSCRIPCION PREVIA PARA LA VISITA A TERRENO Y COORDINAR EL HORARIO DE LA

VISITA DE TERRENO CON EL ENCARGADO DEL PROYECTO.

Sin otro particular, saluda atentamente a usted

'\\\&)h " My

DR 'PATRICIA CABALLERO GIBBONS

CQ SECRETARIA co'(umu DE PLANIFICACION
e >

Pr \\

% o
DISTRIBUCION: Dayy Nl TE
Archivo FONDEVE
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Q Pedro de Valdivia 963
L +56 2 2654 3200
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

Providencia
LICITACION PUBLICA
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES DE OBRA
LICITACION “REPARACION DE FACHADAS COMUNIDAD ROBERTO DEL RIO

N°1222”
FINANCIAMIENTO | FONDEVE 2022

1. GENERALIDADES
1.1 IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

La Municipalidad de Providencia, mediante €l presente proceso de licitacion publica, requiere la
contratacion de las obras “REPARACION DE FACHADAS COMUNIDAD ROBERTO DEL RiO
N°1222” el cual consiste en la reparacion de los elementos de fachada que se encuentran en peligro
de desprendimiento, las tareas entre otras, incluyen retiro y reposicion de hormigones, reparacion de
fisuras, reposicion de pavimentos.

Las condiciones especiales de la presente licitacion y las caracteristicas y detalles de la ejecucion de la
obra, serén las indicadas en las Bases Administrativas Generales de Obra (segin Decreto Ex
N°1212/2023 que las contiene), en las presentes Bases Administrativas Especiales y en las Bases
Técnicas, todas las cuales seran publicadas a través de la plataforma del Portal Mercado Plblico
www.mercadopublico.cl, en adelante el Portal.

1.2 PRESUPUESTO
El presupuesto referencial para la presente contratacion es de $71.500.000 impuestos incluidos.

Se hace presente que por tratarse de un “presupuesto referencial”, las ofertas podrian estar dentro de
estos valores referenciales o plantearse por sobre éstos. No obstante, cabe hacer presente que si una
vez aplicada la metodologia de evaluacion, el mayor puntaje lo obtuviera una oferta que lo supere, la
Municipalidad evaluara técnica y econémicamente la conveniencia de adjudicar.

1.3 TIPO DE CONTRATACION

El tipo de contrato sera en modalidad a SUMA ALZADA, y sera adjudicado a un solo proveedor,
debiendo el proponente considerar en su oferta la cantidad de recursos necesarios para la optima
ejecucion de la obra encargada, siendo de su exclusiva responsabilidad proveer de todos los
materiales, equipamiento, garantias, servicios y actividades que sean necesarias para una excelente
ejecucion de éstos, resolviendo los requerimientos planteados por la Municipalidad en el plazo que se
indique.

1.4. VISITA A TERRENO

Se contempla una visita a terreno informativa de caracter VOLUNTARIA, el dia y hora en que se
efectuara dicha actividad sera definido en el cronograma de la licitacién publicado en el portal
www.mercadopublico.cl, punto 3 de la ficha electronica. La visita a terreno se realizara en Roberto
del Rio N°1222, Providencia.

De esta actividad se levantara un Acta de Asistencia que debera ser firmada por todos los asistentes,
la cual posteriormente sera publicada dentro de los antecedentes de la licitacion a través de la misma
plataforma.

Cabe sefialar que por tratarse una actividad de caracter “voluntaria’, se debe entender que aquellos
interesados que no hayan asistido a ésta, igualmente podran participar del presente proceso licitatorio.
Se deja de manifiesto la importancia de la asistencia a esta actividad para comprender los principales
aspectos del requerimiento y de este modo ofertar de mejor manera.
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Respecto de las consultas que surjan durante esta instancia, sera responsabilidad de cada oferente
plantearlas posteriormente en el Portal www.mercadopublico.cl , de acuerdo con lo indicado en el
articulo precedente, respetando la forma y plazos establecidos para ello.

2.  ANTECEDENTES PARA POSTULAR

Antes de la fecha y hora de cierre de la licitacion, los proponentes deberan presentar sus ofertas a
través de la plataforma www.mercadopublico.cl, clasificando los antecedentes en anexos
administrativos, técnicos y econémicos.

A. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS:

1

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Para lo cual debera dar cumplimiento a lo indicado en los puntos 14.1. y 14.2 de las Bases
Administrativas Generales, considerando el siguiente detalle:

A nombre de Municipalidad de Providencia, Rut 69.070.300-9
gg:g;gual 0 $ 500.000.- (quinientos mil pesos).
Glosa (s En garantia de seriedad de la oferta de la licitacion piblica
corresponde) “REPARACION DE FACHADA COMUNIDAD ROBERTO DEL
P RIO N°1222”
| Vigencia Minima 31 de marzo de 2024

FORMULARIO N°1: “|DENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y
DECLARACION DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO”, conforme al punto
2.1.1 de las Bases Administrativas Generales.

B. ANTECEDENTES TECNICOS

1

FORMULARIO N°2: “DECLARACION DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE”, a través del cual el
oferente declara su experiencia en contratos ejecutados o en ejecucion, desde el afio 2010 a la
fecha, cuyo objeto sea trabajos de pintura de fachada en edificios de altura superior a 3 pisos.

Cada una de las experiencias declaradas en el Formulario N°2, debera ser debidamente acreditada

con cualquiera de los siguientes documentos:

« Certificados emitidos por el mandante a nombre del oferente, o

o Copia de contratos suscritos entre el mandante y el oferente.

Se aceptaran, ademas, para acreditar experiencias con instituciones publicas:

o Decretos de Adjudicacion, o

e Actas o Decretos de Recepcion Provisoria o Definitiva, u

e Ordenes de Compra emitidas a través del portal www.mercadopublico.cl, considerandose
validas aquellas que se encuentren en estado “aceptada’ o con ‘recepcion conforme”, en dicha
plataforma. Estas deberan ser individualizadas con su ID en el Formulario N°2 y no sera
necesario que se adjunte el documento dentro de los Anexos Técnicos, ya que en este caso la
Comision de Evaluacion descargard dicho documento desde la plataforma
www.mercadopublico.cl. En este mismo acto verificara el estado de la Orden de Compra y
podra revisar cualquier antecedente de la licitacion que dio origen a esta, para constatar el
objeto del servicio y la vigencia de la contratacion.

En cualquiera de estos casos dichos documentos deberan dar cuenta de lo siguiente:
« Nombre y objeto de la contratacién, donde conste que el servicio contratado corresponde
con lo solicitado en las presentes bases, para acreditar experiencia.
e Vigencia del contrato: fecha de inicio y término o fecha de inicio y duracion.
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e |dentificacion de Institucion mandante.
e Nombre y firma de quien suscribe.

La Municipalidad sélo evaluara 5 experiencias a cada oferente, no obstante, el oferente
tendra la facultad de declarar y acreditar un maximo de 10 experiencias, en caso de declarar
mas, la Comisién Evaluadora soélo se limitard a revisar las 10 primeras experiencias
declaradas, hasta completar las 5 experiencias necesarias.

Se deja de manifiesto que la Comision Evaluadora podra verificar la veracidad de la
documentacion presentada, corroborando con las instituciones mandantes la correcta
prestacion de los servicios declarados. En este sentido, cuando detecte que alguna
contratacion hubiese terminado anticipadamente o no se hubiera ejecutado en los términos
convenidos, no la contabilizara al momento de evaluar la experiencia del oferente, dejando
constancia de ello en el respectivo Informe de Evaluacion.

Respecto de la declaracion y acreditacién de la experiencia del oferente, se debera también

considerar lo siguiente:

- Toda la documentacion que respalde la informacion indicada en el Formulario N°2, debera
ser ingresada al Portal dentro de los anexos técnicos.

- La Municipalidad sélo evaluara la informacién que se acredite de la forma previamente
sefialada.

- No seran considerados aquellos documentos que den cuenta de contratos que se hubiesen
liquidado anticipadamente por causas imputables al oferente.

- La Municipalidad se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la
documentacion presentada, y de tomar las acciones legales correspondientes en caso de
comprobar |a falsedad en cualquier antecedente de la oferta.

- En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la
experiencia de su titular, en calidad de persona natural, se computara como experiencia de la
EIRL.

- En caso de tratarse de una "Union Temporal de Proveedores", debera completarse €l
Formulario N°2 con el total de experiencia de la UTP en el mismo Formulario.

OFERTA ECONOMICA

OFERTA ECONOMICA A SENALAR EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL
Para efectos de ingresar su oferta econdmica a través del Portal Mercado Publico, el
proponente debera considerar el valor total neto total, en pesos ($), de acuerdo al monto final

obtenido en el Formulario N°3.
El Impuesto correspondiente sera el declarado a través del Formulario N°3 el cual debera ser

ingresado al portal www.mercadopublico.cl como anexo econdmico.
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FORMULARIO N°3 “CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS”, donde el oferente
declarara expresamente:

e El valor de la oferta debera incluir y contemplar todo gasto que irrogue su cumplimiento
total, y su valor total neto debe coincidir con el monto ofertado a través del Portal.
Cualquier elemento considerado en planos y/o bases técnicas, debera ser contemplado
en la oferta, aun cuando no esté en el listado de partidas.

» Se debera sefalar, ademas el plazo ofertado para la ejecucion de las obras, en dias
corridos. No obstante, los oferentes podran ofertar el plazo que consideren adecuado para dar
cumplimiento al contrato y dicho plazo no podra ser menor a 90 dias corridos, las ofertas que no
den cumplimiento seran declaradas inadmisibles.

“LA PRESENTACION COMPLETA DE LOS FORMULARIOS CONSTITUYE REQUISITO DE
ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS. S| SE OMITIERE EL VALOR DE UNA PARTIDA,
HABIENDOSE OFERTADO EL VALOR NETO TOTAL, SE CONSIDERARA QUE LA OFERTA
DE LA PARTIDA CORRESPONDE A LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR NETO TOTAL Y LA
SUMA DEL VALOR NETO DE LAS DEMAS PARTIDAS, MANTENIENDOSE LA OFERTA
TOTAL A SUMA ALZADA. S| SE OMITIERE EL VALOR DE MAS DE UNA PARTIDA O EL
PLAZO DE EJECUCION, LA OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE”

FORMULARIO N°4 “ANALISIS DE GASTOS GENERALES”

Conforme al punto 8.6.- de las Bases Administrativas Generales, este formulario debera
considerar todos los gastos que irrogue el total cumplimiento de su oferta, que no sean
atribuibles a ninguna partida o precio unitario en particular, los cuales se deberan informar en
detalle mediante la descripcion del item, unidad de medida y cantidad requerida, considerando
todo el periodo de la obra segun el plazo ofertado. En el caso de generarse modificaciones de
contrato que impliquen disminuciones, aumentos de obra, obras extraordinarias y/o aumentos
de plazos, solo se aumentara o disminuira el valor por concepto de gastos generales, en
aquellos items del analisis de gastos generales, que se vean afectados o aumentados, a causa
de dicha modificacion de contrato, debidamente fundamentados por el contratista y el IMC.

Conforme al punto 8.7.- de las Bases Administrativas Generales, respecto de aumentos o
suspensiones de plazo, se pagaran los gastos asociados a aquellos casos que, no siendo
imputables al contratista y siendo independientes de cualquier obra extraordinaria o aumento
de obra, impliquen un aumento en el plazo por sobre el 20% del plazo original. En estos casos,
se evaluara los gastos generales aplicables durante dicho periodo de suspension, los que se
pagaréan previo informe fundado del IMC. Con todo, en caso de que una determinada suspension

sea ocasionada por un hecho constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor, el municipio no se
encontrara obligado al pago de dichos gastos generales, caso en el cual el plazo que contemple

tal suspension no sera contabilizado dentro del plazo total de ejecucion.

Este formulario debera entregarse dentro de 5 dias habiles posteriores a la entrega de
terreno.

FORMULARIO N°5 “ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, debidamente firmado por el oferente
0 su representante legal, desglosando los distintos materiales, mano de obra, leyes sociales,

maquinarias y equipos.

Este formulario debera entregarse dentro de 5 dias habiles posteriores a la entrega de
terreno.
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3. COMISION EVALUADORA

Para la presente licitacion se conformara una comision evaluadora integrada por a lo menos tres
funcionarios municipales, cuyo nombramiento sera aprobado por decreto Alcaldicio, quienes realizaran
las funciones y tendran las atribuciones definidas en los puntos 5 y 6 de las Bases Administrativas
Generales. Esta comision aplicara la metodologia de evaluacion detallada a continuacién, a las ofertas
que resultaran admisibles en la etapa de apertura.

CRITERIO POND.

OFERTA

Econdmica | 5%

DETALLE Y FORMULA DE CALCULO
La evaluacion de este criterio se realizara considerando la oferta total (impuesto
incluido) planteada a través del FORMULARIO N°3 “CARTA OFERTA CON
DESGLOSE DE PARTIDAS", de acuerdo a la siguiente formula:

(Mejor oferta econémica) * 100 * 89%
Oferta a evaluar

EXPERIENCIA | 10%

Se evaluaran las experiencias acreditadas conforme a lo sefialado en el Punto
N°2.B.1., de las presentes bases, aplicando la siguiente tabla:

N° CONTRATOS
ACREDITADOS PTJE
CORRECTAMENTE

Acredita 5 experiencias 100 * 10%
Acredita 4 experiencias 80 *10%
Acredita 3 experiencias 60 * 10%
Acredita 2 experiencias 40 * 10%
Acredita 1 experiencias 20 *10%
No acredita experiencia 0

Se evaluarén las experiencias acreditadas conforme a lo sefialado en el Punto
N°2.B.1., de las presentes bases, aplicando la siguiente tabla:

DESCRIPCION PUNTAJE
Entrega dentro del plazo original el 100% de los
CUMPLIMIENTO documentos administrativos requeridos y no es 100 * 1%
DELOS 1% necesario solicitar antecedentes aclaratorios y/o ’
REQUISITOS diclonz
FORMALES adiclonaTes. .
No entrega o debe rectificar uno 0 mas antecedentes
en instancia posterior al cierre del proceso de apertura 0
de las ofertas.
La evaluacion al Comportamiento Contractual tiene por objeto descontar puntaje,
respecto del total obtenido, aplicando la Pauta de Evaluacion Para definir el Tipo de
Sancion sera considerada la informacion proporcionada por el “Historial de
Comportamiento Contractual” de la Plataforma Chile Proveedores.
N° TIPO SANCION PUNTAJE PARA DISMINUIR
COMPORTAMIENTO 1 | Termino anticipado contrato -5 por contrato
CONTRACTUAL
ANTERIOR

Cada puntaje indicado en la Tabla precedente se debera considerar por cada tipo de
sancion que presente el proveedor, es decir, en caso de presentar més de una sancién
en los Ultimos 24 meses, el puntaje se ira restando hasta un maximo de 15 puntos.
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En caso de producirse empates en la evaluacion final de las ofertas, este se resolvera aplicando el
procedimiento descrito en el punto 6.1.1 de las Bases Administrativas Generales.

4. READJUDICACION

La Municipalidad se reserva el derecho a readjudicar o llevar a cabo un nuevo proceso de contratacion,
segun lo que mejor convenga a sus intereses, en los casos mencionados en el punto 7 de las Bases
Administrativas Generales, como también en los casos que se mencionan a continuacion:

a) Sieladjudicatario no entrega la poliza de responsabilidad civil.

En todos los casos imputables al contratista, se hara efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

9. DEL CONTRATO

El adjudicatario debera suscribir el contrato dentro del décimo dia habil siguiente a la fecha de notificacion
del decreto de adjudicacion, publicado en el portal www.mercadopublico.cl, previa entrega en la Direccion
Juridica de la Municipalidad de los antecedentes detallados en el punto 8.3. de las Bases Administrativas
Generales.

Sin perjuicio de lo anterior, la Direccion Juridica se reserva el derecho de solicitar, adicionalmente, toda
aquella documentacion que estime necesaria para la redaccion del contrato.

Una vez suscrito el contrato respectivo, se emitira una orden de compra por el valor total del contrato de
actualizacion y mantencion, debiendo ser aceptada por el Contratista en un plazo no superior a 48 horas
hébiles. Para el caso de los servicios de reparacion se hara una orden de compra mensual por los servicios
requeridos, cuando corresponda.

5.1. DEL VALOR DEL CONTRATO

Se aplicara el punto 8.4 de las Bases Administrativas Generales, el que correspondera al valor
informado en el Formulario N°3 “CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS", por la oferta
seleccionada.

Por tratarse de obras contratadas por la Municipalidad para su territorio, estaran exentas de los
derechos municipales.

El concepto “valor total del contrato” serd bajo la modalidad de SUMA ALZADA, debiendo el oferente
considerar en su propuesta economica, todos los gastos e insumos en lo que incurrira para la ejecucion total y
correcta de la obra. Y, correspondera al valor total, expresado, en pesos moneda corriente nacional.

5.2  DE LAS FORMALIDADES DEL CONTRATO

Se aplicara lo dispuesto en el punto 8.1 y 8.2 de las Bases Administrativas Generales, respecto del
plazo establecido en el punto 8.1 de las Bases Administrativas Generales para la suscripcion del
contrato, el IMC tendra la facultad de aumentar dicho plazo.

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, el IMC entregara al contratista el
Reglamento N°227, para Empresas Contratistas y Subcontratistas Prestadores de Servicios de la
Municipalidad de Providencia.

53  DE LA DOCUMENTACION PARA CONTRATAR

El adjudicatario debera hacer entrega, en un plazo de 10 dias hébiles, de todala documentacion sefialada
en el punto 8.3 de las Bases Administrativas Generales, el adjudicatario debera entregar en la
Direccion Juridica de la Municipalidad:

a) Poliza de Responsabilidad Civil.
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Sin perjuicio de lo anterior, la Direccion Juridica se reserva el derecho de solicitar, adicionalmente, toda
aquella documentacion que estime necesaria para la redaccion del contrato.

5.4  DE LAS MODIFICACIONES DE CONTRATO

A AUMENTOS O DISMINUCIONES DEL CONTRATO

Se aplicara lo dispuesto en el punto 8.5 de las Bases Administrativas Generales. El monto méximo
permitido para las disminuciones de contrato, aumentos de contrato y ejecucion de obras extraordinarias,
es del 30% del monto total del contrato, impuesto incluido.

Ante la ocurrencia de hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor, la Municipalidad se reserva el
derecho de disminuir la contratacion en un porcentaje superior al previamente mencionado.

En caso de que el monto de aumento de contrato o de obras extraordinarias supere las 200 UTM
(acumulativamente), el contratista debera reemplazar o complementar la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento de contrato, por una que cubra el nuevo monto total del contrato, conforme a lo sefialado
en el punto 7.1 de las presentes bases.

B. AUMENTO DEL PLAZO

Se aplicara lo dispuesto en el punto 8.6 de las Bases Administrativas Generales. Si se estima que
procede un aumento de plazo, éste debera analizarse de acuerdo con la IMC y convenirse previamente.
Se permitira el aumento de plazo siempre que no sea imputable al contratista, de lo contrario se aplicara
la multa respectiva.

El aumento de plazo debera ser justificado con su incidencia en el programa de trabajo vigente (tipo Carta
Gantt).

Si la modificacion del contrato afectara la normal ejecucion de la obra inicialmente contratada,
entendiéndose con ello la inviabilidad del contratista de continuar con la ejecucion de las obras, por
resultar indispensable la resolucién de la modificacion de contrato, se podra disponer la suspension del
plazo inicial hasta definir el nuevo curso de la obra, dicha suspension de plazo seré formalizada mediante
Decreto, y se deberan ajustar las garantias de ser necesario.

6.  DE LA INSPECCION MUNICIPAL DE CONTRATO

La Inspeccion Municipal del Contrato estara a cargo de la Direccion de Obras Municipales, en adelante la
IMC. El o los profesionales asignados para estos efectos seran nombrados mediante Decreto Alcaldicio.
En todo lo demas, se aplicara integramente lo dispuesto en el punto 9 de las Bases Administrativas
Generales.

1 DE LAS GARANTIAS

(A GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Al momento de la firma del contrato en la Direccién Juridica, el adjudicatario debera presentar una garantia
0 caucién que garantice el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, de acuerdo a lo sefialado en el punto
14.1, 14.3 y 14.4 de las Bases Administrativas Generales y conforme el siguiente detalle:

Emitase a favorde | Municipalidad de Providencia, Rut 69.070.300-9

Monto igual (0| 400. 4o VALOR TOTAL DEL CONTRATO, expresada en pesos.
superior) al

Closs (segin En garantia por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato por la licitacion
9 plblica “REPARACION DE FACHADA COMUNIDAD ROBERTO DEL RiO

corresponda) N°1222"

Debera mantenerse vigente durante el plazo de ejecucion del contrato,

aumentado en 90 dias corridos.

Vigencia Minima
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7.2 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El adjudicatario, al momento de la firma del contrato, deberé hacer entrega de una garantia de
responsabilidad civil, conforme a lo sefialado en el punto 14.1 y 14.5 de las Bases Administrativas
Generales, a fin de cubrir ante dafos a terceros o infraestructura, conforme al siguiente detalle:

Monto igual (o superior) a | UF 300 (trescientas unidades de fomento)

Glosa (segin En garantia por dafios a terceros o infraestructura por la ejecucion de

2l on%a) la obra denominada “REPARACION DE FACHADA COMUNIDAD
P ROBERTO DEL Ri0 N°1222”

Vigencia Minima Etlaf-g: garantia debera estar vigente hasta la recepcion provisoria de las

Si los dafios provocados superasen el monto de esta garantia, el contratista debera hacerse cargo de
la reposicion correspondiente al saldo no cubierto por la caucion.

7.3 GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

Previo al tltimo estado de pago, el Contratista debera reemplazar todas las garantias entregadas por
el contrato original y/o aumentos de obra (si los hubiere), por una garantia o caucion que garantice la
correcta ejecucion de las obras, conforme a lo informado en el punto 14.1 y 14.6 de las Bases
Administrativas Generales, debiendo dar cumplimiento, ademas, a lo siguiente:

Beneficiario Municipalidad de Providencia, Rut. 69.070.300-9

Monio 3% del valor total del contrato, expresada en pesos, moneda corriente
nacional.

Gl (segin En garantia por la correcta ejecucion de la obra denominada
“REPARACION DE FACHADA COMUNIDAD ROBERTO DEL RIO

corresponda) N°1222"

Vigencia minima Que cubra el periodo que va desde la Recepcion Provisoria y hasta la
Recepcion Definitiva, plazo que corresponde a 12 meses.

8. DELOS REAJUSTES

Los valores del contrato que deriven de la presente licitacion no estaran afectos a intereses ni
reajustes.

9. DEL PAGO

Se aplicara integramente lo dispuesto en el punto 15.1 y 15.2 de las Bases Administrativas Generales.

La forma de pago sera a través de Estados de pagos, segln sea el estado de avance real de la
ejecucion de las obras y se pagaran los proyectos de forma independiente:

. 1° Estado de pago: 30% del valor total contratado, una vez alcanzado como minimo el 30%
de avance en la ejecucion de la obra.

. 2° Estado de pago: 40% del valor total contratado, una vez alcanzado como minimo el 70%
de avance en la ejecucion de la obra

. 3° Estado de pago: 30% del valor total contratado, una vez alcanzado el 100% de avance en
la ejecucion de la obra y previa aprobacion la Recepcion Provisoria de la obra mediante Decreto
Alcaldicio.

Este proceso licitatorio considera la posibilidad de otorgar garantia de anticipo, conforme a lo sefialado
en el punto 15.1. de las Bases Administrativas Generales.
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9.1 DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EN LOS ESTADOS DE PAGO

Ademas de los documentos sefialados en el punto 15.2. de las Bases Administrativas Generales,

el contratista debera hacer entrega de:

e« FACTURA O BOLETA, segin corresponda, debidamente certificada conforme por el IMC y
visada por el Director de Obras Municipales, la cual debera contener la informacion establecida por la
Direccion de Administracion y Finanzas. En caso de factura electronica debera enviar dicho documento al
correo de la IMC, esta boleta o factura debera ser tramitada luego del pago de las multas ejecutoriadas,
si es que las hubiese.

« FORMULARIO DECLARACION JURADA SIMPLE “PAGO VIA TRANSFERENCIA
ELECTRONICA DE FONDOS A PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA”, que seréa proporcionado por el IMC.

e COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese.

e CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES:
Conforme a lo dispuesto por la Ley N°20.123, de Subcontratacion, emitido por la Inspeccion del
Trabajo o entidades o instituciones competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento
de las obligaciones laborales y previsionales y el hecho de no existir reclamos o denuncias
respecto de sus trabajadores y/o de los trabajadores de los subcontratistas que se ocupan en e
servicio de que se frate, durante el periodo que comprende el estado de pago (Formulario F30-
1).

e DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA: en la que indique el nimero de trabajadores
propios y de los subcontratos que intervinieron en la ejecucion del servicio por el periodo que
comprende al pago presentado.

« CERTIFICADO O RECIBO DE DISPOSICION DE ESCOMBROS: En caso de que proceda, el
Contratista al momento de entregar un estado de pago debera acompafiar una certificacion o recibo
por el pago de la disposicion de los residuos, escombros y/o desperdicios, por parte del vertedero o
botadero debidamente autorizado.

e CERTIFICADO DE CONFORMIDAD: con las obras y el monto facturado por parte de la IMC,
debidamente visado por el Director de Obras Municipales.

« Previo al Ultimo estado de pago, se debera hacer entrega de la GARANTIA DE CORRECTA
EJECUCION DE LA OBRA.

e Toda aquella documentacion que se haya solicitado por Libro de Control de Contrato para el
correspondiente estado de pago.

DOCUMENTOS PARA EL PRIMER ESTADO DE PAGO:

e Anexo con informacion relativa a “Pago Via Transferencia Electronica de Fondos a
Proveedores”, documento que ser4 entregado al contratista adjudicado por la IMC.

e Copia del decreto que aprueba la contratacion.

No se dar4 curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la documentacion antes
indicada o no cuente con la conformidad del IMC.

10. DE LAS OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

El contratista debera dar estricto cumplimiento a las obligaciones consagradas en el punto 10 de las
Bases Administrativas Generales.

La IMC podra solicitar en cualquier momento ensayos de las Obras ejecutadas y/o certificados de
calidad de los materiales utilizados, emitidos por entidades como IDIEM O DICTUC, de cargo del
Contratista.

La utilizacion en la obra de cualquier material, equipo o elemento proveniente de la demolicion o
transformacion, debe contar con la aprobacion de la IMC.

Los materiales no utilizables seran retirados por el Contratista y enviados a un botadero autorizado, previa
autorizacion de la IMC. Hecho lo anterior, el contratista debera entregar copia del comprobante de pago
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correspondiente.

Para efectos de la prevencion de riesgos de la obra, si bien no se exigira la presencia constante de un
profesional del area, si se debera dar cumplimiento a lo estipulado en el DS 76 de la ley 16744 sobre
la gestion de la seguridad y salud en el trabajo en obras, faenas o servicios.

11. DE LA DESIGNACION DEL ENCARGADO DE CONTRATO

El Contratista debera designar a un profesional como encargado del contrato, en un plazo de 5 dias
habiles siguientes a la entrega de terreno, dicho encargado debera contar con a lo menos 3 afios de
experiencia comprobable en la materia (trabajos en fachada de edificios en altura) lo que sera acreditado
mediante Certificado de Titulo y curriculum, el cual sera el responsable de la conduccion de los trabajos, y,
responsable de cumplir con todo lo establecido en las Bases Técnicas, con quién debera entenderse la
IMC.

Adicionalmente, se debera designar de un experto en prevencion de riesgos, cuya presencia en obra
debera cumplir, a lo menos con la dispuesto en la normativa vigente.

En este sentido, es integramente aplicable lo dispuesto en el punto 10.1 de las Bases
Administrativas Generales y los sefialado en el punto 6 de las Bases Técnicas.

En el caso que por razones de fuerza mayor sea necesario cambiar al profesional a cargo, el contratista
debera entregar al IMC una carta con el fundamento de dicho cambio, adjuntando todos los antecedentes
curriculares y titulo profesional del nuevo profesional encargado del contrato, quien debera contar con un
curriculo equivalente o superior al del profesional saliente y asumira las funciones y responsabilidades del
profesional a cargo temporal o definitivamente segtin sea el caso, lo cual quedara consignado en el Libro
de Obras. Dichos antecedentes seran evaluados por el IMC Técnica a cargo de las obras, quien aceptara
o rechazara fundadamente el cambio solicitado.

12. SUBCONTRATACION

En el presente proceso licitatorio se permite la subcontratacion, para lo cual se aplicara lo dispuesto
en el punto 11. de las Bases Administrativas Generales.

13. DEL PLAZO

El plazo de ejecucion del contrato sera el propuesto por el oferente en el Formulario N°3 y comenzara
a regir desde el dia de la suscripcion del Acta de Entrega de Terreno.

14. DE LA PROGRAMACION DE LA OBRA

El contratista, dentro de los 5 dias habiles siguientes de realizada la entrega de terreno, debera entregar
la PROGRAMACION DE EJECUCION DE LAS OBRAS, conforme a lo consagrado en el punto 10.5 de
las Bases Administrativas Generales, considerando como fecha de inicio de las obras la fecha del
Acta de entrega de terreno. Esta programacion no podra en ninglin caso, alterar el plazo ofertado.

15. DE LAS MULTAS
El procedimiento de aplicacion de multas se encuentra consagrado en el punto 12 de las Bases

Administrativas Generales, y se aplicara en caso de que el contratista incurra en cualquiera de las
siguientes causales:

N° MULTA MONTO Y APLICABILIDAD

2 UTM por incumplimiento y 1 UTM
adicional por dia de atraso que
genere el incumplimiento.

Incumplimiento de lo indicado en las bases administrativas,
técnicas y disposiciones normativas, aplicables a la contratacion.
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MULTA

MONTO Y APLICABILIDAD

No suscribir acta de entrega de terreno dentro de los cinco dias
habiles notificado el requerimiento por la IMC.

2 UTM por incumplimiento y 1 UTM
adicional por dia de atraso que
_genere el incumplimiento.

Por atraso en la instalacion y/o retiro del letrero de obras
correspondiente.

1 UTM por cada dia de atraso.

Por no implementar del Plan de Prevencion de riesgos y Plan de
Medidas de Control de Accidentes o Contingencias durante los
primeros 5 dias de iniciada la obra.

4 UTM por incumplimiento y 1 UTM
adicional por dia de atraso que
genere el incumplimiento.

No emplear los elementos de seguridad en la obra o via publica
como lo ordena la Ley, los Reglamentos y Ordenanzas.

4 UTM por evento.

Incumplimiento de las instrucciones establecidas por la IMC en el
Libro de Control de Contrato.

2 UTM por instruccion y 1 UTM
adicional por dia de atraso en su
ejecucion

Que el profesional de la obra se encuentre inubicable, ya sea
mediante correo electronico o via telefonica durante el dia.

1 UTM por evento

Abandono o acopio de materiales sin autorizacion en la via publica
0 por no retirar la basura que pudiere generarse como
consecuencia de la ejecucion de las obras.

3 UTM por cada dia

Por pérdida total de especies arbéreas a causa de la ejecucion del
contrato y/o producidos por su personal o el subcontratado.

Ademas de la multa, el contratista esta obligado a la reposicion del
arbol por uno de la misma especie y de similares caracteristicas
para el caso de arboles nuevos. Para el caso de arboles juveniles
0 adultos, se deberan reemplazar por uno de igual especie y de
las mayores dimensiones (DAP y Follaje) que se encuentren en el
mercado nacional, en la zona central.

20 UTM por especie

10

Atraso en la entrega de las obras mas alla del plazo sefialado en
el contrato original y sus modificaciones (si las hubiera).

2 UTM por cada dia de atraso.

1

En caso de no cumplimiento de los plazos para resolver las
observaciones durante la garantia de la obra (periodo entre
recepcion provisoria y recepcion final)

2 UTM por cada dia de atraso.

16.

DEL TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO

Ademas de las causales de término consagradas en el punto 17. de las Bases Administrativas
Generales, se consideran las siguiente:

3)
b)

¢)

d)

Cuando los montos de las multas igualen o superen el 30% del valor total del contrato.
Cuando el atraso en la ejecucion de la obra supere, en cualquier momento del contrato, el 30% de la
programacion autorizada por la IMC.
Si acumulara un atraso de 5 dias habiles en la suscripcion del Acta de Entrega de Terreno,
contados desde la primera citacion que hubiere realizado el IMC.

Completado 5 dias habiles de no haber designado y/o entregado oportunamente la
documentacion del profesional a cargo.
e) Si se constata la falsedad de alglin de los elementos constitutivos de la oferta.
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FORMULARIO N° 1
ANEXO ADMINISTRATIVO
LICITACION “REPARACION DE FACHADAS COMUNIDAD ROBERTO DEL RIO N°1222”

FINANCIAMIENTO | FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2022

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y
DECLARACION JURADA SIMPLE DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

A. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE (solo para persona natural)

NOMBRE

RU.T.

| DIRECCION

TELEFONO

E - MAIL

B. RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES (solo para persona juridica)

"RAZON SOCIAL T:] |

[ NOMBRE DE FANTASIA [.] |

[ RUT [%] |
I

| DIRECCION

| TELEFONO 2] |

(E-MAIL [ ] |

FECHA Y NOTARIA DE LA ESCRITURA DE
CONSTITUCION

SOCIOS (en caso de que la sociedad oferente
estuviere constituida por alguna sociedad, se debera
ademés informar el nombre de los socios de esta o estas
sociedades).

[ ADMINISTRACION Y USO RAZON SOCIAL | : | B

NOMBRE DIRECTORES

- En caso que la sociedad oferente fuere una
sociedad andnima.

- En caso de fuere una union temporal de
proveedores, se debera ademés informar el nombre
de las sociedades de ésta.

(S

| REPRESENTANTE LEGAL | : |

[ RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL [£] |

L)

| DURACION B3
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C. ACEPTACION DE BASES

Mediante el presente formulario declaro;

1.

Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales,
Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Anexos, Respuestas a las Consultas y las Aclaraciones (de
haberlas), que rigieron la Propuesta.

Haber estudiado todos los antecedentes y verificado las Bases de la propuesta.

Estar conforme con las condiciones generales de la Propuesta, incluidas las observaciones y aclaraciones si
las hubiere.

D. DECLARACION JURADA SIMPLE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

Asimismo, a través del presente formulario declaro también:

1

No haber sido condenado, dentro de los dos afios anteriores a la presentacion de la oferta, por practicas
antisindicales, por infraccion a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos
en el Codigo Penal (infracciones sefialadas en el inciso 1°, del articulo 4° de la Ley N°19.886, de Compras
Publicas);

No tener las inhabilidades establecidas en el inciso 6°, del articulo 4° de la Ley N° 19.886, de Compras
Publicas (relativas a las vinculaciones de parentesco) y;

No estar la persona juridica oferente sujeta actualmente a la prohibicion -temporal o perpetua- de celebrar
actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el N°2, de los articulos 8° y 10° de la Ley
20.393, sobre responsabilidad penal de las personas juridicas.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Respecto de la situacion relativa a la Union Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes de ésta debera completar la seccion A del
presente formulario, firmarlo e ingresarlo al portal www.mercadopublico.cl como parte de sus anexos administrativos
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FORMULARIO N°2

(ANEXO TECNICO)

EXPERIENCIA DEL OFERENTE

LICITACION “REPARACION DE FACHADAS COMUNIDAD ROBERTO DEL RIO N°1222””

FINANCIAMIENTO | FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2022

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

Conforme al articulo N°7, letra B.1 de las Bases Administrativas, el oferente declara su experiencia en contratos
ejecutados o en ejecucion desde el afio 2010 en adelante, cuyo objeto sea cuyo objeto sea trabajos de pintura de
fachada en edificios de altura superior a 3 pisos.

MANDANTE

NOMBRE U OBJETO DEL
CONTRATO

ANO DE
EJECUCION

DOCUMENTO CON EL QUE
ACREDITA

Para obtener el puntaje maximo en este criterio de evaluacion. basta con que el oferente acredite un maximo de 5

experiencias, no obstante, el oferente tendra la facultad de declarar y acreditar un maximo de 10 experiencias, en caso de

declarar mas, la Comisién Evaluadora sélo se limitara a revisar las 10 primeras experiencias declaradas.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la
unién temporal de proveedores o del
Representante Legal

Nombre del oferente

Firma Persona Natural o del Apoderado de Ia
unién temporal de proveedores o del
Representante Debidamente Autorizado

Fecha
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FORMULARIO N°3

ANEXO ECONOMICO

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
FORMULARIO 3

LICITACION

“REPARACION DE FACHADA COMUNIDAD ROBERTO DEL RIO N°1222"

FINANCIAMIENTO

FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2022

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS

N° DESCRIPCION UNID CANTIDAD | P.UNITARIO $ | TOTAL $
| INTRODUCCION, DEFINICIONES Y No constituye
CONCEPTOS GENERALES valor
Il | UBICACION DE LAS OBRAS No constituye
valor
Il | IDENTIFICACION DE LOS TRABAJOS | N© Ce;‘f;:t“ye
IV |ESPECIFICACIONES DE PARTIDAS
1 OBRAS PREVIAS ,
11 |CIERRE DE PROTECCION ESPACIOS MES
' COMUNES
1.2 |INSTALACION DE FAENAS MES
1.3 |LETRERO DE OBRA UN
1.4 | ANDAMIOS MES
2. OBRAS DE CONSTRUCCION
2.1 |REPARACION DE MUROS (TIPO 1)
2.1.1 [RETIRO DE MATERIAL SUELTO DE M2
HORMIGON
2.1.2 | APLICACION PUENTE DE M2
ADHERENTE
2.1.3 |APLICACION  MORTERO  DE M2
REPARACION SIKA REP
2.2 |OXIDO Y REPOSICION  DE
ENFIERRADURA (TIP02)
2.2.1 |LIMPIEZA DE ENFIERRADURAS M
2.2.2 |APLICACION DE PROTECCION M
SOBRE ENFIERRADURAS
2.2.3 |REFUERZO DE ENFIERRADURAS M
2.3 | FISURAS MAYORES EN MUROS (TIPO
3)
2.3.1 |PICADO Y RETIRO DE MATERIAL M2
SUELTO EN FISURAS
2.3.2 |APLICACION DE MORTERO PARA M2
REPARACION DE FISURAS
2.4 |DANOS POR HUMEDAD (TIPO 4)
2.4.1 |RETIRO DE PINTURAS Y ESTUCOS M2
SUELTOS
2.4.2 |APLICACION DE MORTERO PARA M2
NIVELAR SUPERFICIES
3 TERMINACIONES
3.1 | LIMPIEZA SUPERFICIAL DE ESTUCOS M2
NUEVOS Y HORMIGONES DE
REPARACION
3.2 | LIMPIEZA GENERAL DE FACHADA DE M2
EDIFICIO
3.3 | APLICACION DE PASTAS DE MURO M2
EN REPARACIONES _
3.4 | IMPERMEABILIZACION DE MUROS Y M2
LOSAS DE BALCONES
3.5 |IMPERMEABILIZACION SOBRE M2
REVESTIMIENTOS DE BALCONES
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% MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

FORMULARIO 3
Providencia
3.6 | IMPERMEABILIZACION DE
JARDINERAS
3.7 |PINTURA EN REPARACIONES M2
3.8 [PINTURAS DE ELEMENTOS M2
METALICOS
3.9 |[PINTURA GENERAL DE FACHADAS M2
DE EDIFICIOS
4 ENTREGA
4.1 |RETIRO DE EXCEDENTES M3
4.2 | ASEO DE OBRAS MES
TOTAL COSTO DIRECTO | $
UTILIDADES %
GASTOS GENERALES % |$
TOTAL NETO s
- (Valor a ingresar en www.mercadopublico.cl)
IVA% 19 [$
 TOTAL|S
PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DIAS CORRIDOS.

(EI plazo para la ejecucion de los trabajos es de 120 dias corridos, este es referencial, por lo que el oferente podra ofertar
un plazo dentro de este valor referencial o plantearse por sobre éste. El plazo no podra ser menor a 90 dias corridos).

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y Respuestas
a Consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad.

\ Nombre Persona Natural o del Apoderado de la |
| union temporal de proveedores o del Representante
‘ Legal

Nombre del oferente

temporal de proveedores o del Representante
Debidamente Autorizado

Fecha

1 Firma Persona Natural o del Apoderado de la union

t
|
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Providencia
FORMULARIO N4
(ANEXO ECONOMICO)
ANALISIS DE GASTOS GENERALES
LICITACION “REPARACION DE FACHADAS COMUNIDAD ROBERTO DEL RIO N°1222"

FINANCIAMIENTO FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2022

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

HOJA!

DE:

ESPECIFICACION

UNIDAD

CANTIDAD

VALOR UNITARIO
$

VALOR TOTAL
$

TOTAL GASTOS GENERALES

Nombre Persona Natural o del Apoderado de
la unién temporal de proveedores o del
Representante Legal

Nombre del oferente

Firma Persona Natural o del Apoderado de la
unién temporal de proveedores o del
Representante Debidamente Autorizado

Fecha
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Providencia
FORMULARIO N°5
(ANEXO ECONOMICO)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
LICITACION “REPARACION DE FACHADAS COMUNIDAD ROBERTO DEL RIO N°1222”

FINANCIAMIENTO | FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2022

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

[ HOUA: DE:

PARTIDA: UNIDAD: CANTIDAD:

1) MATERIALES

TEM DESIGNACION UNIDAD | canTipap | PRECIO TOTAL
UNITARIO

2) MANO DE OBRA

TEM DESIGNACION UNIDAD | canTipap | PRECIO TOTAL
UNITARIO

3) EQUIPO

: PRECIO
TEM DESIGNACION UNIDAD | CANTIDAD | jisyas TOTAL

TOTAL COSTO UNITARIO NETO $

Nombre Persona Natural o del Apoderado de
la unién temporal de proveedores o del
Representante Legal

Nombre del oferente

Firma Persona Natural o del Apoderado de la
unién temporal de proveedores o del
Representante Debidamente Autorizado

Fecha




SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
DEPARTAMENTO DE HABITABILIDAD
BASES TECNICAS

LICITACION PUBLICA
“REPARACION DE FACHADA COMUNIDAD ROBERTO DEL RIO N°1222”
BASES TECNICAS

1 GENERALIDADES

Las presentes Bases Técnicas determinardn los alcances técnicos para licitacion publica denominada
“REPARACION DE FACHADA COMUNIDAD ROBERTO DEL RIO N°1222” a través del Portal Mercado Publico,
en adelante www.mercadopublico.cl.

El alcance de la presente licitacién, consisten en la reparacion de las fachadas con la finalidad de detener el
deterioro y mejorar su condicién actual de riesgo.

Las presentes Bases Técnicas en conjunto con las Bases Administrativas, entregaran los lineamientos y
condiciones contractuales que regirdn a la Obra contratada.

2 OBIETIVO

El objetivo de la presente licitacién es la reparacion de los elementos de fachada que se encuentran
deteriorados y la pintura de terminacién en sus fachadas principales.

Especificamente se debera cumplir con los siguientes objetivos:

e Ejecutar los trabajos de acuerdo a lo indicado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas y
Anexos; asi como también lo indicado en el expediente técnico, conformado por las
Especificaciones Técnicas y Planos.

e Los equipos y materiales considerados para la ejecucién de las obras serdn nuevos y de primera
calidad, de marca y representaciéon conocida en el pais, de modo de asegurar una adecuada
reposicion. Ademds, se deberan realizar todos los controles de calidad exigidos en las EE.TT, segun
sea la materialidad de las obras, en concordancia con las normas chilenas o extranjeras
establecidas en los antecedentes mencionados en el parrafo anterior.

3 DESCRIPCION DE LAS OBRAS

Las obras a considerar dentro de la presente licitacion publica son las siguientes:

* Retiro de hormigones sueltos

* Reposicion de hormigones desprendidos

¢ Reparacion de fisuras en muros de balcones

* Reparacion de fisuras en muros de jardineras

* Reparacion de fisuras en muros de fachada

* Reparacion de fisuras en losa de acceso principal

* Reposicion de revestimientos y pinturas en sectores a reparar
* Limpieza general de las fachadas

¢ Pintura de Fachada

Los detalles y alcances del proyecto se encuentran reflejados en los antecedentes técnicos que acompanan
a las presentes bases de licitacion, tales como especificaciones técnicas, planos sanitarios y todos los
antecedentes que tengan incidencia en la descripcién de la presente obra.
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SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIOIN
DEPARTAMENTO DE HABITABILIDAD
BASES TECNICAS

Cabe destacar que, cualquier cita a especializacion para la construccion o marcas de productos en el
proyecto, han de entenderse como referenciales en cuanto al estdndar de calidad exigido y, sera la .LM.C.
quien verificaré el cabal cumplimiento de las especificaciones técnicas, segin proposicion del contratista.

4 DE LA INSPECCION MUNICIPAL DEL CONTRATO (IMC)

La Inspeccién Municipal del Contrato estara a cargo de un profesional de la Municipalidad de Providencia,
en adelante la I.M.C. El o los profesionales asignados para estos efectos deberdn ser nombrados mediante
Decreto Alcaldicio.

Se deberd solicitar al IMC, a lo memos las siguientes visitas de inspeccion, las que deberan ser registradas
por Libro de Obras:

e Para la reparaciéon de hormigones y antes de la aplicacion de morteros de reparacion.
e Limpieza de la enfierraduras
e Hidrolavado de las fachadas

5 EQUIPO A CARGO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

La ejecucion de la obra debera ser liderado en todo momento por un profesional, de a lo menos 3 afios de
experiencia comprobable en la materia, mediante Certificado de Titulo y Curriculum Vitae, con quien
tratard directamente el I.M.C., en todo lo relacionado con el correcto cumplimiento del contrato
encomendado.

El profesional a cargo sera responsable de la ejecucién de la obra y debera firmar toda la documentacion
relacionada con la obra y el contrato vigente.

Dado que las competencias del profesional asignado para la ejecucién, resultan ser un requisito
fundamental en el cumplimiento del contrato, en el caso de que por razones de fuerza mayor sea necesario
cambiar al profesional a cargo, el contratista debera entregar una carta con el fundamento de dicho
cambio, adjuntando todos los antecedentes curriculares y titulo profesional del nuevo profesional, quien
deberd contar con un curriculo equivalente al del profesional saliente y asumird las funciones y
responsabilidades del Profesional a cargo temporal o definitivamente segtn sea el caso, lo cual quedara
consignado en el libro de obra. Dichos antecedentes seran evaluados por la Unidad Técnica a cargo de las
obras, quien aceptara o rechazara fundadamente el cambio solicitado.

La Empresa, ademas debera disponer de un experto en prevencion de riesgos, cuya presencia en obra
deberd cumplir como minimo lo dispuesto en la normativa vigente.

6 CONDICIONES DE LA OBRA

El Contratista deberd considerar en su oferta, la provision de la Instalacién de Faenas necesaria para la
ejecucion de las obras, y serd el inico responsable por el suministro, transporte, instalacién, conservacién y
suficiencia de las instalaciones de faenas requeridas para el normal desarrollo de las obras.

Se debera cumplir con lo sefialado en ANEXO con Indicaciones para la Instalacion de Faenas y con lo
indicado en el Decreto Supremo N° 594 de 1999 “Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales
basicas en los lugares de trabajo” y en el Decreto Supremo N° 123 “Modifica Decreto N2 594, de 1999,
Reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales basicas en los lugares de trabajo”.

La Comunidad entregard un sector para la Instalacion de Faenas al interior del edificio que podra ser
revisada en la visita a terreno y cuya ubicacion definitiva sera previamente acordado con el IMC.
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SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
DEPARTAMENTO DE HABITABILIDAD
BASES TECNICAS

7 PROGRAMACION DE LA OBRA

El contratista debera contemplar la correcta coordinacidon de los distintos elementos que componen el
proyecto, procurando una planificacién coherente de las mismas, las cuales deberan cumplir las exigencias
gue se sefalan en las presentes Bases Técnicas, se cuente con el visto bueno del I.M.C. y se respete la
Normativa vigente sobre la materia.

En atencidn a la carta Gantt estipulada en las Bases Administrativas, al oferente adjudicado se le exigira
entregar desarrollada la Carta Gantt definitiva por item en formato digital e impreso, en software Microsoft
Project o similar, junto a la entrega del programa de trabajo, en un plazo no superior a 5 dias corridos, a
contar del dia en que se levante el Acta de Entrega de Terreno.

La coordinaciéon de la obra serd absoluta responsabilidad del profesional a cargo de las obras, en ningln
caso se otorgara responsabilidad al IMC para tal efecto.

La observacion y control de la implementacion de las medidas de seguridad en la obra serdn
responsabilidad del profesional dispuesto para tales efectos, segun el equipo profesional establecido en la
licitacion y lo que exija la Reglamentacion vigente.

Cabe mencionar que el Contratista es el responsable de todas las obras desde la fecha de entrega del
terreno hasta su recepcion definitiva, por lo cual debera considerar todo lo necesario para su vigilancia y
control; resguardar la seguridad de los trabajos y de los trabajadores, con el fin de evitar accidentes.

El Contratista debera considerar en sus costos los elementos de proteccion necesarios para el personal que
trabaje en las faenas.

Estas disposiciones regirdn tanto para el Contratista como para todos los Subcontratistas de la obra, siendo
la Empresa Contratista la Unica responsable. Ademas, proveerd y mantendra a su cargo y costo los cercos,
alumbrado y letreros de sefalizacién y prevencion.

8 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

Antecedentes que entrega el Mandante: Para la ejecucién de la obra “REPARACION DE FACHADA
COMUNIDAD ROBERTO DEL RIO N°1222”, el mandante entregaré los siguientes antecedentes:

e Especificaciones Técnicas
e Bases Técnicas
e Planos

La Totalidad de este expediente sera levantado como adjunto en la Plataforma www.mercadopublico.cl,
para el estudio de la iniciativa que da origen a las presentes Bases de Licitacion.
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I. INTRODUCCION, DEFINICIONES Y CONCEPTOS GENERALES

La municipalidad de Providencia, a través del fondo de desarrollo vecinal
2022, (en adelante FONDEVE) ha seleccionado proyectos de
mejoramiento de infraestructura, habitabilidad y seguridad de
comunidades que presentan dificultad econémica y técnica, en la comuna
de providencia.

La comunidad Roberto del Rio N°® 1222, postuld a los fondos del FONDEVE
para la reparacion de elementos de fachada que presentan
desprendimiento de hormigén que provocan un peligro constante a los
vecinos y peatones que transitan por las calles adyacentes y
principalmente en los patios interiores del inmueble. Lo anterior producto
a la falta de mantencién de estos elementos y especialmente, a la data
del edificio que es de 1982.

Las presentes Especificaciones Técnicas resuelven el problema, detallado
en el informe de levantamiento al Proyecto “Reparacién de Fachada
Comunidad Roberto Del Rio N°® 1222”, y asi recuperar y mantener el
inmueble.

En el presente documento se entregan los alcances del contrato,
describiendo los trabajos a ejecutar y los materiales a ser usados en la
obra en cuanto a su procedencia, calidades y caracteristicas. Se deberan

seguir las indicaciones descritas velando por la correcta ejecucién de los

trabajos, las terminaciones y métodos especificados.

Se entiende que los materiales son nuevos, de primera calidad y que
cumplen con las Normas vigentes, y que los métodos constructivos se
encuentran acorde a lo indicado por las respectivas fabricas y/o
proveedores, cuando se trate de marcas comerciales sugeridas. En todo
caso los procedimientos en general deberadn atenerse a las mejores
practicas constructivas.

Las Especificaciones Técnicas se complementan con los demas
antecedentes del proyecto, de manera que el oferente debera considerar
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en su oferta todos los trabajos que se encuentren descritos en el
expediente de licitacion y sera considerada como valida y obligatoria. No
se aceptard como excusa para su no ejecucion, el que algin elemento
aparezca mencionado en sélo uno de estos documentos. Cualquier
discrepancia, contradiccion y/u omisidon entre estos documentos debera
ser consultada en el periodo de preguntas y respuestas a traveés del portal
mercado publico.
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II. UBICACION DE LAS OBRAS

El inmueble estad ubicado en calle Roberto del Rio N° 1222, comuna
Providencia. Siendo las calles principales, Eliodoro Yanez al norte, Las Dalias

se entrega la ubicacién en mapa.

al sur, Holanda al poniente y Luis Thayer Ojeda al oriente. En la imagen 01
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Figura 1: Ubicacion del edificio de calle Roberto del Rio N°® 1222. Ref.:
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III. IDENTIFICACION DE LAS TRABAJOS

Realizado el catastro de los dafios presentes en el edificio, se identifican
los trabajos necesarios para la reparacion de estos y ademas se
consideran las necesidades declaradas por la comunidad en los
documentos presentados en la postulacion.

En resumen, de acuerdo con los dafos detectados y mostrados en informe
de levantamiento, se proyectan los siguientes trabajos:

» Retiro de hormigones sueltos

» Reposicién de hormigones desprendidos

» Reparacion de fisuras en muros de balcones

e Reparacion de fisuras en muros de jardineras

» Reparacion de fisuras en muros de fachada

e Reparacion de fisuras en losa de acceso principal

» Reposicién de revestimientos y pinturas en sectores a reparar
e Limpieza general de las fachadas

Estos trabajos se han reordenado y agrupado segun los tipos de dafios
que se han detectado. Este orden se entrega en el itemizado de proyecto
y en los numerales que a continuacién describen las especificaciones a
considerar en cada item o partida de obra.
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IV. ESPECIFICACIONES DE PARTIDAS

1. OBRAS PREVIAS

1.1 Cierre de proteccion espacios comunes

El contratista debera considerar un correcto cierre de la obra, ya que no se
permitird caidas de materiales que puedan producir dafios a las personas o
bien al mismo inmueble. Por otro lado, debera considerar mantener un acceso
expedito al edificio para los residentes. Este acceso debe ser seguro,
protegiendo a las personas de caida de materiales. El acceso debe ser
permanente a lo largo del proyecto.

Para las protecciones de caidas de materiales, se utilizaran paneles fabricados
en OSB espesor 9.5 mm, con bastidor de pino seco de 2x2". Los panes deben
asegurar contener cualquier elemento que sea desprendido durante las
actividades de demolicién y remocién de elementos sueltos de hormigoén

1.2 Instalacion de faenas

Las instalaciones de faena, es decir bodegas, bafios quimicos, entre otros,
seran acorde a lo establecido en las bases administrativas del proyecto.

1.3 Letrero de Obra

El contratista debera considerar la instalacién de un letrero de obra de

acuerdo con las bases administrativas del proyecto.

1.4 Andamios y/o plataformas permanentes en obra

El contratista deberd considerar la utilizacion de andamios u otro equipo
elevador para llegar a la zona a intervenir, puesto que todos los trabajos
deben ser ejecutados por el exterior del edificio. Cuando sea utilizada la via
plblica para la instalacién de andamios y/o equipos, debera considerar todos
los permisos correspondientes para su correcto uso.
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2. OBRAS DE CONSTRUCCION

Todos los trabajos proyectados, deberan ser considerados a ejecutarse
desde el exterior del edificio. S6lo en caso muy justificados se trabajara
desde el interior de un departamento. En este caso se debera solicitar la
autorizacion del propietario, a través, del IMC designado para el proyecto.

2.1 Reparacion de Balcones (Tipo 1)

2.1.1 Retiro de material suelto de hormigon

El contratista debe considerar la remocion de todos los elementos sueltos de
hormigon presentes en balcones, jardineras y muros, principalmente en la
parte inferior o losa inferior, muros y borde de coronacion.

Se efectuara una demolicion manual a través de cincel, martillos de uia o
martillo de pefa, hasta dejar hormigon sano, firme, libre de fisuras y
elementos sueltos.

Las demoliciones deben ser controladas y cuidadosas a fin de no dafar los
elementos de hormigén en buen estado y enfierraduras presentes.

2.1.2 Aplicacion de puente adherente

Se aplicard Colma Fix 32 o equivalente técnico sobre todas las caras de
hormigén existente donde se aplicara el mortero de reparacién, para brindar
adherencia entre hormigones o morteros y evitar el fisuramiento.

La temperatura de la superficie para aplicar el puente adherente debe estar
comprendida entre 10-30°C. La colocacion se puede realizar con brocha,
rodillo o pulverizador adecuado al producto. El mortero fresco debe ser
aplicado una vez transcurrida 1h de aplicado el puente adherente y antes de
transcurridas 7h, a 20°C; con temperaturas mayores este tiempo se acorta
y con temperaturas menores se alarga. En todo caso, el producto debe estar
fresco al tacto al vaciar el mortero de reparacion. Se deben seguir todas las
recomendaciones del fabricante para su uso.
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2:1.3 Aplicacién mortero de reparacion Sika Rep

Para recomponer los desprendimientos de hormigones se utilizard como
mortero de reparacién el producto SikaRep o equivalente técnico.

Se debe tener especial cuidado en respetar plomos, canterias y lineas del
edificio, ya que los hormigones o morteros nuevos deben respetar e imitar
el disefo original del edificio.

Para lo anterior, se solicita aplicar inicialmente una capa delgada de mortero
sobre el sustrato, firmemente y cubrir todos los poros en la superficie. Es
importantes que toda la superficie que se va a reparar se cubra con esta
capa inicial. Aplicar capas de abajo hacia arriba y de la capa mas interna
hacia afuera, presionando el mortero bien en el drea de reparacion.

La aplicacién puede hacerse con llana o espatula directamente sobre el
sustrato bien preparado. El puente de adherencia debe estar fresco o
pegajoso en el momento de la aplicacién de la capa restregada.

2.2 Oxido y reposicion de enfierraduras (Tipo 2)

2.2.1 Limpieza de enfierraduras

Se debe considerar la limpieza de toda la oxidacién presente de las

enfierraduras, esta limpieza se ejecutard de forma mecanizada con esmeril
y gratas. Para los sectores mas interiores o de dificil acceso se utilizara

elementos manuales tales como; lijas y escobillas de acero.

Se aplicara sobre toda las enfierraduras que queden expuestas luego de la
remociéon de elementos sueltos de hormigdn. Las enfierraduras deben
quedar limpias sin rastros de oxidacion

2.2.2 Aplicacién de proteccion sobre enfierraduras

Luego de la limpieza de enfierraduras se procederd a la aplicacion de
promotor de adherencia y proteccion para corrosion sobre las barras de
acero. Se utilizara el producto Sika dur 32 o equivalente técnico debidamente
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comprobado. Este producto se aplicaréa en toda la extensiéon de la
enfierradura en donde existan corrosion.

El producto se aplica sobre el acero de refuerzo, mediante el empleo de una
brocha o un cepillo de cerdas semiduras. Esta partida debera ser
recepcionada en forma individual por el IMC del contrato para asegurar la
correcta aplicacion.

El producto sera aplicado al mismo tiempo que los hormigones a reponer, ya
que asi se asegurara la unién entre el hormigon existente, el nuevo y las
enfierraduras.

2.2.3 Refuerzo de enfierraduras

Para los sectores donde las enfierraduras estan dafiadas, se procedera a
reforzar la zona afectada. Para esto se debera considerar la instalacion de
enfierraduras para el correcto amarre de elementos sueltos y con dafios
mayores.

Se instalaran fierros de didmetro 10mm doblados tipo L bajo losa y tipo C
en muros. Las dimensiones se indican en planos o bien se definiran en
terreno una vez realizada las demoliciones de elementos sueltos.

Los fierros tendran un empotramiento de 50 mm, como minimo. El
empotramiento, se ejecutara con adhesivo epoxico tipo RE500 de Hilti o

similar. Los desprendimientos de hormigdn bajo losa se reforzaran con malla
tipo gallinero, conectada a losa con clavos tipo Hilti o similar, para dar

soporte al hormigon de reparacion.
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2.3 Fisuras mayores en muros (Tipo 3)

2.3.1 Picado y retiro de material suelto en fisuras

En las fisuras presentes en muros, balcones, losas, jardineras, etc. Se debera
remover todo el material suelto, realizando la limpieza de las fisuras, para
realizar luego el sellado con mortero de reparacion.

Se deberd considerar la limpieza de las fisuras a fin de no tener polvo y/o
material suelto que impida una correcta adherencia en las reparaciones.

2.3.2 Aplicacion de mortero para reparacion de fisura

Las fisuras mayores se deberan reparar con la aplicacion de puente
adherente tipo Coma Fix 32 o equivalente técnico en las fisuras.
Posteriormente se debera llenar las fisuras con mortero de reparacion tipo
SikaRep o Equivalente técnico. El mortero sera aplicado de forma manual,
llenado toda la fisura dejando una superficie uniforme.

Para fisuras menores, menor a 5 mm. Se debera inyectar mortero de
reparacion fluido tipo Sikadur 52 o equivalente técnico.

Se debera respetar las lineas y plano de los muros a fin de tener una
superficie uniforme y pareja para recibir pasta de muro exterior y pinturas.

2.4 Danos por humedad (Tipo 4)

2.4.1 Retiro de pinturas y estucos sueltos

En todos los muros, borde de coronacion de balcones, jardineras, etc.
Identificados con dafios se debera considerar el retiro de pinturas y estucos
sueltos. Para esto se debera realizar el raspado de las superficies mediante
espatulas y un lavado general a través de un hidro lavado.
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Se debera tener especial cuidado de no dafiar y alterar los espacios comunes
y departamentos. El contratista deberd considerar todas las protecciones
necesarias para mantener el orden y cuidado del inmueble.

2.4.2 Aplicacion de mortero para nivelar superficies

Se debera aplicar puente adherente tipo Coma Fix 32 o equivalente técnico
sobre muros y elementos que se requiera nivelar a las lineas existentes del
edificio. Posteriormente se debera llenar las superficies con mortero de
reparacion tipo SikaRep o Equivalente técnico. El mortero sera aplicado de
forma manual, llenado toda el area dejando una superficie uniforme y
nivelada con las zonas existentes.

Se debera respetar las lineas y plano de los muros a fin de tener una
superficie uniforme y pareja para recibir pasta de muro exterior y pinturas.
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3. TERMINACIONES

3.1 Limpieza superficial de estucos nuevos y hormigones de
reparacion

Todos los elementos que contengan hormigones nuevos y/o estucos para

nivelar las superficies, deberdn estar libres de polvos y sales que impidan

una buena adherencia de los empastes y pinturas de terminacién.

La limpieza se realizara con una solucién de acido muriatico al 1%, se debe
aplicar a través de rodillos y toda la superficie.

Posterior a la aplicacién de la solucién de limpieza se aplicara agua para el
retiro de todos los residuos.

3.2 Limpieza general de fachada de edificio

Todas las superficies de muros y elementos de la fachada del edificio se
deberan limpiar a través de la aplicacién de agua a presion. Para la limpieza
se debera utilizar hidro lavadora, aplicando una limpieza uniforme. Se
deberan retirar a través de esta limpieza uniforme, todas las manchas y polvo
presente,

Se debera procurar dar un tiempo minimo de tres de dias para el secado de
las superficies, antes de proceder con reparaciones de revestimiento y la
aplicacion de pinturas.

La limpieza serd recibida por él IMC asignado al proyecto antes de la
recepcion de las obras.

3.3 Aplicacién de pasta de muro en reparaciones

En las superficies reparadas de balcones, muros y jardineras, donde sera
aplicada la pintura, se aplicara empaste para emparejar las superficies. Este
empaste también serd aplicado donde sea requerido puntualmente por el
IMC del proyecto a fin de tener superficies parejas y uniformes antes de
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aplicar pinturas. Se procurara preparar la superficie, para la correcta
aplicacién, realizando las limpiezas necesarias para una buena adherencia.

Se utilizara pasta de muro exterior A-1 de tajamar o equivalente técnico, la
cual serd aplicada de forma uniforme para emparejar las superficies, el
acabado final se dara a través de lijado manual o mecanizado.

Para las zonas donde se encuentren muros gravillados se aplicara pasta
grano fino, aplicado con rodillo y platachado vertical.

3.4 Impermeabilizacion de muros y losas de balcones

En todas las losas de balcones abiertos, muros exteriores de jardineras,
muros de balcones reparados y en todo el perimetro del edificio a una franja
de altura de 1.4 m desde el nivel del terreno, se debera aplicar un bloqueador
de humedad o sellante de superficies Sherwin Williams o equivalente técnico.

La aplicacion del sellante sera siguiendo estrictamente las instrucciones del
fabricante.

3.5 Impermeabilizacion sobre revestimientos de pisos en
balcones

Sobre los revestimientos de piso de los balcones y terrazas abiertas (se
excluye de este item, todos los balcones cerrados con ventanos u otro
elemento por parte de los propietarios), se debera aplicar un sellante tipo
Dura Life de Lanco o equivalente técnico. El revestimiento debera ser
incoloro y sera ser aplicado de forma uniforme, asegurando cubrir el total de
las superficies. Para asegurar que la humedad y agua traspase a los
elementos estructurales.

3.6 Impermeabilizacion de jardineras

Para las jardineras presentes en la fachada se proyecta su
impermeabilizacidon. Para esto se debe considerar que el retiro de las
especies vegetales y la tierra presente al interior serd por parte de los
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propietarios. Se deberd considerar realizar una limpieza total, dejando las
superficies de hormigon libre de elementos sueltos.

Sobre las superficies libres de elementos sueltos, se aplicarad una mano de
igol primer y una mano de igol denso, procurando cubrir toda la superficie,
poniendo especial cuidado en los encuentros de entre muros y losa y muros.

6110
Nos serd repuesto la tierra o especies vegetales.

3.7 Pintura en reparaciones

En todos los muros, losas de balcones y jardineras reparados, se deberd
considerar la aplicacién de una mano de latex como aparejo y puente
adherente, para luego aplicar como revestimiento pintura para textura
marca Sherwin Williams o equivalente técnico.

La aplicacion se realizard siguiendo estrictamente las instrucciones del
fabricante de los productos, procurando que las condiciones de temperatura
y humedad ambientales y del sustrato cumplan con estas instrucciones. Por
otro lado, se deberan dar los tiempos de secados entre manos especificadas,
las cuales deben ser de a lo menos 24 hrs.

La aplicacién debe ser uniforme y pareja no aceptandose cambios de color,
manchas o variaciones de tonalidad en un mismo pafio.

El color a aplicar serd definido por la comunidad en forma conjunta con el
IMC del proyecto.

3.8 Pinturas de elementos metalicos

Para los elementos metélicos presente en balcones y fachadas de edificio
reparados, se proyecta la aplicacion de recubrimiento anticorrosivo. Se debe
considerar dos manos de pintura anticorrosiva tipo alquidica y dos manos de
terminacion de pintura tipo esmalte sintético.
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El color a aplicar sera definido por la comunidad en forma conjunta con el
IMC del proyecto.

3.9 Pintura general de fachadas de edificio

Posterior a la limpieza general, se debe considerar en toda la fachada del
edificio dos manos de pintura de terminacion.

Se considera la aplicacion de pintura tipo latex exterior de Sherwin Williams
o Similar, en todo el edificio y elementos exteriores.

Se debera aplicar como minimo dos manos o las que se requieran para
obtener una superficie uniforme.

La aplicacion debe ser uniforme y pareja no aceptandose cambios de color,
manchas o variaciones de tonalidad en un mismo pafo.

El color a aplicar sera definido por la comunidad en forma conjunta con el
IMC del proyecto.

4. ENTREGA

4.1 Retiro de excedentes

Durante toda la obra se retirarédn los escombros producidos. Estos seran
retirados de forma diaria a fin de no generar acopios en obra.

El retiro, transporte y disposicion final estan a cargo del contratista quien
debera utilizar botaderos debidamente autorizados por las autorizadas
pertinentes.
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4.2 Aseo en obra

Durante el desarrollo del proyecto y para la entrega final se realizara aseo
general de la obra. El terreno se entregara libre de basuras generadas por
la ejecucion de la obra.

Los edificios se deberan limpiar teniendo especial cuidado en vidrios,
artefactos, elementos de cerrajeria, ductos de alcantarillado y aguas lluvias,
etc. Entregando el lugar libre de todo rastro de los trabajos ejecutados.

Los andamios instalados seran retirados y removido todo elemento utilizado
por el contratista.

Los anclajes utilizados para la estabilidad de los andamios deberan ser
reparados dejando el muro de fachada en correctas condiciones.
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PROYECTO FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2022

CONVENIO MANDATO ESPECIAL

“FONDEVE”

JUNTA DE VECINOS N°9 POCURO NORTE
b4

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

En Providencia, a 15 du wnep de 2073 entre la MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA, RUT N°®69.070.300-9, representada por su Alcaldesa dofia

EVELYN MATTHEI P cédula
nacional de identidad , ambas con domicilio en Avenida Pedro de
Valdivia N°63, comuna de Providencia, en adelante indistintamente “la
Municipalidad”; y LA JUNTA DE VECINOS N° 9 POCURO NORTE, RUT
N°71.029.000-8, representada por su Presidenta dofia MARIANELA NATACHA
POBLETE OPORTO, cédula nacional de identidad ||| N A. co»

domicilio en calle Jorge Matte Gormaz N° 1676, comuna de Providencia, en adelante
también “la Organizacion Patrocinante”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: El Fondo de Desarrollo Vecinal (FONDEVE), creado en la Ley
N°19.418 sobre Juntas de Vecinos y demas Organizaciones Comunitarias, tiene por
objetivo apoyar proyectos especificos de desarrollo comunitario, presentados por las
Juntas de Vecinos, legalmente constituidas, con personalidad juridica y directorio
vigente, destinados a la solucion a problemas que afecten directamente a los vecinos
de Providencia y, que constituyan un aporte significativo al desarrollo de la comuna
y sus habitantes.

SEGUNDO: Mediante Acuerdo N° 535 adoptado en Sesién Ordinaria N°59 de 22 de

noviembre de 2022, el Honorable Concejo Municipal de Providencia aprobd el
“Reglamento Fondo de Desarrollo Vecinal”, Reglamento N°278 de 28 de noviembre

de 2022.

TERCERO: Mediante Decreto Alcaldicio EX.N°35 de 11 de enero de 2022, se
aprobaron las Bases ETAPA I DE ADMISIBILIDAD y se declar¢ abierto el Proceso
de Postulacién para el Sexto Llamado del “Fondo de Desarrollo Vecinal 2022

Municipalidad de Providencia.”

CUARTO: Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°90 de 24 de enero de 2022, se
design6 como Secretario Técnico del proceso SEXTO LLAMADO AL FONDO DE
DESARROLLO VECINAL, MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA a la
funcionaria doiia CLAUDIA ANDREA SALINAS CRISTI y en su reemplazo, a
doiia CAROLINA ANDREA SOTO RIVEROS.

QUINTO: Que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°478 de 14 de abril de 2022, se
sustituy6 el punto II letra a) de las BASES ETAPA 1 DE ADMISIBILIDAD para el

SEXTO LLAMADO AL FONDO DE DESARROLLO VECINAL,
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MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA, aprobada por Decreto Alcaldicio EX.N°
35 de 11 de enero de 2022.

SEXTO: Luego, mediante Decreto Alcaldicio EX.N°541 de 27 de abril de 2022, se
aprobaron las Bases ETAPA Il DE POSTULACION A FINANCIAMIENTO para
el "SEXTO LLAMADO AL FONDO DE DESARROLLO VECINAL,
MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA".

SEPTIMO: Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°741 de 2 de Jumo de 2022, se
ratificaron las ACLARACIONES DE LA N°1 A LA N°7, entregadas en ETAPA 11
DE POSTULACION A FINANCIAMIENTO para el "SEXTO LLAMADO AL
FONDO DE DESARROLLO VECINAL, MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA".

OCTAVO: Mediante Acuerdo N°483 adoptado en Sesion Ordinaria N°53, de 18 de
octubre de 2022, el Honorable Concejo Municipal de Providencia aprobo el Proyecto
“FONDO DE DESARROLLO VECINAL 2022, MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA” para LA JUNTA DE VECINOS N°9 POCURO NORTE:
“REPARACION DE FACHADA COMUNIDAD ROBERTO DEL RIO
N°1222”, que fue otorgado por Decreto Alcaldicio EX.N°1556 de 7 de noviembre
de 2022.

NOVENO: Con fecha 23 de junio de 2003, la Junta de Vecinos N° 9 Pocuro Norte,
Rut N°71.029.000-8, se inscribio en el Registro de Colaboradores del Estado y
Municipalidades, como Persona Juridica Receptora de Fondos Publicos, dando asi
cumplimiento a lo establecido en el Articulo 6° de la Ley N°19.862, segun consta en
Certificado de Inscripcién de fecha 9 de diciembre de 2021.

DECIMO: El monto total del proyecto para LA JUNTA DE VECINOS N°9

POCURO NORTE: “REPARACION DE FACHADA COMUNIDAD
ROBERTO DEL RIO N°1222”, asciende a la suma de $71.899.398.- (setenta y un
millones ochocientos noventa y nueve mil trescientos noventa y ocho pesos), el
aporte de la comunidad beneficiaria es de $1.750.646.- (un millén setecientos
cincuenta mil seiscientos cuarenta y seis pesos), suma que fue ingresada a la
Tesoreria Municipal de Providencia, segiun Folio N°1685700, de fecha 28 de
noviembre de 2022, lo anterior de acuerdo al Articulo N°42 del “Reglamento Fondo

de Desarrollo Vecinal™. El aporte que realizara la Municipalidad de Providencia a la
comunidad beneficiaria, asciende a la suma de $70.148.752- (setenta millones ciento

cuarenta y ocho mil setecientos cincuenta y dos pesos).

Si por cualquier causa, el proyecto no llegara a ejecutarse, el aporte sera devuelto
a la cuenta corriente de la Comunidad o, en su defecto, a la cuenta corriente del
depositante.

DECIMO PRIMERO: La adjudicacion de las obras procederd segun los
procedimientos municipales internos vigentes. Salvo en el caso que el monto
contratado, sin considerar aumentos de obras y obras extraordinarias, supere el monto
asignado previamente al proyecto, caso en el cual debera ser aprobado por el Concejo
Municipal junto al nuevo monto.

DECIMO SEGUNDO: Los recursos aprobados para la ejecucion de las obras
revisten el caracter de una subvencién, por lo que los aumentos de obra u obras
extraordinarias se definen como trabajos adicionales indispensables para el buen
término de la obra. No se realizarén trabajos extraordinarios o aumentos de obra que
no se enmarquen estrictamente, en primer lugar, en el objetivo del proyecto y, en
segundo lugar, en el marco de la obra licitada. En virtud de lo anterior, para contratar
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aumentos de obras u obras extraordinarias, la solicitud que emita la Direccion a cargo
de la ejecucion de las obras debera indicar la indispensabilidad y debera contar con el
Visto Bueno del Director de Control.

En caso necesario, el Departamento de Planificacion y Presupuesto debera transferir
previamente los recursos necesarios desde el Fondo General de Proyectos FONDEVE
mencionado en el Titulo VIII, o bien considerar una modificacion presupuestaria para
complementar los recursos.

DECIMO TERCERO: Si durante la ejecucion de la obra. la programacion se ve
alterada por causas atribuibles a la Comunidad o a sus miembros, que tiene como
consecuencia la necesidad paralizar las obras o aumentar sus plazos de ejecucion, el
pago de mayores Gastos Generales por los dias de paralizaciéon o de aumento
correspondientes, debera ser cubierto por la Comunidad. En estos casos, una vez
tramitado el pago correspondiente, el Inspector Municipal del Contrato informara
formalmente a la Secretaria Comunal de Planificacion, quien oficiara a la Comunidad
sobre este monto. el que debera ser ingresado por ésta a Tesoreria Municipal, previo
Visto Bueno de la Direccion de Control.

DECIMO CUARTO: Las modificaciones al presente Convenio Mandato se firmaréan
por la Uniéon Comunal de Juntas de Vecinos, en representacion de la Comunidad,
independiente si €ésta haya postulado o no a través de la Unién Comunal de Juntas de
Vecinos, en los casos que la Junta de Vecinos Patrocinante no se encuentre activa y/o
vigente en el momento de dicha modificacion.

DECIMO QUINTO: La Inspeccién Municipal del Contrato que materializa el
proyecto (IMC) y seglin corresponda a la naturaleza del mismo, estara a cargo de la
Direccion de Obras Municipales, de la Direccion de Medio Ambiente, Aseo, Ornato
y Mantencion, de la Direccion de Infraestructura o de la Secretaria Comunal de
Planificacion, las que podran contar con asesoria de otras unidades en materias
especificas para el mejor cumplimiento de su funcién. La IMC se determinaré en el
Decreto Alcaldicio de adjudicacién del proyecto que se licite.

DECIMO SEXTO: Una vez concluida la ejecuciéon total de las obras, los

profesionales de las unidades municipales que efectuaron la inspecciéon y/o
seguimiento de los trabajos procederan a su revision, verificando que se hayan

realizado conforme a las bases técnicas y a lo establecido en el contrato suscrito. Si
los trabajos fuesen recepcionados de manera satisfactoria, se le solicitara al Comité

de Administracion de la comunidad beneficiaria, que entregue por escrito su
conformidad respecto de la recepcion de los espacios comunes ocupados por la
empresa en el proceso de ejecucion, previo al pago final o parcial de la obra, segun
corresponda.

DECIMO SEPTIMO: El saldo de recursos que no hayan sido asignados al proyecto,
pasara a formar parte de un Fondo General de Proyectos FONDEVE, que podréa
utilizarse para suplementar recursos necesarios para la ejecucion de los proyectos,
aumentos de obras, obras extraordinarias u obras complementarias.

DECIMO OCTAVO: Si en la ejecucion de la obra y por motivos establecidos en las
bases de licitaciéon el IMC cursase una(s) multa(s) al contratista, este monto serd
ingresado al Municipio de acuerdo a lo establecido en las bases de la licitacion del
proyecto y no sera usado para suplementar recursos adicionales al proyecto.
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DECIMO NOVENO: La Municipalidad procedera al pago de los gastos asociados
al proyecto, de acuerdo a lo sefialado en el contrato que sea suscrito para su ejecucion
y en virtud de los recursos asignados al proyecto. En caso de quedar un saldo
disponible con respecto al monto asignado a la comunidad por el Concejo Municipal,

luego del pago final de la obra, la diferencia sera reintegrada al Fondo General de
Proyectos FONDEVE.

VIGESIMO: Una vez ejecutadas, pagadas y recibidas las obras o servicios
correspondientes a la ejecucion del proyecto, se decretara el término del proyecto
FONDEVE, donde se indicara el monto que se reintegrara al Fondo General de
Proyectos FONDEVE, con su respectiva imputacién. A continuacion, la Direccion de
Administracion y Finanzas realizara la liquidacion del contrato, y a la Direccion
Juridica le corresponderé confeccionar el finiquito del mismo.

VIGESIMO PRIMERO: Una vez decretado el término del proyecto, la Secretaria
Comunal de Planificacion preparara un informe de cierre, donde se indicara los saldos
que quedan disponibles en el Fondo General de Proyectos FONDEVE
correspondientes al respectivo llamado. Este saldo quedara disponible en dicho Fondo
para su uso en otros proyectos que lo requieran. Eventualmente, parte de los fondos
podran pasar al presupuesto municipal general, lo que sera informado en modificacion
presupuestaria.

VIGESIMO SEGUNDQ: La Organizacién Patrocinante y la Comunidad
beneficiaria deberan dar cumplimiento al Reglamento N°278 de 28 de noviembre de
2022, denominado “Fondo de Desarrollo Vecinal™.

VIGESIMO TERCERO: La Municipalidad contratara la ejecucién de las obras a
través de los mecanismos de contratacion publica establecidos en la Ley N°19.886 de
Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicios y
su reglamento, o través de un contrato vigente. En el caso de requerir la contratacion
de estudios, estos podran ser desarrollados por funcionarios municipales, a honorarios
o contratados de la misma forma ya indicada, y su costo serd asumido por el
Municipio sin cargo al monto otorgado al proyecto.

VIGESIMO CUARTO: Por este acto, la Organizacion Patrocinante y la Comunidad
beneficiaria otorgan a la Municipalidad un Mandato Especial, mediante el cual le
delegan todo el proceso de contratacion para la ejecucion del proyecto, conforme a la
clausula precedente.

VIGESIMO QUINTO: Las partes fijan su domicilio en la ciudad de Santiago para
todos los efectos legales derivados del presente instrumento, y se someten a la
jurisdiccion de sus Tribunales Ordinarios de Justicia.

VIGESMO SEXTO: La personeria de dofia Evelyn Matthei Fornet para representar
a la Municipalidad consta en Decreto Alcaldicio CGR.N°1.283 de fecha 28 de junio
del afio 2021, y la personeria de dofia Marianela Natacha Poblete Oporto, en su
calidad de Presidente de la Junta de Vecinos N° 9 Pocuro Norte, consta de Certificado
N° 781 de fecha 24 de noviembre de 2021, emitido por la Secretario Abogado
Municipal, de la Municipalidad de Providencia, documentos que no se insertan por
ser conocidos por las partes.
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VIGESIMO SEPTIMO: El presente instrumento se firma en-dos-ejemplares del
; s ade cada part€, V7T T

E\cl\n Matthei Fornet
. Alcaldesa '
Municipalidad de:Providencia
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