3 Providencia

secretaria Municipal

PROVIDENCIA, [{ 7 ENE 2013

EX.N° $ 5 / VISTOS: Lo dispuesto en los articulos 5 letra d), 8, 12 y 63 letra i) de La Ley
N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; lo establecido en la Ley N°19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y el Decreto Supremo N°250
de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley antes mencionada.-

CONSIDERANDO: Que mediante Memorando N°703 de fecha 9 de Enero de 2019, de la Secretaria
Comunal de Planificacién, se acompanan los antecedentes para el llamado a propuesta publica para
la “PROVISION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES PLAZA RIO DE JANEIRO, 2° LLAMADO” .-

DECRETO:

1.- Apruébanse las Bases Administrativas y Bases Técnicas que regiran la propuesta publica para la
“PROVISION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES PLAZA RIO DE JANEIRO, 2° LLAMADO”, las
que para todos los efectos legales forman parte integrante de este decreto.-

2.- Lldmase a propuesta publica para la “PROVISION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES PLAZA
RIO DE JANEIRO, 2° LLAMADO”.-

3.- VISITA A TERRENO VOLUNTARIA: El dia 24 de Enero de 2019 a las 12:00 horas, en Sala de
Reuniones de Secretaria Comunal de Planificacion, ubicada en Avda. Pedro de Valdivia N°963, Piso 2
(Edificio de Estacionamientos Subterraneos).-

4.- PRESENTACION DE CONSULTAS: A través del Portal www.mercadopublico.cl, hasta las 12:00
horas del dia 30 de Enero de 2019.-

5.- ENTREGA DE ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS: A través del Portal
www.mercadopublico.cl, desde las 20:00 horas del dia 5 de Febrero de 2019.-

6.- ENTREGA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: Hasta las 13:30 horas del dia 12 de Febrero
de 2019, en la Direccion de Secretaria Municipal, ubicada en Avda. Pedro de Valdivia N°963,
2°Piso.-

7.- FECHA CIERRE RECEPCION DE OFERTAS: A las 15:10 horas del dia 12 de Febrero de 2019.-

8.- FECHA ACTO DE APERTURA ELECTRONICA: Etapa 1 (Administrativa-Técnica), A las 16:00
horas del dia 12 de Febrero de 2019.-

9.- FECHA ACTO DE APERTURA ELECTRONICA: Etapa 2 (Econémica), A las 10:00 horas del dia 14
de Febrero de 2019.-

10.- GARANTIAS: Los oferentes deberan garantizar la seriedad de la oferta mediante cualquier
instrumento de garantia, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera réapida,
efectiva y en primera instancia, a nombre de la Municipalidad de Providencia, RUT.N"69.070.300-9, por
un monto de $1.400.000.-, con vigencia minima hasta el 15 de Mayo de 2019.-

11.- La encargada del proceso es dofia MARIANELA SOLEDAD ESPINOLA CARVACHO, de la Secretaria
Comunal de Planificacion.-

12.- Publiquese el llamado a propuesta plblica, las Bases Administrativas, Bases Técnicas y demas
antecedentes de la licitacion, por la Secretaria Comunal de Planificacion, en el Sistema de Informacion
de compras y adquisiciones de la administracion www.mercadopublico.cl, el dia 18 de Enero de
2019.-
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13.- Déjase establecido que la Comision Evaluadora de {a propuesta publica para la “PROVISION E
INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES PLAZA RIO DE JANEIRO, 2° LLAMADO?”, estara integrada por

los siguientes funcionarios:

e MARIA TERESA PRIETO OLIVARES
RUT
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE, ASEO, ORNATO Y MANTENCION

e ALEJANDRO FIORILO MARAMBIO
RUT
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

e SEBASTIAN ANDRES VELASQUEZ ALVAREZ
RUT
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

Anodtese, comuniquese y archivese.

27

EVELYN MATTHEI FORNET
Alcaldesa

Interesados

Secretaria Comunal de Planificacion

Administracion Municipal

Direccion de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencion
Direccion de Controt

Archivo OI

Decreto en Tramite A ﬂ P |




Departamento de Licitaciones y Concesiones

Memorando N° %3

Antecedente: Memorandum N°32180 (19-12-
2018) de Direccion de Secretaria de Planificacion
Comunal

Materia: Solicita aprobacién de bases y
llamado a Licitacion Publica “PROVISION E
INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES
PLAZA RIO DE JANEIRO 2° LLAMADO".

PROVIDENCIA, 0§ ‘ENE. 251

' pst!
DE : SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION 4 } b - L).
4

A : EVELYN MATTHEI FORNET
ALCALDESA EW
Mediante el presente saludo cordialmente a usted, y de acuerdo a lo establecido en el articulo N° 21, letra
e) de la Ley 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades, me permito remitir a usted expediente de licitacion
“PROVISION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES PLAZA RiO DE JANEIRO 2° LLAMADO?”, para su
consideracién y tramites correspondientes.

El funcionario responsable Administrativo de este proceso es Marianela Soledad Espinola Carvacho de la
Secretaria Comunal de Planificacion. El funcionario responsable Técnico de este proceso es Cynthia Vargas
Moreno de la Secretaria Comunal de Planificacion.

Con el fin de dar cumplimiento al articulo N°13 de las Bases Administrativas, me permito solicitar ademas,
tener a bien la designacion de los siguientes funcionarios como integrantes de la Comisién Evaluadora:

FUNCIONARIO RUT DIRECCION
Maria Teresa Prieto Olivares B | Dicccion de Medio Ambiente, Aseo, Omato y Mantencion
Alejandro Fiorilo Marambio [ ] Secretaria de Planificacion Comunal
Sebastian Andrés Velasquez Alvarez [ ] Secretaria de Planificacion Comunal

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

V°B° ADMINISTRA
CIMGCIIJ\;{éC
Distribucion
- Archivos Correla;ivos 2019. { (
- Archivo “PROVISION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES PLAZA RiO DE JANEIRO 2° LLAMADO"" e %"85
or
Vs
=
\

Q Pedro de Valdivia 963
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Secretaria de Planificacion Comunal
Departamento de Licitaciones y Concesiones

CRONOGRAMA DE LICITACION
LICITACION PUBLICA

“PROVISION E IN’STALACION DE JUEGOS INFANTILES
PLAZA RIO DE JANEIRO 2° LLAMADO”

Publicacion en  Portal Mercado  Publico

. 18 de Enero de 2019
www.mercadopublico.cl

Visita a Terreno de caracter voluntario a realizarse a
partir de las 12:00 horas en la Sala de Reuniones de

Secpla ubicada en Av. Pedro de Valdivia N°963, Piso 2 24 de Enero de 2019
(Edificio de Estacionamientos Subterraneos)

Presentacién de consultas hasta las 12;00 horas a
través del Portal Mercado Piblico 30 de Enero de 2019
www.mercadopublico.cl

Entrega de Aclaraciones y Respuestas a Consultas
desde las 20:00 horas a través del Portal Mercado 05 de Febrero de 2019
Piblico www.mercadopublico.cl

Entrega de Garantia de seriedad de la oferta, en
Direccion de Secretaria Municipal (Pedro de Valdivia 12 de Febrero de 2019
963) hasta las 13:30 horas.

Fecha de Cierre Recepcion de Ofertas a las 15:10

a— 12 de Febrero de 2019
Fecha Acto de Apertura Electronica Etapa 1 a las

16:00 horas. (Administrativa-Técnica) 12 de Febrerg de 2017
Fecha Referencial Acto de Apertura Electronica 14 de Febrero de 2019

Etapa 2 a las 10:00 horas. (Econémica)

Q Pedro de Valdivia 963
S +56 2 2654 3200 providencia.cl ﬁg
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Secretaria de Planificacion Comunal
Departamento de Licitaciones y Concesiones

LICITACION PUBLICA
“PROVISION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES
PLAZA RiO DE JANEIRO 2° LLAMADO”

BASES ADMINISTRATIVAS

|1.  GENERALIDADES

ARTICULO N°1  DE LA LICITACION

La Municipalidad de Providencia, en adelante la Municipalidad, en el marco del Plan de Mejoramiento de
Plazas de la Comuna, requiere llamar a licitacion piblica, para lo cual necesita seleccionar una persona
natural o juridica, en adelante el Contratista, a fin de encargarle la ejecucion de la obra “PROVISION E
INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES PLAZA RIO DE JANEIRQ”, en adelante la Obra.

La obra contempla el suministro e instalacion de juegos infantiles para la Remodelacion de la Plaza Rio de
Janeiro, emplazada en el cuadrante conformado por las calles Pocuro - Augusto Ovalle Castillo - La
Brabanzén - Presidente Alfaro.

Se incluye un juego modular inclusivo y de grandes dimensiones, que contenga los elementos descritos en
las Bases técnicas de licitacion y que su disefio y tamario resulte compatible con la superficie destinada para
su instalacion, indicada en la planimetria del proyecto de arquitectura adjunto. Ademas del juego modular, se
debera proveer e instalar 2 juegos tipo natural, es decir un juego que asemejen piedras para escalar o trepar
y otro que emule un tronco de madera, destinado a trabajar el equilibrio, lo anterior de acuerdo a lo indicado
en las Bases Técnicas de licitacion. Debera contemplar todas las gestiones de importacion, traslado, armado
e instalacion de los juegos infantiles contratados, ademas de lo anterior se contempla la instalacion de
aproximadamente 400 m2 de piso de caucho en palmetas de 50x50 cm instaladas sobre radier, que cubra la
totalidad de la superficie indicada en el plano de paisajismo.

Para estos efectos el presupuesto referencial para la contratacion de las obras asciende a la suma de
M$200.000.000.- (Doscientos millones de pesos) y el plazo de ejecucion estimado es de 120 dias
corridos.

Cabe hacer presente que este es un presupuesto ‘referencial”, por lo que las ofertas podrian estar
dentro de estos valores referenciales o plantearse por sobre éstos, sin perjuicio de que si una vez aplicada la
metodologia de evaluacién, el mayor puntaje lo obtuviera una oferta que lo supere, la municipalidad evaluara
técnica y economicamente la conveniencia de adjudicar.

Las condiciones especiales de la presente licitacion, las caracteristicas y detalles de la ejecucion de la Obra,
seran las indicadas en las presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas, y seran publicadas a través de
la plataforma del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl en adelante el Portal.

ARTICULO N°2 TIPO DE CONTRATACION

La presente contratacion se realizaré bajo la modalidad de SUMA ALZADA, debiendo el oferente considerar en
su oferta la cantidad de recursos necesarios para la 6ptima ejecucion de la obra encargada, siendo de su
exclusiva responsabilidad proveer de todos los materiales, equipamiento, servicios y actividades que sean
necesarias para una excelente ejecucion de éstas, resolviendo los requerimientos planteados por la
Municipalidad en el plazo que se indique.

ARTICULO N°3 MARCO NORMATIVO DE LA LICITACION

La contratacion se regira por las condiciones, caracteristicas y detalle de ejecucion del contrato, establecidas en
las presentes Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y las Respuestas a las Consultas, por los
términos del contrato y demés antecedentes del proceso y, las normas de la Ley N° 19.886 de Bases sobre
Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios y su Reglamento contenido en el Decreto
250 del afio 2004, del Ministerio de Hacienda. Supletoriamente, se les aplicaran las normas de Derecho Publico
y, en defecto de ellas, las normas de Derecho Privado.

providencia.cl ﬁa
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Secretaria de Planificacion Comunal
Departamento de Licitaciones y Concesiones

ARTICULO N°4 REQUISITOS Y CONDICIONES DE LOS OFERENTES

Podrén participar u ofertar en la presente licitacion, las personas naturales o juridicas, chilenas o extranjeras,
que cumplan los requisitos establecidos en las presentes Bases Administrativas y Bases Técnicas, y las normas
de laLey N° 19.886 y su Reglamento.

Para participar, también podran unirse personas naturales y/o juridicas bajo la figura “Unién Temporal de
Proveedores” en los términos previstos en el articulo 67 bis del Reglamento de fa Ley 19.886, entendiendo por
ello la “asociacion de personas naturales y/o juridicas para la presentacion de una oferta”.

ARTICULO N°5 DE LAS CONSULTAS Y ACLARACIONES

Todas las consultas o dudas en relacion a los antecedentes de la licitacion deberan hacerse por escrito a través
del Portal, (www.mercadopublico.cl), en la fecha y hora indicada en el cronograma de licitacién, publicado en
éste. Las aclaraciones y respuestas a las consultas, si las hubiese, se haran por escrito en el mismo medio y
pasaran a formar parte integrante de las Bases Administrativas y/o Bases Técnicas, seg(in corresponda.

La Municipalidad ademas de dar respuesta a las preguntas formuladas, podra efectuar a iniciativa propia,
aclaraciones a las bases para precisar su alcance, asi como también para complementar, cambiar o
interpretar algin elemento de su contenido que a su juicio no haya quedado suficientemente claro y/o
dificulte [a obtencion de buenas propuestas. Estas aclaraciones se pondrén a disposicion de los proponentes
a través del portal www.mercadopublico.cl, hasta 48 horas antes de la apertura de la propuesta. Si dichas
aclaraciones se realizan en el plazo limite y modifican parte fundamental para la presentacion de las ofertas,
la Municipalidad postergara el cierre de recepcion de éstas en el plazo que estime pertinente. En caso de las
respectivas aclaraciones que se realicen, a solicitud del municipio o en respuesta a consultas de los
interesados, pasaran también a formar parte integrante de las bases administrativas y técnicas.

Sera responsabilidad y obligacion del oferente revisar el portal www.mercadopublico.cl durante todo el
proceso, no pudiendo alegar desconocimiento de la informacion publicada. En este sentido, el sélo
hecho de la presentacion de la oferta significara el estudio, aceptacion y adhesion por parte del
proponente de las presentes bases y de los antecedentes que la acompaiian.

ARTICULO N°6 DE LA VISITA ATERRENO Y/O CHARLA INFORMATIVA

Se contempla una Visita a Terreno, la cual sera de caracter voluntario a realizar el dia, lugar y la hora que
se indique en el cronograma de la licitacion, publicado en el Portal. De esta visita se levantara un Acta de
Asistencia que debera ser firmada por los asistentes, la cual posteriormente sera publicada dentro de los
antecedentes de la licitacion a través del Portal.

El proposito de la actividad, esta dado por la importancia de conocer en detalle el proyecto a ejecutar,
instalaciones actuales, las condiciones de emplazamiento y otros antecedentes para una mejor comprension
de la obra a desarrollar.

Todas las consultas que surjan de la realizacion de la actividad, deberén obligatoriamente efectuarse
formalmente de acuerdo a lo indicado en el Articulo N°5, respetando Ia forma y plazos establecidos.

Se recuerda que esta actividad es voluntaria, por ende, se debe entender que aquellos interesados que no
hayan asistido a ésta (y que no se encuentren inscritos en el acta de asistencia) igualmente podran participar
del presente proceso licitatorio presentando sus ofertas a través del Portal (www.mercadopublico.cl), en las
condiciones que sefialan las bases.

Q@ Pedro de Valdivia 963
L +56 2 2654 3200 providencia.cl na
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l 2 DE LA ACEPTACION DE LAS BASES Y LAS CONDICIONES DE LA LICITACION

ARTICULO N°7

Para que una oferta se considere valida, debera cumplir con las disposiciones establecidas en estas Bases.
Asimismo, la presentacion de las ofertas implica para quien las haga, el reconocimiento de los antecedentes y
condiciones establecidas en las presentes Bases y su aceptacion total, pura y simple, para todos los efectos
legales.

Ademas, todos los antecedentes entregados por los oferentes deberan estar escritos en idioma espafiol,
si hubiese antecedentes en otro idioma debera adjuntarse su respectiva traduccion.

ARTICULO N°8
La Municipalidad no proporcionara estudios, proyectos, equipos, materiales y ningun otro antecedente o

elemento para la ejecucion de las obras, salvo aquellos que se indiquen expresamente en las Bases
Administrativas y/o Bases Técnicas.

{ 3. DE LOS ANTECEDENTES PARA PRESENTAR LAS OFERTAS

ARTICULO N°9

Los oferentes ingresaran al Portal los documentos que se indican a continuacion en los
acapites A (antecedentes administrativos), B (antecedentes técnicos) y C (oferta econdmica), hasta la
fecha y hora indicada en el cronograma de licitacion.

Se aceptara que un mismo proponente realice mas de una oferta siempre y cuando éstas se
presenten a través de la plataforma www.mercadopublico.cl de manera “totalmente
independientes”, para lo cual debera considerar una garantia de seriedad para cada una de sus
ofertas ademas de los antecedentes solicitados en el Articulo N°9 de las Bases Administrativas

de licitacion:

A1 | GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Para participar del presente proceso licitatorio se considera como requisito de admisibilidad de las ofertas la
presentacion de una “garantia de seriedad” de ésta. Se aceptara cualquier instrumento de garantia, pagadero a la
vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rapida, efectiva y en primera instancia. Podra otorgarse fisica
o electrénicamente, considerando lo siguiente:

o EN FORMA DIGITAL: En los casos en que se oforgue una garantia electronica, ésta debera ajustarse a la Ley
N°19.799 sobre Documentos Electronicos, Firma Electronica y Servicios de Certificacion de dicha firma y debera
ser ingresada antes de la fecha y hora de cierre del proceso, dentro de los Anexos Administrativos de la oferta a
través de la plataforma www.mercadopublico.cl, debiendo ser del todo legible, incluyendo su codigo de validacion
Yo venificacion.

o EN FORMA FISICA: Si la garantia de seriedad de la oferta no fuera electrénica, el proponente deberéa haceria
llegar de forma “fisica” (dentro de un sobre cerrado, debiendo llevar el nombre del oferente y de Ia licitacion en el
anverso) a la Secretaria Municipal, ubicada Pedro de Valdivia N°963, Providencia, hasta las 13:30 horas de la
“FECHA DE CIERRE" del proceso en el Portal www.mercadopublico.cl.

Cualquiera sea la garantia, debera ser tomada por el oferente, de acuerdo al siguiente detalle:

Q Pedro de Valdivia 963
& +56 2 2654 3200 providencia.cl ﬂa
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Secretaria de Planificacion Comunal
Departamento de Licitaciones y Concesiones

Emitase a favor de Municipalidad de Providencia

RUT 69.070.300-9

Monto igual (o superior) | $1.400.000.- (Un millon cuatrocientos mil pesos).

Debe decir: Para Garantizar la Seriedad de la oferta de la licitacion publica
Glosa “En garantia de la seriedad de la oferta de (nombre del oferente) por la
licitacion denominada “PROVISION E INSTALACION DE JUEGOS
INFANTILES PLAZA RiO DE JANEIRO”.

Dentro de un sobre cerrado, debiendo lievar el nombre del oferente y de la
licitacién en el anverso y debera ser entregada en Secretaria Municipal,
ubicada enAv. Pedro de Valdivia N°963, comuna de Providencia. El
oferente deberé tener presente que el horario de entrega del documento es
de lunes a jueves de 08:30 a 13:30 hrs. y de 15:00 a 17:30 y los dias de
viernes en horario de 08:30 a 13:30 y de 15:00 a 16:30 horas.

Vigencia Minima 15 de mayo de 2019.

Presentacion

Los documentos de garantia de Seriedad de la Oferta seran devueltos (sin
intereses ni reajustes) en la Tesoreria Municipal de Providencia (ubicada
en Pedro de Valdivia N°963) a quienes sus ofertas:

a) Hayan sido declaradas inadmisibles en el Acto de Apertura de
Ofertas, a partir del décimo dia habil después de la publicacion del
Acta de Apertura Electrénica de la licitacion en el Portal
www.mercadopublico.cl.

b) Hayan sido adjudicadas o no adjudicadas, a partir del décimo dia
habil después de la publicacion por parte del Municipio en el Portal
www.mercadopublico.cl., del contrato suscrito con el adjudicatario o
del decreto que declara desierta o revoca la licitacion, segun
corresponda.

Devolucion

Este documento sera revisado por la Comisién de Apertura y posteriormente sera enviado a Tesoreria
Municipal para su verificacion y resguardo.

La autenticidad del documento presentado podré ser validada por el Tesorero Municipal en el Banco, Compaiiia
Aseguradora o Institucién de Garantia Reciproca respectiva.

SOLO EN FORMA DIGITAL:

Los oferentes deberan adjuntar en forma electronica, ingresando al portal www.mercadopublico.cl como
antecedentes administrativos, los documentos e informacion solicitada en los siguientes formularios:

A2 | FORMULARIO N°1 “INDIVIDUALIZACION DEL OFERENTE”, debidamente firmado por el oferente o su

representante legal.

A3 | FORMULARIO N°2 “RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE SOCIEDADES OFERENTES”, si el

oferente es persona juridica, debidamente firmado por el oferente o el representante legal respectivo.

A4 | EN CASO DE SER EL OFERENTE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP).

Se debera informar el nombre de las sociedades de ésta y adjuntar el Formulario N°1 el que debera ser

debidamente completado y firmado por cada miembro de la UTP.

Ademas, se debera adjuntar el documento que formaliza la unién y dé cuenta de! acuerdo para participar bajo esta

modalidad de acuerdo al articulo 67 bis, del Reglamento de la Ley N° 19.886.- en la presente licitacion.

En caso que la oferta supere las 1.000 UTM, este documento se debera entregar como instrumento publico que

materializa la Unién Temporal de Proveedores, en la Direccion Juridica de la Municipalidad al momento de la firma

del contrato.

A5 | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES, emitido por la Direccién del Trabajo que

acredite el comportamiento en materia de multas aplicadas y deudas previsionales que el oferente registra al

momento de efectuar el tramite, el que debe estar vigente a la fecha de apertura de la propuesta (Formulario F-

30).

A6 | FORMULARIO N°3 “DECLARACION JURADA SIMPLE”, debidamente firmado por el oferente (si es persona

natural) o el representante legal (en caso de ser persona juridica), la cual incluye:

o Declaracion de no haber sido condenado, dentro de los dos afios anteriores a la presentacion de la oferta,
por préacticas antisindicales, por infraccion a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos

Q Pedro de Valdivia 963
& +56 2 2654 3200 providencia.cl ﬁa
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Secretaria de Planificacion Comunal
Departamento de Licitaciones y Concesiones

concursales establecidos en el Cadigo Penal (infracciones sefialadas en el inciso 1°, del articulo 4° de la Ley
N°19.886, de Compras Publicas).

o Declaracién de no tener las inhabilidades establecidas en el inciso 6°, del articulo 4° de la Ley N° 19.886, de
Compras Publicas (relativas a las vinculaciones de parentesco) y;

o Declaracion de no estar la persona juridica oferente sujeta actualmente a la prohibicion -temporal o
perpetua- de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el N°2, del articulo 8° y
10° de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas juridicas.

Nota: No estaran obligados a presentar los documentos requeridos en los puntos A.5 y A6, cuando los
oferentes se encuentren en estado habil en el Registro Electrénico de Proveedores de la Direccion de Compras
Publicas, situacion que debera verificar ia Comisién de Apertura en el link de consulta publica del Portal.

Todos los documentos y certificados solicitados, deberan estar vigentes a la fecha de recepcion y apertura de
las ofertas.

Para el caso de los “ANTECEDENTES TECNICOS”, los oferentes deberan adjuntar obligatoriamente en
forma electronica al portal www.mercadopublico.cl los documentos e informacion solicitada en los

siguientes formularios:

B | FORMULARIO N°4 “RESUMEN DE CONTRATOS EJECUTADOS O EN EJECUCION”, debidamente firmado
por el oferente o su representante legal, a través del cual éste declara:

Tipos de experiencias | Servicios de provision e instalacion de juegos infantiles en areas verdes.
que se requieren
Respecto de los plazos y | Deberan referirse a contratos ejecutados entre los afios 2012 al 2018, cuyos
montos de la experiencia | montos contratados (por contrato presentado) sean mayores o iguales a
que declara $50.000.000.- impuestos incluidos.

ACREDITACION DE LA EXPERIENCIA DECLARADA: Solo se admitira para acreditar la experiencia
declarada en el presente Formulario N°4, la presentacion de certificados emitidos por el mandante de la obra
ylo copia de la Recepcidn Provisoria de la Obra sin observaciones, a nombre del oferente siempre y cuando en
éstos se sefiale a lo menos la siguiente informacién:

Institucién Mandante.

Nombre del contrato y/u Objeto del mismo.

Vigencia: fecha de inicio y término del contrato.

Monto del contrato {Incluida sus ampliaciones)

Comuna o lugar en donde se ejecuta o ejecuto el servicio.

Cargo, Nombre y Firma del funcionario que lo suscribe, debidamente timbrado.

Se podran presentar también, Ordenes de Compra emitidas a través del Convenio Marco, siempre y cuando
éstas se encuentren en estado “Recibido Conforme” en el Portal Mercado Publico.

La Comision Evaluadora tendra la facultad para determinar si estos documentos presentados por los oferentes
cumplen cort los contenidos y requisitos necesarios de acuerdo al presente punto.

i) En caso de fratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de su
titular, en calidad de persona natural, se computara como experiencia de la EIRL.

ii) En caso de fratarse de una "Unién Temporal de Proveedores’, Se admitira la experiencia que puedan
acreditar todos los integrantes de ésta de acuerdo a sus experiencias individuales, las que se imputaran
integramente a la UTP. La experiencia de la UTP sera la experiencia que sumen todos sus integrantes
individualmente. Para dicho efecto, deberan acompafiar el Formulario N°4 por cada uno de los proveedores
integrantes de la UTP, adjuntando para cada experiencia declarada la acreditacion en los términos indicados
en el presente punto.

iy Toda la documentacion que respalde la informacién indicada en el Formulario N°4, debera ser ingresada
al Portal www.mercadopublico.cl, como Formularios Técnicos.

iv) Solo se aceptara y evaluara la informacion que posea respaldo en los términos expresados en este
punto.

v) No seran considerados aquellos certificados que den cuenta de un trabajo bajo la figura de
subcontratacién, asi como tampoco contrataciones donde se hubiese liquidado anticipadamente el

contrato.
Q Pedro de Valdivia 963
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vi) Los oferentes que deseen participar y que no cuenten con la experiencia solicitada, deberan
indicarlo en Formulario N°4 e ingresarlo de igual forma en el Portal www.mercadopublico.cl,
firmado por el oferente o su Representante Legal.

El municipio se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentacion presentada,
sea durante la evaluacion de las ofertas o en cualquier otro momento, como asimismo de tomar las acciones
legales correspondientes en caso de comprobar su falsedad, por lo que se debe hacer presente que el Oferente
que entregue informacién falsa serd sancionado con la marginacion del proceso o el término anticipado de
contrato si es que ya estuviese adjudicado y se comprueba con posterioridad dicha irregularidad, ademas de
hacérsele efectivas las Garantias entregadas las que pasaran a total beneficio municipal.

B.2.

FORMULARIO N°10 “FICHA DE ANTECEDENTES TECNICOS”, debidamente firmado por el oferente o su
representante legal, a través del cual se deberan indicar las caracteristicas técnicas de cada uno de los juegos
infantiles ofertados. La informacion declarada en dicho formulario, debera ser acreditada mediante documentos,
planos, fichas o antecedentes emitidos formalmente por el fabricante o proveedor de origen.

“+ A NO PRESENTACION DE ESTE ANTECEDENTE AL MOMENTO DE INGRESAR LAS OFERTAS AL PORTAL
WWW.MERCADOPUBLICO.CL, HARA QUE LA OFERTA SEA DECLARADA INADMISIBLE***

Para el caso de los “ANTECEDENTES ECONOMICOS?”, los oferentes deberan ingresar obligatoriamente
en forma electronica al portal www.mercadopublico.cl los documentos e informacion solicitada en los

siguientes formularios:

cA.

CARTA OFERTA, entregada en conformidad al Formulario N°5, adjunto, debidamente firmado por el oferente o
su representante legal. Los proponentes deberan contemplar todos los gastos e impuestos que genere la obra,
considerando todos los costos directos, indirectos, gastos generales, impuestos, seguros, garantias, utilidades,
obras y suministros, servicios y cualquier ofro gasto o derecho a que dé origen el adecuado cumplimiento del
contrato. Por tanto, en ef valor de la oferta debera incluir y contemplar todo gasto que irrogue su cumplimiento fotal.
El valor ofertado neto debe ser coincidente con el monto publicado a través del Portal.

Ademas en este formulario, debera ofertar el plazo de ejecucion de las obras en dias corridos y garantias técnicas
ofertadas).

C.2

LISTADO DE PARTIDAS, con el presupuesto de obras detallado, de acuerdo a Formulario N°6 adjunto,
debidamente firmado por el oferente o su representante legal. No se podran modificar las partidas ni tampoco la
unidad correspondiente a ellas. Cualquier elemento considerado en planos y/o bases técnicas, debera ser
contemplado en la oferta, aun cuando no esté en el listado de partidas. En este sentido, se deberan consignar
como OTRAS PARTIDAS". Sera de exclusiva responsabilidad del oferente determinar las cantidades de
obras del proyecto correspondiente a la licitacion.

C.3.

ANALISIS DE GASTOS GENERALES de acuerdo a Formulario N°7 adjunto, en el cual se deberan considerar
todos los gastos que irrogue el total cumplimiento de su oferta, segiin los cuales se pagaran aquellos aumentos o
suspensiones de plazo, que no siendo imputables al contratista y siendo independientes de cualquier obra
extraordinaria o aumento de obra, impliquen un aumento en el plazo por sobre el 20% del plazo original.

NOTA:

**Respecto de los tres Formularios que componen la Oferta Econémica, se debe precisar que la falta de
cualquier dato {precio/plazo/partida), motivara que la oferta sea declarada INADMISIBLE***

El Analisis de Precios Unitarios de acuerdo a Formulario N°8 adjunto, correspondiente al proyecto adjudicado,
debidamente firmado por el oferente o su representante legal, desglosando los distintos materiales, mano de obra,
leyes sociales, maquinarias y equipos, debera entregarse al momento de la firma del contrato por el
adjudicatario en la Direccion de Asesoria Juridica.

Todos los antecedentes que forman parte de la presente propuesta, ya sean Bases Administrativas, Bases
Técnicas, croquis, planos, etc., deben ser considerados complementarios entre si. Cualquier elemento
considerado en planos y/o bases técnicas, debera ser contemplado en la oferta, aun cuando no esté en el listado
de partidas.

La oferta a través del Portal se debera expresar en VALORES NETOS, en pesos chilenos.

Los oferentes deberan presentar en formato digital todos sus antecedentes, manteniendo la estructura contenida
en formularios adjuntos, entendiéndose como estructura, todas y cada una de las partidas, su item y su unidad.

El no cumplimiento de esta indicacion hara incurrir al oferente en falta y podra ser declarado Inadmisible.
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4, DEL ACTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS

ARTICULO N°10 DE LA INDISPONIBILIDAD DEL PORTAL Y OTROS

En caso de no poder ingresar los antecedentes al Portal, situacion que debera ser justificada a través de un
Certificado de Indisponibilidad del Sistema emitido por la Direccion de Compras Publicas a nombre del oferente,
se debera proceder como se indica:

» La Garantia de Seriedad de la Oferta se debera entregar hasta las 13:30 horas de la fecha de cierre
de recepcién de la oferta, como se indica en el cronograma de la licitacién. En caso de garantia
electronica, se debe adjuntar una copia impresa de ésta.

= Los antecedentes solicitados en el articulo N°9, se deberan entregar en un sobre cerrado con el
nombre de la propuesta y del oferente en la portada, en un plazo maximo de dos horas a partir de la
fecha y hora de cierre de recepcion de las ofertas, en la Oficina de Partes de la Municipalidad.

= FEl Certificado de Indisponibilidad del Sistema emitido por la Direccion de Compras Publicas a nombre
del oferente, se debera entregar en un plazo no superior a 48 horas a partir de la fecha y hora de
cierre de recepcion de la oferta, indicadas en el cronograma de licitacion, en la Oficina de Partes de
la Municipalidad.

Si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiese realizar la apertura de las ofertas, oportuna y
electronicamente ingresadas, la Municipalidad debera fijar una nueva fecha y hora para la realizacién de dicho
acto, la cual se informara a través del Portal.

Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de postergar el plazo de cierre y recepcion de las
ofertas por 48 horas habiles, por una sola vez, en caso que, a la fecha y hora de cierre y recepcion de
ofertas fijado en el cronograma de la licitacion, se hayan recibido 2 o menos ofertas.

ARTICULO N°11 DE LA COMISION Y EL PROCEDIMIENTO DE APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura electronica se efectuara en dos etapas a través del Sistema de Informacién establecido en el Portal,
liberandose automaticamente las ofertas el dia y hora establecidos en el cronograma de licitacion.

La Comision de Apertura estara conformada por la Secretaria Municipal, quien actuara como Ministro de Fe, el
Director de Control y por la Secretaria Comunal de Planificacion o quienes éstos designen para estos efectos.
De la apertura se levantara un Acta de Apertura Municipal, la que sera suscrita por los funcionarios antes
mencionados.

En este acto se verificara la existencia de los documentos solicitados en el articulo N°9 de las presentes Bases,
dejandose constancia en el Acta. El contenido de los mismos se analizara durante el periodo de evaluacion de
las ofertas. La Comision de Apertura se limitara a abrir los archivos digitales y a verificar el contenido de ellos,
pero en ningun caso podran calificarlos, con excepcion de la Garantia de Seriedad de la Oferta.

Se revisara, en primer lugar, el sobre que contiene el documento de garantia. Si ésta no cumpliera con los
requisitos solicitados en el articulo N°9, letra A.1.-, 0 no fuese presentada, se declarara Inadmisible y no se
abrira la oferta correspondiente. En el caso de las Garantias Electronicas, éstas seran revisadas a través del
portal.

En una primera etapa, se abriran los archivos digitales correspondientes a “Antecedentes Administrativos”
(letra A), y "Antecedentes Técnicos" (letra B) mencionandose los documentos que contiene cada uno de
ellos, los que se anotaran en el “Acta de Apertura’, dejando constancia ademas de las ofertas rechazadas (si
las hubiese), con la indicacion de la causal que origina el rechazo, y se consignaran las observaciones.

Las Ofertas que resultasen aceptadas en esta etapa de apertura, seran sometidas a un analisis de
admisibilidad técnica, proceso en el cual se verificara el cumplimiento de los requisitos técnicos establecidos
por Bases Técnicas y se aceptara o rechazaran las ofertas recibidas, en funcion de la informacion entregada
por los oferentes y los requisitos establecidos para la presentacion de su oferta. Para lo anterior la Comision
Evaluadora contara con un plazo de 2 dias habiles para la revision de los antecedentes y verificacion del
cumplimiento de los requisitos técnicos del juego modular, certificaciones y garantias, e informara a la
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Secretaria Comunal de Planificacion las ofertas que dan cabal cumplimiento a los requisitos establecidos en
las bases técnicas de la licitacion, y que se consideran admisibles para pasar al acto de apertura de las
ofertas econdmicas. Aquellas ofertas que no cumplan la totalidad de los requisitos técnicos, quedaran
inadmisibles. Si durante la revision de los antecedentes técnicos, se detecta la omision de algin antecedente
necesario para la correcta evaluacion de las ofertas, la comision evaluadora podra solicitar dichos
antecedentes, siempre que estos se hayan producido u obtenido con anterioridad al plazo para presentar
ofertas, o que se refieran a situaciones no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el
periodo de evaluacion. El plazo maximo que se otorgara para la entrega de los antecedentes omitidos sera
de 72 horas y se solicitara a través del Portal Mercado Publico en su opcion Aclaracion de Ofertas, de
presentarse esta situacion, se concederé a la Comision evaluadora una extension del plazo para entregar su
evaluacion, en igual periodo.

En una segunda etapa, en presencia de la Comision de Apertura, se abriran los archivos digitales
correspondientes a “Oferta Econémica” (letra C), mencionandose los documentos que contiene cada uno
de ellos, los que se anotaran en el “Acta de Apertura’, dejando constancia ademas de Ias ofertas rechazadas
(si las hubiese), con la indicacion de la causal que origina el rechazo, y se consignaran las observaciones.

ARTICULO N°12

La inexistencia de cualquier antecedente requerido en el articulo N°9 (siempre y cuando no se refiera a alguno
de aquellos antecedentes en que se sefiald expresamente que su presentacidn constituyen un requisito de
admisibilidad de las ofertas), quedara registrado en el Acta de Apertura Municipal, siendo posteriormente la
Comisién de Evaluacion quien tendra la facultad de decidir si, debido a la naturaleza de la omision o inexistencia
de algin antecedente, se declarara fuera de bases al oferente o se le solicitara a través del foro "Aclaraciones
Ofertas" la informacion faltante u omitida.

Se deja expresa constancia que respecto de los antecedentes sefialados en el articulo N°9 letras B) y C), la
Comision Evaluadora estara facultada para solicitar aclaraciones, que en ningin caso y de ningun
modo constituyan una modificacion a la oferta técnica o econémica del proponente.

Los oferentes podran efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas.
Estas observaciones deberan efectuarse a través del Sistema de Informacion del Portal.

5. DE LA COMISION Y DE LA EVALUACION DE LAS OFERTAS

ARTICULO N°13

La evaluacion de las ofertas se realizara a través de una Comision Evaluadora, encargada de estudiar, analizar
y calificar las ofertas, constituida por a lo menos tres funcionarios municipales, quienes emitiran el Informe de
Evaluacion.

La Comision Evaluadora podra solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y
cuando las rectificaciones de dichos vicios y omisiones no les confieran a esos oferentes una situacion de
privilegio respecto de los demas competidores, las que en ningln caso podran constituir modificacion de la
oferta ya presentada, ni afectar los principios de estricta sujecion a las Bases y de igualdad de los oferentes, y
siempre que se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes, a través del Sistema de Informacion del
Portal.

De igual forma, la Comision Evaluadora podra solicitar a los oferentes que se presenten antecedentes
complementarios que aclaren o ilustren de mejor forma sus ofertas, siempre que dichos antecedentes se hayan
producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones
no mutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de evaluacion.

Asimismo, la Comision Evaluadora podra efectuar consultas y/o solicitar aclaraciones o precisiones a los
antecedentes presentados por los oferentes, sin que exista un limite determinado de solicitudes de consultas y/o
aclaraciones sobre una determinada materia.
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Para tales efectos, se utilizara el foro “Aclaracion Ofertas”, de la plataforma del Portal, mediante la cual, la
Comision Evaluadora debera otorgar a los oferentes un plazo que estime conveniente segun la complejidad de
la rectificacion o aclaracion. El plazo que otorgue dicha comision no podra ser superior a 48 horas y se contaran
desde la notificacion en el Portal. La no rectificacion de los vicios u omisiones en el plazo otorgado por la
Comision, facultara a ésta para declarar la respectiva oferta Inadmisible.

Para los efectos del proceso de evaluacion de ofertas, se realizara de acuerdo a la Metodologia y Pauta de
Evaluacion, que se detalla a continuacion:

CRITERIO POND | : METODOLOGIA DE EVALUACION -
La metodologia de evaluacion para este item se hara de acuerdo a la relacién de menor costo,
y segun lo informado en Formulario N°5 “Carta Oferta”. De acuerdo a lo anterior, se utiliza la
siguiente formuta:
Oferta Menor Valor * 100
Ech:NEgl\-;ﬁ: A 75% Oferta a Evaluar
TOTAL PUNTAJE 1 = Puntaje x 0,75
Para efectos de evaluacion del presente criterio se consideraran solo contratos ejecutados
entre los afos 2012 al 2018 declaradas en Formulario N°4 y debidamente acreditados
segun lo dispuesto en el articulo N°9, letra B.1 de las presentes bases administrativas. La
experiencia del oferente sera evaluada de acuerdo a lo siguiente:
Namero de contratos ejecutados que cumplan los siguientes requisitos: Se evaluaran
contratos ejecutados entre los afios 2012 al 2018, cuyos montos contratados (por contrato
presentado) sean mayores o iguales a $ 50.000.000 (IVA incluido) y siempre que éstos
correspondan a servicios de provision e instalacion de juegos infantiles en areas verdes.
El puntaje asignado sera el indicado en la siguiente tabla:
EXPERIENCIA 15%
0
DEL OFERENTE N° CONTRATOS ACREDITADOS CORRECTAMENTE PUNTAJE
Acredita debidamente méas de 4 experiencias. 100
Acredita debidamente 4 experiencies. 70
Acredita debidamente 3 experiencias. - = 50
_Acredita debidamente 2 experiencias. e : 30
Acredita debidamente 1 experiencia. 10
No declara o no acredita debidamente su experiencia 0
TOTAL PUNTAJE 2 = Puntaje tabla x 0,15
El andlisis considerara la relacion entre cada oferta de plazo en dias corridos y la de menor
plazo, y segun lo informado en Formulario N°5 “Carta Oferta”, segun la siguiente formula:
Oferta Menor Plazo *100
Oferta a Evaluar
PLAZO DE 9% _
EJECUCION ° | El plazo méximo de ejecucion sera de 120 dias corridos, las ofertas que superen dicho plazo
seran declaradas inadmisibles.
TOTAL PUNTAJE 3 = Puntaje x 0,09
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CRITERIO POND METODOLOGIA DE EVALUACION

Descripcion Puntaje

Entrega dentro del plazo original el 100% de los documentos

CUMPLIMIENTO administrativos requeridos y no es necesario solicitar 100 puntos
REQUISITOS ‘antecedentes aclaratorios y/o adicionales.

FORMALES DE 1% No entrega o debe rectificar uno 0 més antecedentes en instancia —

PRESENTACION posterior al cierre del proceso de apertura de las ofertas. P

DE LA OFERTA ) i — = T —

TOTAL PUNTAJE 4 = Puntaje Tabla x 0,01

TOTAL PUNTAJE = TOTAL PUNTAJE 1 + TOTAL PUNTAJE 2 + TOTAL PUNTAJE 3 + TOTAL PUNTAJE 4

ARTICULO N°14 DEL INFORME DE LA COMISION EVALUADORA

La Comision Evaluadora elaborara un informe con una proposicion de adjudicacion, dirigido a la Sra. Alcaldesa,
el cual debera contener a lo menos las materias especificadas en el articulo 40 bis del Reglamento de la Ley N°
19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

El Informe de la Comision Evaluadora se sometera a consideracion y superior resolucion de la Sra. Alcaldesa,
previa visacion de la Secretaria Comunal de Planificacion, de la Direccion Juridica, de la Direccion de Control y
de la Administracion Municipal.

6.  DELAADJUDICACION

ARTICULO N°15

La Municipalidad realizara la adjudicacion de la obra a la oferta que estime mas conveniente a los intereses de la
Municipalidad, y a un sélo oferente, siendo éste el que, de acuerdo a los resultados de la evaluacion, obtenga
mayor puntaje final conforme a los criterios indicados en el articulo N°13 de las presentes bases.

Los oferentes se obligan a mantener vigente el valor de su oferta por el plazo de vigencia de la garantia de
seriedad de la oferta sefialado en el articulo N°9 letra A.1.-

En caso de existir empate en el resultado de la evaluacion general se procedera a dirimir adjudicando de
acuerdo al siguiente orden de prelacion:

A la Oferta mas Econémica.

Ala oferta técnica con mayor capacidad de sillas de Ruedas en uso simultaneo (punto 1.5.5.- de las Bases Técnicas)
Al mejor puntaje en el criterio Experiencia del Oferente.

Al mejor puntaje en el criterio Plazo de Ejecucion.

Al mejor puntaje del cumplimiento requisitos formales de presentacion de la oferta.

A la Oferta que fue ingresada primero en la Plataforma de Compras

DA WN =

Por tratarse de un contrato superior a las 500 UTM, se requerira el acuerdo del Concejo Municipal, para
adjudicar la licitacion.

La Adjudicacion se realizara mediante Decreto Alcaldicio, el que sera notificado al oferente, en conformidad
con lo establecido en el articulo 6° del D.S. N°250 — Reglamento de Compras Publicas, a traves del Sistema
de Informacion del Portal Mercado Publico, por la Secretaria Comunal de Planificacion.
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ARTICULO N°16 DE LA FACULTAD PARA DECLARAR DESIERTA, REVOCAR O SUSPENDER

La Municipalidad podra declarar desierta la licitacion, a través del portal de compras publicas, en los casos
previstos en el Articulo N°9 de la Ley 19.886.

Podra ademéas declarar inadmisible las ofertas cuando no cumplan con los requisitos establecidos en las
Bases.

Ademas, rechazaré las ofertas si el Concejo Municipal no aprueba la proposicion de adjudicacion, de acuerdo al
articulo N°65 letra j), de la Ley 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades

De igual forma la Municipalidad podra revocar o suspender el proceso licitatorio, en cualquiera de sus estados
o etapas, cuando a su juicio tuviere antecedentes que asi lo aconsejen y justifiquen, considerando el interés
plblico general o especifico de la Municipalidad, y en general por razones de mérito conveniencia u oportunidad,
sin derecho a indemnizacién alguna.

El plazo maximo que tendra la Municipalidad para resolver la adjudicacion de la propuesta seré hasta la fecha
indicada en el cronograma de licitacion publicado en el portal www.mercadopublico.cl. Cuando la adjudicacion
no se realice en este plazo, la Municipalidad comunicara en el Sistema de Informacion del Portal las razones que
justifican éste incumplimiento e indicara un nuevo plazo para adjudicar, solicitando en caso de ser necesario, la
renovacion de la garantia de seriedad de la oferta. Lo anterior en virtud a lo sefialado en el articulo 41, parrafo 2
del Reglamento de la Ley N°19.886.

ARTICULO N°17 DE LA READJUDICACION

La Municipalidad se reserva el derecho a readjudicar o llevar a cabo un nuevo proceso de contratacion, segun lo
que mejor convenga a sus intereses, en los siguientes casos:

Si el proveedor adjudicado:

a) Se desista de la celebracion del contrato.

b) Se encuentre inhabil para contratar con la Administracién del Estado en conformidad al art. 4° de la Ley
19.886 y art. 92 de su Reglamento, al momento de la firma del contrato. En caso de no encontrarse
habil al momento de la adjudicacién, tendra 10 dias habiles para inscribirse en el Registro de
Proveedores del Estado art. 16° de la Ley y art. 66° de su Reglamento.

c) No presente la garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

d) No presenta todos los documentos requeridos por la Direccion Juridica para firmar contrato.

e) No suscribe el contrato dentro del plazo establecido en las presentes Bases Administrativas, por
causas imputables a él.

En cualquiera de estos casos, a dicho oferente se le hara efectiva a la garantia de seriedad de la oferta.

7. DEL CONTRATO |

ARTICULO N°18 VALOR DEL CONTRATO

El valor del contrato sera el indicado en el Decreto Alcaldicio de adjudicacion y corespondera al monto (valor) de
la oferta seleccionada, de acuerdo al Formulario N°5, en pesos chilenos e incluira todos los gastos e impuestos
que irrogue el cumplimiento total de éste.

Por tratarse de obras contratadas por la Municipalidad para su territorio, estaran exentas de los derechos
municipales.

El coricepto “valor total del contrato” seré bajo la modalidad de SUMA ALZADA, y correspondera al valor
total, expresado, en pesos moneda corriente nacional.
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ARTICULO N°19 DE LA PREPARACION Y FIRMA DEL CONTRATO

El contrato sera redactado por la Direccion Juridica de la Municipalidad de conformidad a lo establecido en las
presentes bases administrativas, bases técnicas y demas antecedentes de la licitacion, aclaraciones y las
respuestas a las consultas, si las hubiese, y oferta del adjudicatario.

El adjudicatario debera suscribir el contrato dentro del décimo dia habil siguiente a la fecha de notificacion del
decreto de adjudicacion, publicado en el portal www.mercadopublico.cl. Para lo anterior, deberan acudir a la
Direccidn Juridica dentro del plazo establecido.

El atraso del adjudicatario en la suscripcion del contrato, en la presentacion de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, en la entrega de los antecedentes para contratar y otros antecedentes solicitados por
la Direccion Juridica, por causas imputables a éste, facultard a la Municipalidad para dejar sin efecto la
adjudicacion y hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta, pudiendo ésta readjudicar Ia licitacion en el
orden de prelacion establecido en el Informe de Evaluacion o bien declararla desierta, todo ello sin perjuicio de
las acciones que la Municipalidad pueda adoptar por los perjuicios irrogados a sus intereses.

ARTICULO N°20 DE LAS FORMALIDADES DEL CONTRATO

Para todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el adjudicatario debera fijar su domicilio en
la ciudad de Santiago.

El contrato estara afecto a los impuestos que exige Ia ley, los que seran de cargo y costo del adjudicatario.
El contrato debera protocolizarse en una Notaria Plblica, siendo de cargo del adjudicatario los gastos que se
originen.

* Las modificaciones de contrato si las hubiere, dentro del transcurso del mismo, se perfeccionaran en la misma
forma establecida para el contrato original.

ARTICULO N°21 DE LA DOCUMENTACION PARA CONTRATAR

El adjudicatario debera entregar en la Direccion Juridica de la Municipalidad:

a) Si es persona juridica, al momento de la firma del contrato, deberd acompariar copia de la
documentacién que acredite su constitucion legal, (escritura pablica de constitucion y modificacion de
sociedad y protocolizacion del extracto social y su inscripcion en el Registro de Comercio y publicacion
del mismo en el Diario Oficial dentro del plazo legal, certificado de vigencia de la sociedad otorgado a la
fecha con notas marginales) y la personeria del representante legal. Para el caso en que exista un texto
refundido, deberan acompafiarse los citados documentos sélo a partir de dicho texto. No sera
necesario acompanar estos documentos si ellos se encuentran disponibles en el Registro
Publico de Proveedores de la Direccion de Compras Publicas.

b) Las personas juridicas extranjeras deberan presentar los documentos que acrediten su constitucion y
sus modificaciones, conforme a la legislacion del pais de origen, debidamente legalizados segln
cualquiera de las formas sefialadas en el Articulo 345 del Codigo de Procedimiento Civil. Ademas,
tendra la obligacion de otorgar y constituir, al momento de la adjudicacién, mandato con poder
suficiente o la constitucion de sociedad de nacionalidad chilena o agencia de la extranjera, segun
corresponda, con la cual se celebrara el contrato y cuyo objeto debera comprender la ejecucion del
mismo.

c) Entregar la garantia por fiel y oportuno cumplimiento del contrato a que se refiere el articulo N°23 de
las presentes bases administrativas.

d) Presentar los antecedentes requeridos en al Articulo N°9, puntos A.5 y A.6, en caso que no estén
disponibles en el Registro Pablico de Proveedores de la Direccion de Compras Publicas.

e) Copia de la Patente Municipal, del rubro asociado a la licitacion, vigente a la fecha de firma del
contrato.

f) Andlisis de Precios Unitarios de acuerdo a Formulario N°8 adjunto, debidamente firmado por el
oferente o su representante legal, desglosando los distintos materiales, mano de obra, leyes sociales,
maquinarias y equipos. Se podra entregar dicho analisis en un formato distinto, siempre y cuando
contenga la misma informaciéon de aquel Formulario. Se deberan considerar todos los items de la
propuesta, incluidos globales y subcontratos.
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g) Certificados de Garantia fimados ante Notario, segin lo indicado en las bases técnicas en el punto
6.1 “Garantia de los Componentes’.
h) En caso de Unién Temporal de Proveedores, entregar instrumento piblico que la materializa.

Sin perjuicio de lo anterior, la Direccion Juridica se reserva el derecho de solicitar, adicionalmente, toda aquella
documentacion que estime necesaria para la redaccion del contrato.

ARTICULO N°22 DE LA INSPECCION MUNICIPAL DEL CONTRATO (IMC)

La Inspeccion Municipal del Contrato estara a cargo del Direccién de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y
Mantencion, en adelante la IMC. El o los profesionales asignados para estos efectos deberan ser nombrados
mediante Decreto Alcaldicio.

El Contratista llevara un Libro de Obras, proporcionado por la Municipalidad, donde se anotaran las
instrucciones, se dejara constancia de eventuales deficiencias u observaciones que merezcan la ejecucion
de las obras. De igual modo se formalizaran las comunicaciones con el Contratista, solicitudes, encargos,
plazos, etc., y ademéas por este mismo medio se notificaran las multas que eventualmente apliquen y
resoluciones que afecten al Contratista.

En él se anotaran a lo menos los siguientes antecedentes:

a) Fecha de inicio del Contrato.

b) Todas las observaciones e instrucciones del IMC, incluyendo la aplicacion de multas.
c) Las respuestas, descargos y observaciones del Contratista.

d) Informacion de las inspecciones del IMC.

e) Modificaciones de Contrato.

f) Otras observaciones que se establezcan en las bases.

Toda anotacion y exigencia de parte del IMC deberé registrar a cabalidad el desarrollo de ésta. Es decir, la
exigencia debe ser respondida por el contratista aclarando o justificando los hechos y si procede ejecutando
otras acciones correctivas.

Se considerara una notificacion al Contratista cualquier anotacién aun cuando éste no haya firmado su
recepcion conforme, entendiéndose que es su responsabilidad o la del supervisor del contratista acreditado
ante la IMC, revisar y firmar diariamente el Libro, a objeto de ver las novedades suscitadas y tomar las
acciones correctivas que debera evaluar la Inspeccion Municipal del Contrato.

La IMC tendra ademas las atribuciones y obligaciones establecidas en el Decreto Alcaldicio N° 806, de fecha
08/05/2017, que aprueba el “Instructivo para el control de contratos de obras, de concesion, de servicios, de
proyectos o consultorias”.

8. DE LA GARANTIAS DEL CONTRATO

ARTICULO N°23 GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Al momento de Ia firma del contrato en la Direccion Juridica, el adjudicatario debera reemplazar la garantia de
seriedad de su oferta por una garantia o caucion que garantice el fiel y oportuno cumplimiento del contrato. Al
efecto, se aceptaré cualquier instrumento de garantia, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro
de manera rapida y efectiva, por un monto equivalente al 5% del VALOR TOTAL DEL CONTRATO expresada
en pesos, moneda corriente nacional, la que debera mantenerse vigente durante todo el tiempo que dure éste
(plazo de ejecucion ofertado) mas 90 dias corridos contados desde la fecha de término del contrato, la que
garantizara el fiel y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones que asuma el contratista.

En caso de entregar una Péliza de Garantia, ésta debera contener la siguiente informacion: "péliza de garantia
de cumplimiento de contrato en general y de ejecucion inmediata” o "péliza de garantia para organismos
publicos, de caracter irrevocable y de ejecucion inmediata”, para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento
del contrato por el mismo monto y vigencia sefialados precedentemente. Ademas, se debera dejar establecido

Q@ Pedro de Valdivia 963
L +56 2 2654 3200 providencia.cl ﬁﬂ
Pagina 13 de 25

N\ o




Secretaria de Planificacion Comunal
Departamento de Licitaciones y Concesiones

que de sus clausulas especiales de arbitraje no son aplicables, para este caso, y que las multas y demas
clausulas penales del contrato quedan cubiertas por la péliza.

Asimismo, el adjudicatario debera adjuntar a la pdliza una comunicacion escrita en que sefiale el domicilio al que
debera notificarle la Municipalidad en caso de tener la necesidad de hacerla efectiva. Se deja expresamente
establecido que no son aplicables las clausulas de arbitraje, siendo los tribunales de justicia los que tendran la
competencia de resolver cualquier conflicto entre el Municipio, la Compafiia Aseguradora y el Contratista.

Cualquiera que sea el instrumento que caucione o garantice la obligacion, debera indicar la siguiente glosa: “En
garantia por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato y todas las obligaciones solicitadas, de
(nombre _completo _del adjudicatario) por el contrato “PROVISION E INSTALACION DE JUEGOS
INFANTILES PLAZA RIiO DE JANEIRO”, a nombre de la Municipalidad de Providencia, Rut. 69.070.300-9.

ARTICULO N°24

Al momento de la firma del contrato en la Direccion Juridica y entrega de la garantia de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato, el adjudicatario debera otorgar mandato a la Municipalidad, tan amplio como en
Derecho se requiera, para que ésta pueda ejercer los derechos que emanen de los instrumentos sefialados en el
articulo precedente, incluyendo la facultad de cobrar y percibir los montos sefialados en el instrumento
respectivo. Este mandato estaréa vigente durante todo el plazo del contrato y hasta su total y completa ejecucion.

ARTICULO N°25

En caso de incumplimiento del Contratista de las obligaciones y responsabilidades que le impone el contrato, la
Municipalidad estara facultada para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento,
administrativamente y sin necesidad de requerimiento ni accion judicial o arbitral alguna.

La garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato solicitada en el articulo N°23, caucionan también el
pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del Contratista y/o Subcontratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el cumplimiento
forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacion de
perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del
Contratista.

ARTICULO N°26 DE LA GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

Previo al pago del Estado de Pago Unico, el Contratista deberé reemplazar todas las garantias entregadas
por el contrato original y las obras extraordinarias y/o aumentos de obra (si los hubiere), por una garantia o
caucion que garantice la correcta ejecucion de las obras. Al efecto se aceptarg cualquier instrumento de
garantia, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera répida y efectiva, que cubra el
porcentaje equivalente al 3% del valor total del contrato, expresada en pesos, con vigencia de un afio
hasta la fecha de Recepcion Definitiva indicada en la Recepcion Provisoria.

Cualquiera que sea el instrumento que caucione o garantice la obligacion, deberé indicar la siguiente glosa:
“En garantia por la correcta ejecucion de las obras, de (nombre completo del adjudicatario) por la
obra denominada “PROVISION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES PLAZA RiO DE JANEIRO”, a
nombre de la Municipalidad de Providencia, Rut. 69.070.300-9.

La IMC anotara en el Libro de Obras, durante el periodo de garantia, cualquier observacion relativa a la
responsabilidad que le cabe al Contratista ante cualquier deficiencia que se detecte en los trabajos
ejecutados, los materiales utilizados, los equipos instalados, etc., indicandole el plazo para su rectificacion.

El incumplimiento de esta instruccion, hara incurrir a la empresa en causal de cobro del documento de
garantia entregado.
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ARTICULO N°27

El Departamento de Prevencion de Riesgos Laborales de la Municipalidad, en lo que corresponda, sera el
encargado de vigilar el cumplimiento por parte del Contratista 0 subcontratista, de la normativa relativa a lo
dispuesto por el articulo 66 Bis de la Ley 16.744 sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales y
el articulo 3° del Decreto Supremo N° 594, de 1999, del Ministerio de Salud, durante la ejecucion de la Obra.

El Contratista debera entregar a la IMC, la “Cartilla de Registro Control de Empresas Contratistas y
Subcontratistas” dentro del plazo de tres dias habiles siguientes a la firma del contrato, segun corresponda.

ARTICULO N°28

Suscrita el Acta de Entrega de Terreno, el contratista debera entregar al IMC una copia firmada por el Contratista
y subcontratista, del Anexo V del Reglamento N°110 para “Empresas Contratistas y Subcontratistas Prestadoras
de Servicios de la Municipalidad de Providencia’, donde conste la recepcion y toma de conocimiento de dicho
Reglamento. Sera responsabilidad del IMC, remitir obligatoriamente estos documentos al Departamento de
Prevencion de Riesgos Laborales de la Direccion de Emergencias Comunales y Seguridad Interna.

[ 2 DE LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO

ARTICULO N°29 DE LOS AUMENTOS O DISMINUCIONES DEL CONTRATO

La Municipalidad se reserva la facultad de aumentar o disminuir las cantidades de obras originalmente licitadas y
efectivamente adjudicadas, ordenando variaciones en las obras previamente contratadas, de acuerdo con las
condiciones que se indican en los articulos siguientes.

Los aumentos o disminuciones de Obras se calcularan tomando como base el precio unitario indicado en el
Listado de Partidas del Formulario N°6.

ARTICULO N°30 DE LA MODIFICACION DEL CONTRATO Y GARANTIA

La suma de aumentos de obra no podra exceder el 30% del monto total del contrato {VA incluido, como
tampoco la suma de disminuciones de obra podra exceder del 30% del monto originalmente contratado.

El aumento y disminucion de obra deberan ser aprobados mediante Decreto Alcaldicio. La aprobacién o
rechazo sera comunicada al Contratista por la IMC a través del Libro de Obras y solo después de ello se
podran iniciar los trabajos, segln procediere.

En caso de aumento del contrato, el citado Decreto Alcaldicio de aprobacion establecera la modificacion de la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, la que debera ser presentada por el Contratista al
momento de firmar la modificacion de contrato.

Para los aumentos de obras, el contratista debera reemplazar la garantia primitiva por ofra equivalente al
valor de la garantia vigente aumentada en el porcentaje de variacion del monto original contratado, o bien
podra complementarla tomando una garantia adicional, en ambos casos esta garantia debera cumplir las
mismas condiciones establecidas en el Articulo N°23 de las presentes bases. En caso de disminucion de las
obras el contratista podra reemplazar su garantia por una acorde al monto actualizado.

La modificacién de contrato se entendera vigente, desde la fecha de anotacion en el Libro de Obra del
Decreto de aprobacién del aumento o disminucion de obra, segun corresponda.

ARTICULO N°31 DEL AUMENTO DE PLAZO

Si se estima que procede un aumento de plazo, éste debera analizarse en acuerdo con la IMC y convenirse
previamente.
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Si la modificacién del contrato afectara la normal ejecucion de la obra inicialmente contratada, entendiéndose
con ello la inviabilidad del contratista de continuar con la ejecucion de las obras, por resultar indispensable la
resolucion de la modificacion de contrato, se podra disponer la suspension del plazo inicial hasta definir el
nuevo curso de la obra, dicha suspension de plazo sera formalizada mediante Decreto Alcaldicio.

[10.  DEL REAJUSTE

ARTICULO N°32

Los valores del contrato que deriven de la presente licitacion no estaran afectos a intereses ni reajustes.

| 11.  DELOSPAGOS

ARTICULO N°33
La forma de pago sera a través de un estado de pago Unico, acorde a las siguientes condiciones:

a) El Estado de Pago se podra cursar una vez alcanzado el 100% de ejecucion de la obra y aprobada la
Recepcion Provisoria de la obra mediante Decreto Alcaldicio.

b) El Contratista al momento de presentar el estado de pago debera acompaiiar una certificacion o
recibo por el pago de la disposicion de los residuos, escombros y/o desperdicios, por parte del
vertedero o botadero debidamente autorizado.

c) El Contratista al momento de presentar el estado de pago debera tener recibido conforme por el IMC
el informe de laboratorio que valida la resistencia de los hormigones utilizados en la construccion de
las fundaciones, y el manual de operacion y mantencion de los juegos infantiles.

El pago se efectuaré a mas tardar dentro de los 30 dias siguientes desde que el IMC recepcione conforme la
factura y todos los documentos definidos en las Bases Administrativas como requisitos para proceder al

pago.

El plazo para rechazar la factura sera el maximo convencional sefialado en la Ley 19.983 de 2004, y sus
modificaciones, plazo que se entendera aceptado por el oferente desde el momento de la presentacion de su
oferta.

Se podra otorgar un anticipo de hasta un 30% del valor del coritrato, el que debera ser garantizado con boletas
bancarias u otro instrumento que sea pagadero a la vista, irrevocables, expresadas en pesos chilenos, por igual
valor y de vigencia no inferior a la duracion total de la obra més 60 dias corridos, el que se descontara en el
Estado de Pago y siempre que tenga aprobacion de la IMC.

ARTICULO N°34 DOCUMENTACION A PRESENTAR PARA EL ESTADO DE PAGO UNICO

e CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES:
Conforme a lo dispuesto por la Ley N°20.123, de Subcontratacion, emitido por la Inspeccion del
Trabajo o entidades o instituciones competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento de
las obligaciones laborales y previsionales y el hecho de no existir reclamos o denuncias respecto de
sus trabajadores y/o de los trabajadores de los subcontratistas que se ocupan en el servicio de que
se trate, durante el periodo que comprende el estado de pago (Formulario F30-1).

e ACTA DE RECEPCION PROVISORIA

e DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA: en la que indique el nimero de trabajadores
propios y de los subcontratos que intervinieron en la ejecucion de las obras por el periodo que
comprende al pago presentado. Esta informacion debera ser coincidente con la cantidad de
trabajadores indicada en los respectivos certificados de cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales.
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COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese.
CERTIFICADO DE VIGENCIA DE LA POLIZA DE GARANTIA, si corresponde, cuando lo solicite la
IMC.

e FACTURA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme por la IMC y visada por el
Director de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencion. En caso de factura electrénica debera
enviar dicho documento al correo de la IMC (Circular N° 4 de 25 de marzo de 2015 de la Direccion
de Administracion y Finanzas de la Municipalidad de Providencia).

¢ Toda aquella documentacion que se haya solicitado por Libro de Obras, durante el periodo que
comprende el Estado de Pago.

No se dara curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la documentacion antes indicada a
entera conformidad del IMC y/o no se hubieren solucionado las observaciones anotadas en el Libro de Obras
0 no se haya dado cumplimiento a la ejecucion de obras, segun lo indicado en las Bases Técnicas.

|12 DELAS RETENCIONES

ARTICULO N°35

Para el caso que el Contratista 0 subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones
laborales pecuniarias y previsionales en la forma sefialada en el articulo N°35, la Municipalidad podra retener de
las obligaciones que tenga a favor de aquel o aquellos, el monto de que es responsable solidariamente y
subsidiariamente a favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que
correspondan por el término de la relacion laboral, sélo respecto del tiempo o periodo durante el cual el o los
trabajadores del Contratista o del subcontratista prestaron servicios para la Municipalidad.

Igual cosa sucedera en el evento que el Contratista o subcontratista registre saldos insolutos de remuneraciones
o cotizaciones de seguridad social respecto de trabajadores contratados en los ultimos 2 afios, en cuyo caso los
primeros estados de pago producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones,
pudiendo la Municipalidad retener y efectuar el pago directamente o bien el Contratista acreditar que la totalidad
de ellas se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un méximo de
seis meses. La Municipalidad, a través de la IMC, exigira que el Contratista proceda a efectuar dichos pagos y le
presente comprobantes y planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligacién. El incumplimiento de
esta obligacion por parte del Contratista, facultara a poner término anticipado al contrato y ejecutar la garantia de
fiel y oportuno cumplimiento, pudiendo llamarse a una nueva licitacion en la que el referido Contratista no podra
participar.

Ante la existencia de reclamos en la Inspeccion del Trabajo, laborales o previsionales pendientes de resolver por
parte del Contratista y que hayan sido notificados a la Municipalidad, en el evento que la Municipalidad sea
demandada subsidiaria o solidariamente, estara facultada a pagar con dichos fondos. Ademas, cuando la
Municipalidad haya debido defenderse judicialmente y se dicte sentencia condenatoria en su contra o en contra
del Contratista, este ultimo deberé reintegrar a la Municipalidad Ia totalidad de los costos en que haya incurrido
por concepto de la defensa judicial.

| 13.  DE OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA

ARTICULO N°36

El Contratista seré responsable ante terceros de todo dafio, detrimento o perjuicio que ocasione con motivo de la
ejecucion de las obras, cualquiera sea su causa u origen. En consecuencia, a la Municipalidad no le cabe
responsabilidad alguna al efecto.

Ademas, el contratista sera el Unico empleador de los trabajadores dependientes que ocupe en la
ejecucion de las obras materia de la presente licitacion, y se obliga a cumplir respecto de ellos todas las
obligaciones y responsabilidades que les imponen las leyes chilenas, no teniendo la Municipalidad
vinculacion alguna, ni con estos trabajadores, ni con las personas que el Contratista contrate a
honorarios para la ejecucion del Servicio, ni con los que subcontrate.
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Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el cumplimiento
forzado de lo pactado o la resolucion del contrato, en ambos casos con la correspondiente indemnizacion de
perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto o tardio de las obligaciones del
Contratista.

ARTICULO N°37
En especial, sera deber y responsabilidad del Contratista:

a) Informar a la Municipalidad, dentro de un plazo de 5 dias corridos contados desde la fecha de
entrega de terreno, el nombre del Experto en Prevencion de Riesgos designado para el contrato, como
asi también cualquier cambio que se produzca y toda otra informacién necesania para dar cumplimiento
ala normativa legal aplicable al régimen de subcontratacion.

b) Cumplir con la Normativa Vigente respecto a las obligaciones Laborales y Previsionales, a la Higiene y
Seguridad, de todos los trabajadores; dar cumplimiento a todas las leyes, decretos, reglamentos y en
general, norma legal, reglamentaria, medioambiental y/o administrativa, que tenga relacién con las
obras materia de la presente licitacion.

c) Mantener informada, en forma escnta y actualizada a la IMC, respecto a todas las empresas
subcontratistas que desarrolien alguna actividad en la obra como parte del contrato encomendado.
Ademas, debera informar a la IMC, el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales de
todos los trabajadores de la obra, mediante la presentacion de los respectivos Certificados de la
Inspeccién del Trabajo que la ley establece, respecto al propio Contratista como de las empresas
subcontratistas. Estos certificados deberan ser presentados para el pago de cada estado de pago de la
forma definida en el articulo N°34 de las Bases Administrativas, las que deben contener la informacion
de la obra (nombre y ubicacién) y deben cubrir el periodo total del estado de pago a cursar.

d) El personal que esté ejecutando labores, debera estar uniformado con alguna prenda con logo de la
empresa, desde la fecha de Entrega de Terreno.

e) Queda estrictamente prohibido que el personal use como comedor, bafio o vestidor otro lugar que no
sea el destinado para tal efecto.

f)  Acusar recibo de cualquier comunicacion o instruccion que se efectie desde la Municipalidad debiendo
atender ésta en el plazo que le sefiale la IMC por escrito (correo electronico o Libro de Obras).

g) Debera considerar proteccion y permanente mantencion de aquellas especies vegetales que
permanezcan en el lugar de las obras, de acuerdo a lo dispuesto por las Ordenanzas municipales que
correspondan.

h) Durante la ejecucion de la Obra el Contratista debera tomar las medidas que sean necesarias para no
dafar obras existentes de agua potable, redes de alcantarillado, camaras, grifos, soleras, postes de
electricidad, canalizacion de teléforios, etc. Cualquier dafio que se produzca en este sentido, debera
ser reparado de inmediato bajo su responsabilidad y costo.

i) Sera de cargo y responsabilidad del Contratista, la colocacion, el control y vigencia de las
sefializaciones tanto diurna como noctuma, para las interrupciones y desvios del transito vehicular y
peatonal que requiera el desarrollo de las faenas como asimismo para indicar la existencia de los
trabajos, materiales, escombros, excavaciones. Sera de exclusiva responsabilidad del Contratista todo
accidente, dafio, perjuicio o0 menoscabo ocasionado en la persona o bienes ajenos con motivo del
incumplimiento, cumplimiento tardio o imperfecto de estas obligaciones.

j) Sera responsabilidad exclusiva del Contratista, la correcta ejecucion de las obras contratadas, el
resguardo y estado de las especies dispuestas para la obra y de la calidad materiales
empleados en ésta, de conformidad con lo establecido en las Bases Administrativas y Técnicas,
oferta presentada e instrucciones del IMC; esta responsabilidad se extiende desde la notificacion de
la adjudicacién hasta la recepcion definitiva del contrato. En ese sentido, el Contratista se obliga a
rehacer sin costo alguno para la Municipalidad y en el mas breve plazo cualquier trabajo mal
ejecutado o incompleto a juicio de la Municipalidad, sin que ello se considere ampliacion o
disminucién del contrato.

k) Informar oportunamente a la Municipalidad de las dificultades o impedimentos detectados y que afecten
potencialmente, al buen cumplimiento del contrato, cuando corresponda.

[) Responder de los dafios que pueda causar a terceros durante la vigencia del contrato obligandose a
restituir al Municipio cualquier suma de dinero que ésta haya pagado por este concepto.

m) Reemplazar al personal que el IMC le haya sefialado.
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En caso que no cumpla, o lo haga fuera del plazo indicado, si corresponde, se le aplicara una multa
conforme a lo establecido en el articulo N°54 de estas bases.

ARTICULO N°38 DE LAS RESPONSABILIDADES EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS

Durante la ejecucion de las obras el Contratista debera tomar las medidas que sean necesarias para no
dafiar obras e infraestructura existentes como tampoco menoscabar la imagen de la Municipalidad. Cualquier
dafio que se produzca a cualquier tipo de bienes, debera ser reparado de inmediato bajo su responsabilidad
y costo, como asi también, cualquier problema derivado de una mala gestion por parte de sus trabajadores.

Esta obligacion no exime al Contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante el plazo que
establece la Ley.

ARTICULO N°39

Se deja constancia que las eventuales marcas que se indiquen en las Bases Técnicas, aclaraciones y otros
documentos de la licitacion son sélo de caracter referencial. No obstante, la calidad de los materiales y
elementos deberan cumplir con el estandar de calidad de la marca indicado como referencia, por tanto, deberan
ser técnicamente equivalentes. Los materiales empleados en la obra deberan cumplir con la norma del
Instituto Nacional de Normalizacion y con las instrucciones del fabricante. Ante cualquier duda de la IMC el
Contratista debera efectuar a su costa las correspondientes certificaciones ante un laboratorio reconocido y
aprobado por la Municipalidad.

Todos los materiales, equipos y elementos que resulten de las demoliciones o transformaciones y cuya
utilizacién no esté contemplada en la nueva obra, deberan ser entregados bajo inventario en la bodega de la
Municipalidad correspondiente o en el lugar que se indique en el Libro de Obras, previo visto bueno de la IMC,
segun las indicaciones establecidas en las Bases Técnicas. El Contratista debera entregar copia de la guia de
ingreso a bodega correspondiente.

La IMC podra solicitar en cualquier momento ensayos de las Obras ejecutadas y/o certificados de calidad de
los materiales utilizados, emitidos por entidades como IDIEM O DICTUC, de cargo del Contratista.

Cualquier bien o materia valorada que se retire de la obra, que no se haya dado la instruccion expresa de enviar
a botadero y que no se entreguen en bodega o en el lugar indicado por el IMC, sera descontado al Contratista en
el siguiente estado de pago.

La utilizacion en la obra de cualquier materia, equipo o elemento proveniente de la demolicion o transformacion,
debe contar con la aprobacion de la IMC.

Los materiales no utilizables seran retirados por el Contratista y enviados a un botadero autorizado, previa
autorizacion de la IMC.

ARTICULO N°40

En la Obra, el Contratista deberad mantener permanentemente un legajo completo de antecedentes, planos y
bases técnicas de la obra, ademés de todos aquellos documentos y antecedentes exigidos por la Ley
N°20.123 de Subcontratacion.

ARTICULO N°41

Se debe considerar para la instalacion de faenas y letreros de obra las especificaciones indicadas en el ANEXO
INDICACIONES PARA LA INSTALACION DE FAENAS (Formulario N°9). Las imagenes y leyendas de los
letreros se entregaran por parte de la IMC a la fecha de firma de Entrega de Terreno.

ARTICULO N°42

Seréa de cargo del Contratista la obtencion de los empalmes provisorios de agua potable, electricidad, etc.,
que sean necesarios para la correcta y total ejecucion de las obras que formen parte del contrato, como
asimismo el pago de los consumos respectivos.
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ARTICULO N°43

El Contratista sera responsable ante terceros de todo dafio detrimento o perjuicio que ocasione con motivo
de las obras, cualquiera sea su causa u origen. En consecuencia, a la Municipalidad no le cabe
responsabilidad alguna al efecto.

ARTICULO N°44 DE LA DESIGNACION DEL PROFESIONAL A CARGO Y OBLIGACIONES EN EL LUGAR
DE LAOBRA

El contratista debera designar un profesional del area a cargo de las faenas (Ingeniero, Arquitecto, Constructor
Civil, con experiencia en ejecucion de obras) como contraparte calificada, en un plazo de tres dias habiles
siguientes a la firma del contrato y previo a la Entrega de Terreno, con teléfono mévil para ser ubicado en
cualquier momento, responsable de la conduccion de las obras y todo aquello establecido en las Bases
Técnicas, con quien debera entenderse la IMC en relacion de la misma. Debera contar con una experiencia
minima de 3 afios en proyectos similares (provision e instalacion de juegos infantiles en areas verdes),
acreditado mediante declaracion jurada simple, certificados y curriculum. En caso que no presente dichos
documentos, o lo haga fuera del plazo antes referido, se le aplicara una multa conforme a lo establecido en el
articulo N°54 de estas bases. En caso de persistir en el incumplimiento la Municipalidad podréa al décimo dia
de firmado el contrato dar término anticipado del mismo.

ARTICULO N°45
El Contratista estara obligado a solicitar todos los permisos municipales de rotura y ocupacion de veredas y

calzadas en caso de ser necesarios para la ejecucion de las obras, los que estaran exentos del pago de
derechos, por tratarse de una obra municipal.

| 14.  DE LA SUBCONTRATACION

ARTICULO N°46

El Contratista podra concertar con terceros la ejecucion parcial del contrato, hasta un 30% del valor total del
contrato, en los términos establecidos en el articulo N°76 del Reglamento de la Ley de Compras Publicas sin
perjuicio que la responsabilidad y la obligacion de su cumplimiento permaneceran en el Contratista, y debera
contar con el acuerdo de la IMC del contrato sefialada en el Articulo N°22 y aprobada por Decreto Alcaldicio,
dicha aprobacion debera quedar debidamente registrado en el respectivo Libro de Obras.

No obstante, lo anterior, el Contratista no podra subcontratar con personas naturales o juridicas respecto de
las cuales, o de sus socios o administradores, concurra alguna de las causales de inhabilidad o
incompatibilidad establecidas en el articulo 92 del Reglamento de la Ley N° 19.886, como asimismo el
subcontratista debera cumplir con las mismas condiciones de la oferta presentada y adjudicada al
Contratista.

ARTICULO N°47
Queda expresamente prohibido que el Contratista, ceda o transfiera a terceros, a cualquier titulo, los

derechos emanados del contrato con excepcion de la cesion de créditos a que hace referencia la Ley
N°19.983, de 2004, y la excepcion indicada en el articulo anterior.

| 15.  DE LA DISPOSICION DE ESCOMBROS Y PERMISOS

ARTICULO N°48

Durante la ejecucion de los trabajos, no se podra mantener escombros por mas de 24 horas ni podran ser
acopiados en lugares donde impidan el transito peatonal o vehicular.
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Si el Contratista no cumpliere lo anteriormente sefialado, la Municipalidad procederé a multarlo, de acuerdo a
lo indicado en articulo N°54 de las presentes Bases. Ademas, procederé al retiro de ellos y todos los gastos
en que incurra seran de cargo del Contratista, descontandose en el estado de pago que corresponda.

ARTICULO N°49

Terminada la ejecuciéon de una obra, el Contratista debera proceder de inmediato, a retirar todos los
materiales excedentes y escombros depositados en la via publica.

(6. DELOSPLAZOS P | | = J

ARTICULO N°50 PROGRAMACION DETALLADA DE EJECUCION DE LA OBRA

Efectuada la firma del contrato y una vez notificado el requerimiento por parte del IMC, el Contratista tendra
plazo de 3 dias habiles para entregar a la IMC, una programacion detallada para la ejecucion de las obras
contratadas, expresada en dias corridos. Esta Programacion puede ser presentada en alterativas de programas
de desarrollo de actividades de trabajo, tipo Gantt, Pert, etc., o propias del contratista, pero que presente
claramente la ruta critica definida. Los plazos indicados en la programacion deben considerar todas las
actividades necesarias para la correcta ejecucion de las obras, considerandose como fecha de inicio de las
obras la fecha del Acta de entrega de terreno, la cual no podra, en ningln caso, alterar el plazo ofertado para
ejecucion de la obra indicado en su Formulario N°5 CARTA OFERTA. Dicha programacion debera ir
acompafada de una metodologia de ejecucion, en formato de informe.

ARTICULO N°51

El plazo de ejecucion de la obra sera el propuesto por el oferente, NO PUDIENDO SUPERAR LOS 120
DIAS CORRIDOS COMO PLAZO DE EJECUCION MAXIMO, de esta forma cuando lo supere, o bien
cuando el oferente no sefiale el plazo de ejecucion, éste sera declarado Inadmisible.

Este plazo serd evaluado de acuerdo a lo indicado en el articulo N°13 de las presentes bases
administrativas, el cual se contara desde la fecha de entrega de terreno, considerando esta fecha como el
primer dia del plazo, de lo cual se levantara acta, la que sera suscrita por el Contratista, el IMC y el Director
de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencion, una vez firmado el contrato y entregadas las garantias del
contrato en la Direccion Juridica.

Durante la ejecucion de las obras y una vez terminada cada jornada de trabajo, todas las zonas de la obra
deberan quedar debidamente aseguradas, de modo de evitar accidentes.

ARTICULO N°52

En caso de existir impedimentos para el término de las obras contratadas, derivados por algun servicio
publico o por causas imputables al Municipio, debidamente comprobado por la IMC y sin que tenga
responsabilidad el Contratista, la Municipalidad podra recibir parcialmente la obra ejecutada y pagar hasta un
80% de lo realmente ejecutado. Si el monto del contrato supera las 2.000 UTM., a la fecha de la Recepcion
Parcial se podra pagar hasta un 90% de lo realmente ejecutado.

|17.  DELASMULTAS =~ Sissin sy

ARTICULO N°53

La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar sanciones al Contratista en el caso de que no haya dado
cumplimiento a cualquiera de las obligaciones establecidas en las bases administrativas, bases técnicas, el
contrato o las que impone la Ley.

Detectada una situacion que amerite la aplicacion de multas, se le notificari al Contratista, mediante la
correspondiente anotacion en el Libro de Obras, indicandose al efecto la infraccion cometida, los hechos que
la constituyen y el monto de la multa.
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A contar de la notificacion de la comunicacion precedente, el Contratista tendra un plazo de cinco dias
habiles, para efectuar sus descargos en relacion al eventual incumplimiento, acompafiando todos los
antecedentes que estime pertinentes al Director de Medio Ambiente, Aseo, Omato y Mantencion, dejando
ademas constancia de su apelacion en el Libro de Obras.

Vencido el plazo sin presentar descargos, se confirmara la aplicacion de la multa, a través de memorando del
Director de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencion, y se notificara al Contratista mediante la anotacion
en el Libro de Obras.

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, Director de Medio Ambiente, Aseo, Ornato
y Mantencién, tendra un plazo de hasta cinco dias habiles a contar de la recepcion de los mismos, para
rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, debiendo pronunciarse sobre los descargos presentados, lo
que se determinara mediante memorando del mismo Director, el cual debera contar con la visacion del
Director de Control Municipal. Dicha decisién quedara ejecutoriada con la notificacion al Contratista mediante
la respectiva anotacion en el Libro de Obras u otro medio idoneo.

Encontrandose ejecutoriadas las multas aplicadas, el Contratista se encontrara obligado al pago de la misma
en Tesoreria Municipal y su comprobante debera ser presentado junto a la factura del estado de pago
correspondiente al periodo en que quedd ejecutoriada la multa.

ARTICULO N°54 TIPIFICACION DE LAS MULTAS Y MONTOS EN UTM

El monto de las multas sera el que se indica a continuacion, las cuales seran notificadas por la IMC para efectos
de la aplicacion:

N° MULTA MONTO

1 | Incumplimiento de la Ley de Transito. S TH pox eveniay Bl Sl tietanieea o1

cumplimiento.

2 | Incumplimiento de las Ordenanzas Municipales. Slis bRy oY Hirtip e

cumplimiento.

3 No emplear los elementos de seguridad en la obra o via publica 3 UTM por evento y por dia de atraso en su
como lo ordenan la Ley, los Reglamentos y Ordenanzas cumplimiento.

3 UTM por instruccion, para instrucciones que deban

4 | noumplimiento de las instrucciones estampadas por la IMC en el sef resueltas antes de 48 horas.

Libro de Obras. 2 UTM por instruccion y por dia de atraso, en el caso
que la instruccion estipule plazo para su ejecucion.

5 Incumplimiento en las indicaciones establecidas en las Bases 2 UTM por evento + 2 UTM por dia de atraso en
Administrativas y Técnicas. plazo otorgado para subsanar.

6 Abandono o acopio de materiales 0 escombros en la via publica sin 2 UTM por evento y por cada dia que demore en
autorizacion. solucionar el evento que da origen a la multa.
Incumplimiento del Decreto Supremo N°594/1999, del Ministerio de

7 | Salud, que aprueba Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y 3 UTM por dia.

Ambientales Basicas en los lugares de trabajo.

8 Incumplimiean de la Ley N° 20.123, trabajo en Régimen de 3 UTM por infraccién y por dia.
Subcontratacion y su reglamento.

Incumplimiento del Reglamento N°110 para Empresas Contratistas y

9 | Subcontratistas Prestadores de Servicios de la Municipalidad de 3 UTM por evento y por dia.
Providencia.

10 Por no retirg’r la basura que pudiere generarse como consecuencia 5 UTM por evento y por dia hasta su cumplimiento
de la ejecucion de las obras.

1 Por dafio a las espgcies vegetales a causa de la ejecucion del Ademis de apﬁcgrr:\c/)‘spt(: ;; srlﬁ)iee(rzw“tao‘s & dedamsiiar
contrato y/o producidos por su personal o el subcontratado. 1 o

las acciones que el IMC le indique.
20 UTM por especie.
Ademas de la reposicion del arbol por uno de la
misma especie y de similares caracteristicas para

12 | Por pérdida total de especies arbdreas a causa de la ejecucion del | el caso de arboles nuevos. Para el caso de arboles

contrato y/o producidos por su personal o el subcontratado. juveniles o adultos, se deberan reemplazar por uno
de igual especie y de las mayores dimensiones
(DAP y Follaje) que se encuentren en el mercado
nacional, en la zona central.
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T MULTA MONTO

Atraso en la enfrega de las obras més alla del plazo sefialado en el

0 contrato original y sus modificaciones (si las hubiera)

4 UTM por cada dia de atraso.

14

i imi resolver las .
En caso de incumplimiento 'de los plazos para res 4 UTM por dia de atraso
observaciones durante la garantia de la obra.

Las multas enunciadas no se aplicaran si el incumplimiento se produce por razones de fuerza mayor o caso
fortuito, en similares términos a los descritos en el articulo 45 del Cédigo Civil Chileno. Para lo anterior, el
contratista deberéa entregar, en el plazo de 5 dias habiles de ocurrido el hecho, un informe fundado a la IMC,
la que podra consultar con el Director de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencion o bien solicitar opinion
de ofra Direccion en orden a establecer que los hechos invocados efectivamente configuran el caso fortuito o
la fuerza mayor alegada y que tales hechos se encuentran comprobados. En caso de ser efectivo lo anterior
y solo si fuere ademés procedente, se podra ampliar el plazo de vigencia del contrato por un término
equivalente a la duracion del impedimento, mediante la dictacion del respectivo Decreto Alcaldicio, previa
comunicacion a través del Libro de Obras.

18.  RECEPCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO

ARTICULO N°55 DE LA RECEPCION PROVISORIA

Una vez terminada la totalidad de las obras contratadas, consignados en las Bases Técnicas, se procedera a
la Recepcion Provisoria de los trabajos, en cuyo acto el Contratista debera reintegrar el Libro de Obras a la
Municipalidad.

De la misma manera, en el caso de proyectos desarrollados por el Contratista, hara entrega a de los planos
as built debidamente aprobados. Dichos planos se deben entregar en limpio, sin correcciones.

ARTICULO N°56

a) Finalizado el plazo de ejecucion de las obras en el contrato, los trabajos y todo aquello solicitado por
Bases, el Contratista debera solicitar por escrito en el Libro de Obras, a la IMC, la recepcion
provisoria de la misma.

Se procederé a dicha recepcion dentro de los 3 dias habiles siguientes a la peticion.

En todo caso, la IMC se constituira en la obra al dia habil siguiente al término del plazo contractual a
fin de verificar el estado en que se encuentran las obras y efectuar, si procede, la recepcion
provisoria de las mismas o en su defecto dejara constancia en el Libro de Obras indicando que el
Contratista quedara sujeto a la aplicacion de las multas respectivas por el retraso en la entrega de
éstas.

Al momento de efectuar la Recepcion Provisoria, se levantara un Acta que deberé ser firmada por el
Contratista, la IMC y el Director de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencion, donde se
consignaran, ademéas, todas las multas aplicadas durante la ejecucién de la obra.

La IMC debera solicitar la dictacion del Decreto Alcaldicio con la finalidad de aprobar esta Recepcion
Provisoria.

b) Si en el acto de recepcion se encontraran observaciones, se otorgara un plazo adicional desde la
fecha en que se anotan las observaciones en el Libro de Obras. De no cumplirse la solucion de las
observaciones en el plazo indicado se cursara una multa de acuerdo a lo indicado en el articulo N°54
desde la fecha de término contractual.

Si el Contratista cumple el plazo establecido para solucionar las observaciones, se efectuara la
Recepcion Provisoria con la fecha correspondiente al término de las obras.

c) Si al término del plazo para la ejecucion de las obras, los trabajos no estan terminados o no estan
ejecutados de conformidad a las bases técnicas y ofras normas, no se dara curso a la Recepcion
Provisoria y el Contratista debera ejecutar a su costo, los trabajos o reparaciones, siendo causal de
multa de acuerdo a lo indicado el articulo N°54, los dias transcurridos posteriores a la fecha de
término contractual de la obra. Tales defectos deberan sefialarse en el Acta a que se refiere |a letra
a) del presente articulo.
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Una vez subsanados los defectos indicados por la IMC, ésta debera proceder a efectuar la
recepcion, de acuerdo a lo sefialado precedentemente, fijandose como fecha de término de las
obras la de recibo conforme a ellas, cursando las muitas correspondientes.

En ningun caso podra el Contratista excusar su responsabilidad por los trabajos defectuosos bajo
pretexto de haber sido aceptados por la IMC, lo que sera obligatorio efectuar.

d) En caso de existir impedimentos para el término de las obras contratadas, derivados por algin
servicio pablico o por causas imputables al Municipio, sin que tenga responsabilidad alguna el
Contratista, se otorgara el plazo indicado por la IMC, para subsanar el eventual problema, en cuyo
caso las obras podran ser recibidas parcialmente. Lo anterior, debera quedar claramente indicado
en un Acta de Recepcion Parcial.

e) La Recepcion Provisoria o la Recepcion Parcial, segun sea el caso, seran aprobadas por Decreto
Alcaldicio.

ARTICULO N°57 DE LA LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO

Dentro de los 15 dias anteriores al vencimiento de la garantia de correcta ejecucion de las obras, la
Municipalidad debera efectuar la liquidacion del contrato y la Recepcidn Definitiva de las obras.

La liquidacion debera establecer claramente los saldos pendientes que resulten a favor o en contra del
Contratista, incluyendo el pago de las multas si las hubiere, y sera suscrita por la Municipalidad.

ARTICULO N°58 DE LA RECEPCION DEFINITIVA

Una vez efectuada la liquidacion del contrato y si no hubiera observaciones por parte de la Municipalidad, se
procedera a efectuar la Recepcion Definitiva de las obras, la cual se realizara un afio después de la
Recepcion Provisoria de las obras. Durante este periodo la obra se encontrara en garantia.

Para la Recepcion Definitiva se levantara acta suscrita por el Contratista, o el profesional designado por la
empresa, la IMC y el Director de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencion, donde ademés se
consignaran las multas aplicadas durante el periodo de garantia de la obra.

La Recepcion Definitiva de las obras y la liquidacion del contrato seran aprobadas por Decreto Alcaldicio el
que dispondra, ademas, la devolucion de la garantia de correcta ejecucion de las obras.

Dicho Decreto sera notificado al Contratista por la IMC y si éste no objetara la liquidacion del contrato dentro
del plazo de 10 dias contados desde la notificacion del Decreto, se entendera que otorga a la Municipalidad
el mas amplio, total y completo finiquito.

[19.  DEL TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

ARTICULO N°59

Seran causales de término anticipado del contrato las siguientes:

a) Laresciliacion o mutuo acuerdo de las partes.

b) Estado notorio de insolvencia del Contratista o por adquirir la calidad de “empresa deudora” en
los términos de la Ley 20.720, de “Reorganizacion y Liquidacion de Activos de Empresas y
Personas”.

c¢) Fuerza mayor o caso fortuito, debidamente calificado por la Municipalidad.

d) Por exigirlo el interés publico o la seguridad nacional.

e) Incumplimiento de las bases, asi como cualquiera de las obligaciones que el Contratista asuma en
virtud del Contrato, especialmente consignadas en estas Bases Administrativas, siendo suficiente
para ello el Informe del Director de Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencion, pudiendo la
Municipalidad hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

f) Que el contratista registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social
con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los dltimos dos afios, al cumplirse

Q@ Pedro de Valdivia 963
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la mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses, de acuerdo a lo
sefialado en el articulo 4° de la Ley N° 19.886.
g) Cuando el atraso en la ejecucion de la obra supere, en cualquier momento del contrato, el 20% del
plazo total del contrato primitivo.
h) Cuando el monto acumulado de las multas iguale o supere el 10% del valor total del contrato, sin
perjuicio de las acciones legales que fueran procedentes.
El término anticipado del contrato se realizara de forma administrativa, requiriéndose informe del Director de
Medio Ambiente, Aseo, Ornato y Mantencion que asi lo solicite, y no operara indemnizacion de ningun tipo
para el contratista haciéndose efectiva la garantia de fiel, oportuno y total cumplimiento del contrato, salvo en
los casos indicados en las letras a), c) y d) del presente articulo.

Sin perjuicio de lo anterior, la Municipalidad informara los antecedentes referidos al comportamiento
contractual del oferente, a fin de dar cumplimiento a lo sefialado en el Articulo N° 96 bis del Reglamento de la
Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios, y ademas
se reserva el derecho de vetar su participacion en futuras licitaciones municipales.

20.  OTRAS DISPOSICIONES

ARTICULO N°60

Durante la ejecucion del contrato o terminado éste, el Contratista debera entregar a la Municipalidad los
informes, estudios, datos y cualquier otra informacién, de cualquier naturaleza, que hubiesen sido obtenidos con
ocasion de la ejecucion del contrato. Esta informacion pasara a ser de dominio de la Municipalidad y el
Contratista no podra divulgaria ni publicarla -por cualquier medio o soporte-, sin la previa autorizacién expresa de
la Municipalidad.

Asimismo, debera guardar reserva de la informacién que eventualmente le suministre la Municipalidad o a la que
haya tenido acceso con ocasion de la ejecucion del contrato. La infraccion de estas obligaciones facuitara a la
Municipalidad para hacer efectiva la garantia de fiel y oportuno cumplimiento del contrato a su entero beneficio e
impetrar las acciones legales correspondientes.

La informacion suministrada a la Municipalidad por el Contratista debera estar contenida en formatos o soportes
reutilizables y procesables (por ejemplo, formatos CSV, XML, SPSS, KML, WFS, XLS, entre otros, segun sea el
caso).

ARTICULO N°61
Para efecto de la presente licitacion, las aclaraciones, respuestas a las preguntas, bases técnicas y sus Anexos,

primaran en el orden enunciado, sobre las bases administrativas y sus Formularios, si existiese alguna
discordancia entre aquellos y éstos.

ARTICULO N°62
Toda imprecision o discordancia en los antecedentes o falta de aclaracion de un detalle debera interpretarse en
la forma que mejor beneficie a la ejecucion de las obras contratadas, previa coordinacion y aprobacion de la
IMC.
PATRICIA CABALLERO GIBBO
SECRETARIA COMUNAL DE P ICACION
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ANEXO A

CHECKLIST DE ANTECEDENTES A PRESENTAR EN LA POSTULACION

LICITACION

PROVISION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES PLAZA RiO DE JANEIRO

FINANCIAMIENTO

MUNICIPAL

A modo recordatorio, continuacion se entrega el Iié’tado de los antecedentes que los oferentes deberan subir al
portal www.mercadopublico.cl para participar en la licitacion:

' QUIENES DEBEN
ITEM DOCUMENTO Y/O FORMULARIO PRESENTARLO
A. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
AA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA (Digital) Todos
| *™En el caso de ser FISICA, ésta debera ser entregada en la Secretaria Municipal)*™*
A2 | FORMULARIO N°1 “INDIVIDUALIZACION DEL OFERENTE” Todos
A3 FORMULARIO N°2 “RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE SOCIEDADES| Solo sies Persona
" | OFERENTES” Juridica
EN CASO DE SER EL OFERENTE UNA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP). S50 ge Linidi
A4 Ademas, se deberéa adjuntar el documento que formaliza Ia union y dé cuenta del acuerdo para Teinpoaid
" | participar bajo esta modalidad de acuerdo con el articulo 67 bis, del Reglamento de la Ley N° P?"J‘ée dorez
19.886.- en la presente licitacion. .
A5 | CERTIFICADO DE ANTECEDENTES LABORALES Y PREVISIONALES (Formulario F-30). | Oferentes INHABILES
en
A6 | FORMULARIO N°3 “DECLARACION JURADA SIMPLE” www.chileproveedores.cl

B. ANTECEDENTES TECNICOS

BA FORMULARIO N°4 “RESUMEN DE CONTRATOS EJECUTADOS O EN EJECUCl()N”, Y SUS Tod
‘' | RESPALDOS S
B.2 | FORMULARIO N°10 “FICHA DE ANTECEDENTES TECNICOS” Todos
C. ANTECEDENTES ECONOMICOS
C.1 | CARTA OFERTA, Formulario N°5 Todos
C.2 | LISTADO DE PARTIDAS, Formulario N°6 Todos
C.3 | ANALISIS DE GASTOS GENERALES, qumulargo N°7 Todos
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. _ ANEXO B
Providencia
ANEXO B
(ANEXO TECNICO)
ANALISIS COMPARATIVO DE NORMAS

LICITACION PROVISION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES - PLAZA RIO DE JANEIRO

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

En el caso que lo requiera, el oferente debera utilizar el presente formato, para la realizacion de un analisis
comparativo que demuestre que la norma EN1176 es equivalente a la NCh 3340, analizando como minimo los
requisitos normativos indicados en el presente formulario, incluyendo ademas todo otro elemento o requisito
que le sea aplicable al juego modular ofertado.

Este analisis comparativo debera venir adjunto a su oferta técnica.

1. Escaleras

~ REQUISITOS NORMATIVOS

Anchos

Pendientes

) Dimensiones de peldafio
Espaciamiento

2. Rampas

a
b
c
d
a) Ancho

b) Pendiente

c

d) Descansos

e) Medidas de seguridad

3. Pasamanos y
barandas

Diametros
Alturas

c¢) Desarrollo

d) Aberturas

)
)
)
)
)
) Desarrolio
)
)
a)
b)

4. Escaladores

a) Conexiones

b) Medidas de seguridad
c) Componentes flexibles
d) Alturas

5. Plataformas de
transicion y
pasarelas

a) Superficies

b) Permeabilidad

c) Pasamanos

d) Barandas de proteccion
e) Anchos

Radios de giro

Areas de estacionamiento

6. Toboganes

f)
9)
a) Medios de apoyo
b) Razon altura / longitud
c) Pendientes
d) Altura paredes laterales
e) Anchos
f) Largo, bordes, radio de curva y pendiente zona de
salida
g) Arealibre

h) Altura de caida

7. Ensayos

Todo aquel que sea pertinente al juego y a los

elementos que o componen
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ANEXO B

Proteccién contra rayos UV

a)
i e b) Factor de sombra

a) Fijaciones
b) Uniones
c) Conexiones
9. Diros d) Abrazaderas
e) Proteccion y galvanizado

f) Pinturas

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la
union temporal de proveedores o del
Representante Legal

Nombre de la empresa

Firma Persona Natural o del Apoderado de la union
temporal de proveedores o del Representante
Debidamente Autorizado

Fecha

qio



MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
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FORMULARIO 1
Providencia
FORMULARIO N*1
(ANEXO ADMINISTRATIVO)
LICITACION : | PROVISION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES - PLAZA RIO DE JANEIRO

2° LLAMADO
FINANCIAMIENTO | : | MUNICIPAL

INDIVIDUALIZACION DEL OFERENTE

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
(SI ES PERSONA JURIDICA)

CEDULA DE IDENTIDAD

DIRECCION

TELEFONO

CORREO ELECTRONICO

NOTA:

Respecto de la situacion relativa a la Union Temporal de Proveedores, debe indicarse el nombre del representante o

apoderado comun de la misma, que debe coincidir con aquel que se establecié en el instrumento publico o privado que
formalizé la unién.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la
union temporal de proveedores o del
Representante Legal

Nombre de la empresa

Firma Persona Natural o del Apoderado de la
union temporal de proveedores o del
Representante Debidamente Autorizado
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FORMULARIO 1

Fecha
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FORMULARIO 2
Providencia
FORMULARIO N°2
(ANEXO ADMINISTRATIVO)
LICITACION : | PROVISION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES - PLAZA RIO DE JANEIRO

2° LLAMADO

FINANCIAMIENTO | : | MUNICIPAL

RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES
ESCRITURA PUBLICA
DE CONSTITUCION
RAZON SOCIAL
OBJETO
CAPITAL

SOCIOS (*)

ADMINISTRACION Y USO
RAZON SOCIAL

NOMBRE DIRECTORES (*)(**) :
REPRESENTANTE LEGAL
DURACION

NOTA:

(*) EN CASO DE QUE LA SOCIEDAD OFERENTE ESTUVIERE CONSTITUIDA POR ALGUNA SOCIEDAD, SE DEBERA
ADEMAS INFORMAR EL. NOMBRE DE LOS SOCIOS DE ESTA O ESTAS SOCIEDADES.

(**) EN CASO QUE LA SOCIEDAD OFERENTE FUERE UNA SOCIEDAD ANONIMA.

(™*) EN CASO DE FUERE UNA UNIQN TEMPORAL DE PROVEEDORES, SE DEBERA ADEMAS INFORMAR EL
NOMBRE DE LAS SOCIEDADES DE ESTA.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la
union temporal de proveedores o del
Representante Legal

Nombre de la empresa

Firma Persona Natural o del Apoderado de la
union temporal de proveedores o del
Representante Debidamente Autorizado

Fecha




MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

FORMULARIO 3
Providencia
FORMULARIO N°3
(ANEXO ADMINISTRATIVO)
DECLARACION JURADA
LICITACION : | PROVISION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES - PLAZA RIO DE JANEIRO

2° LLAMADO

FINANCIAMIENTO | : | MUNICIPAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

DECLARA:

= No haber sido condenado, dentro de los dos afios anteriores a la presentacion de la oferta,
por précticas antisindicales, por infraccion a los derechos fundamentales del trabajador o por
delitos concursales establecidos en el Codigo Penal (infracciones sefialadas en el inciso 1°, del
articulo 4° de la Ley N°19.886, de Compras Publicas);

= No tener las inhabilidades establecidas en el inciso 6°, del articulo 4° de la Ley N° 19.886, de
Compras Publicas (relativas a las vinculaciones de parentesco) y;

= No estar la persona juridica oferente sujeta actualmente a la prohibicion -temporal o
perpetua- de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el N°2,
del articulo 8° de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas juridicas.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la
unién temporal de proveedores o del
Representante Legal

Nombre de la empresa

Firma Persona Natural o del Apoderado de la
unién temporal de proveedores o del
Representante Debidamente Autorizado
Fecha
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FORMULARIO 4
Providencia
FORMULARIO N°4
(ANEXO ADMINISTRATIVO)
RESUMEN DE CONTRATOS EJECUTADOS
LICITACION : | PROVISION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES - PLAZA RIO DE JANEIRO
2° LLAMADO

FINANCIAMIENTO : | MUNICIPAL
NOMBRE O RAZON SOCIAL
CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

.  RESUMEN DE CONTRATOS EJECUTADOS
MANDANTE NOMBRE U OBJETO ANO DE MONTO TOTAL DEL | DOCUMENTO CON EL
DEL CONTRATO EJECUCION CONTRATO QUE ACREDITA

Nota: El oferente debera agregar las filas que requiera para declarar su experiencia en contratos ejecutados desde el afio 2012 en
adelante, en el rubro objeto de esta licitacion, donde se indiquen el tipo y monto del contrato.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la
unién temporal de proveedores o del
Representante Legal

Nombre de la empresa

Firma Persona Natural o del Apoderado de la
union temporal de proveedores o del
Representante Debidamente Autorizado

Fecha
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FORMULARIO 5
Providencia
FORMULARIO N°5

(ANEXO ECONOMICO)

LICITACION PROVISION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES - PLAZA RIO DE JANEIRO
2° LLAMADO

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

CARTA OFERTA
NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

Nuestra oferta A SUMA ALZADA por la “Provision e instalacion de juegos infantiles — Plaza Rio de Janeiro 2° Llamado” es la

siguiente:
TOTAL NETO $
(Valor a ofertar en el Portal Mercado Pblico)
Impuesto (%) $
TOTAL $
Plazo total ofertado : dias corridos.

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y
Respuestas a Consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unién temporal

de proveedores o del Representante Legal

Nombre de la empresa

Firma Persona Natural o del Apoderado de la union temporal de
proveedores o del Representante Debidamente Autorizado

Fecha
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FORMULARIO N°6

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

FORMULARIO 6

LICITACION

: PROVISION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES - PLAZA RIO DE JANEIRO 2° LLAMADO

FINANCIAMIENTO: MUNICIPAL

LISTADO DE PARTIDAS
NOMBRE O RAZON SOCIAL
CEDULA DE IDENTIDAD O RUT
N° DESCRIPCION UNID [CANTIDAD |P.UNITARIO |TOTAL
0 INSTALACION DE FAENAS
0.1 Instalacion de faenas 7 T N il T~ —
02 |Cieros proviisoriosi N : gr 1 ) B
FE JUEGO MODULAR INCLUSIVO — =
11 Provision juego modular inclusivo R L e —
Provision e instalacion de toldo (s) de proyeccion solar (si no es
1.2 . gl 1
parte del juego modular)
2 “|JUEGOS TIPO NATURAL
21 Provision Juego simula piedra natural un | 1
22 Provision Juego simula tronco natural un 1 G 5
Ak INSTALACION JUEGOS INFANTILES ;
34 INSTALACION DE JUEGOS y
344 |Instalacion juego modular inclusivo | un o T o
32 - Ins!alaciérluggo simula piedra iﬁ T un B e
34.3 Insta!aciénjuegE simula tronco - Fwl T - =g
32 |Aseoyrefiodeescombos | o | 1| |
4 |PISODECAUCHO \»
41 Suministro e instalacion de piso de caucho (incluye radier) m2 400
5 SENALETICA
514 Provision e instalacion de sefialetica =y 4 LN S | B
TOTAL COSTO DIRECTO
UTILIDADES %
GASTOS GENERALES %
SUBTOTAL
IVA %
TOTAL

de proveedores o del Representante Legal

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unién temporaIL

Nombre de la empresa

Firma Persona Natural o del Apoderado de la unién temporal de
proveedores o del Representante Debidamente Autorizado

Fecha
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e FORMULARIO 7
Providencia
FORMULARIQ N°7
(ANEXO ECONOMICO)
ANALISIS DE GASTOS GENERALES
LICITACION : | PROVISION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES - PLAZA RIO DE JANEIRO
2° LLAMADO
FINANCIAMIENTO : | MUNICIPAL
NOMBRE O RAZON SOCIAL
CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

OBRA: HOJA: DE:

ESPECIFICACION UNIDAD CANTIDAD VALOR U$N|TARIO VALOR$TOTAL

TOTAL GASTOS GENERALES

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la
union temporal de proveedores o del
Representante Legal

Nombre de ia empresa

Firma Persona Natural o del Apoderado de la unién
temporal de proveedores o del Representante
Debidamente Autorizado

Fecha
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MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

FORMULARIO 8
Providencia
FORMULARIO N°8
(ANEXO ADMINISTRATIVO A ENTREGAR POR EL OFERENTE ADJUDICADO)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
LICITACION PROVISION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES - PLAZA RIO DE JANEIRO
2° LLAMADO
FINANCIAMIENTO MUNICIPAL
NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

OBRA: l HOJA: DE:
PARTIDA: UNIDAD: CANTIDAD:
1) MATERIALES

TEM DESIGNACION UNIDAD | CANTIDAD PRECIO TOTAL

UNITARIO

2) MANO DE OBRA

: , PRECIO

iTEM DESIGNACION UNIDAD | CANTIDAD e TOTAL
3) EQUIPO

; , PRECIO

TEM DESIGNACION UNIDAD | CANTIDAD s TOTAL
TOTAL COSTO UNITARIO NETO

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la
unién temporal de proveedores o del
Representante Legal

Nombre de la empresa

Firma Persona Natural o del Apoderado de la
unién temporal de proveedores o del
Representante Debidamente Autorizado

Fecha
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FORMULARIO 9
Providencia
FORMULARIO N°9
LICITACION PROVISION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES - PLAZA RIO DE JANEIRO
2° LLAMADO
FINANCIAMIENTO : | MUNICIPAL
INDICACIONES PARA LA INSTALACION DE FAENAS
1. Empalmes Provisorios

La plaza cuenta con empalmes eléctricos y de agua potable, que seran provistos por la Municipalidad al
contratista. Sera responsabilidad del contratista el pago de los consumos respectivos. No se cuenta con
empalmes de alcantarillado, lo cual debe ser resuelto y considerado por el contratista.

El contratista debera considerar para su personal lo siguiente:

e Bafios y duchas: se debe considerar los necesarios de acuerdo a la cantidad de personas trabajando
en obra (minimo 1 bafio quimico y ducha portétil).

¢ Cocina-comedor: se debe cocinar utilizando gas como energia, por ningin motivo se aceptara
encender fuego.
Bodega para almacenar materiales y herramientas, de requeririo.
Vestidor para el personal.
El personal que esté ejecutando labores, debera estar debidamente uniformado (polera con logo de la
empresa).

e QUEDARA EXTRICTAMENTE PROHIBIDO QUE EL PERSONAL USE COMO COMEDOR, BANO O
VESTIDOR OTRO LUGAR QUE NO SEA EL DESTINADO PARA TAL EFECTO.

e Las instalaciones deben cumplir con lo estipulado por ley al respecto.

Letrero de obra

El contratista debera instalar en cada lugar de trabajo a lo menos un letrero tipo de acuerdo a Anexo
GRAFICA LETRERO OBRAS, del tipo 1,20 x 0,80, seg(in detalle en plano que se adjunta, en el cual se
indica sus dimensiones y contenido. Este letrero debera estar en perfecto estado de conservacion y
presentacion a criterio de la IMC, lo cual sera fiscalizado y sancionado de acuerdo a las multas indicadas
en el Articulo N°60 de las Bases Administrativas.

El disefio de dichos letreros seré entregado por la IMC a la fira del acta de entrega de terreno.
Cierros Provisorios

Las zonas de trabajo se deberan delimitar con malla de pvc color naranja u otro elemento separador previa
aprobacion de la ITO.

Catastro Fotografico

Antes de iniciar los trabajos, al momento de la entrega de terreno, el contratista debera realizar un catastro
con apoyo fotografico del estado de todos los arboles, pavimentos, luminarias, etc. que se encuentren
tanto al interior del area de trabajo como en los alrededores del area a intervenir, puesto que sera
responsable de los dafios que producto de la obra le ocasione a dichos elementos.




MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

- . FORMULARIO 10
Providencia
FORMULARIO N°10
(ANEXO TECNICO)
FICHA ANTECEDENTES TECNICOS
LICITACION PROVISION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES - PLAZA RIO DE JANEIRO 2°
LLAMADO
FINANCIAMIENTO MUNICIPAL
NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

El contratista debera ingresa

r en la presente ficha todos los antecedentes solicitados de los juegos infantiles ofertados.

La informacién declarada en el presente formulario, debe ser acreditada mediante documentos, planos, fichas
o antecedentes emitidos formalmente por el fabricante o proveedor de origen.

JUEGO MODULAR INCLUSIVO _

ANTECEDENTE

Dimensiones

Largo
Ancho

Namero de actividades o areas de juego

Capacidad de nifios jugando

de forma simultanea

N° rampas

Materialidad estructura

Postes

Rampas y plataformas de Ll .
trainisito Materialidad piso

Ancho

Acabado de Proteccién
Materialidad

Barandas y pasamanos

Acabado de Proteccidn
Materialidad

Diametro y espesor

Acabado de Proteccion

Proteccion Solar

N° de toldos

Superficie de proteccion solar
total

Elemento inclusivo

N° de elementos inclusivos

Descripcidn del elemento

Cap. nifios en silla de ruedas
de uso simultaneo

Materialidad

Toboganes

N° de toboganes

Materialidad

Dimensiones tobogan menor
tamafio
Dimensiones tobogan mayor
tamario
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FORMULARIO 10

N° de elementos

Trepador o escalador Descripcion de los elementos

Materialidad

N° de Juegos didacticos

Juegos didacticos interactivos | Descripcion de los elementos

Materialidad

N° de Juegos
complementarios

Juegos complementarios | Descripcion de los elementos

Materialidad

Norma Chilena 3340/2013.

Antecedentes que acrediten Norma Americana ASTM
cumplimiento de a lo menos | F1487.

alguna de estas normas Norma Chilena 3534/2018.

Norma EN 1176 vigente.

JUEGO SIMULA PIEDRA NATURAL

ANTECEDENTE

INFORMACION JUEGO OFERTADO

Descripcion del juego

Largo y Alto

Capacidad de nifios jugando de forma simultanea

Materialidad

Acabado de terminacion

JUEGO SIMULA TRONCO NATURAL

ANTECEDENTE

INFORMACION JUEGO OFERTADO

Descripcion del juego

Largo y Alto

Capacidad de nifios jugando de forma simultanea

Materialidad

Acabado de terminacion

Plazo de garantias ofertado:

GARANTIAS

PLAZO EN ANOS

Garantia de estructura metalica

Garantia de elementos plasticos y fijaciones

Garantia de color

Garantia de instalacién

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la unién temporal de

proveedores o del Representante Legal

Nombre de la empresa

Firma Persona Natural o del Apoderado de la union temporal de
proveedores o del Representante Debidamente Autorizado

Fecha
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FORMULARIO N°10
(ANEXO TECNICO)
FICHA ANTECEDENTES TECNICOS

LICITACION PROVISION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES - PLAZA RIO DE JANEIRO
FINANCIAMIENTO MUNICIPAL
NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

El contratista debera ingresar en la presente ficha todos los antecedentes solicitados de los juegos infantiles
ofertados. La informacion declarada en el presente formulario, debe ser acreditada mediante documentos,
planos, fichas o antecedentes emitidos formalmente por el fabricante o proveedor de origen.

JUEGO MODULARIN

Dimensiones

CLUSIVO

Namero de actividades o areas de juego

Capacidad de nifios jugando

de forma simultanea

Rampas y plataformas de
transito

N° rampas

Materialidad estructura

Materialidad piso
Ancho
Acabado de Proteccion

Acabado de terminacion

Barandas y pasamanos

Materialidad
Acabado de Proteccion

Acabado de terminacion

Postes

Materialidad
Diametro y espesor

Acabado de Proteccion

Acabado de terminacion

Proteccion Solar

N° de toldos
Superficie de proteccion

Elemento inclusivo

N° de elementos inclusivos

Descripcion del elemento

Cap. nifios en silla de ruedas de
uso simultaneo

Materialidad

Toboganes

N° de toboganes

Materialidad

Dimensiones tobogan menor
tamario
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Dimensiones tobogan mayor
tamario
N° de elementos
Trepador o escalador Descripcion de los elementos

Materialidad

Juegos didacticos interactivos

N° de Juegos didacticos

Descripcion de los elementos

Materialidad

Juegos complementarios

N° de Juegos complementarios

Descripcion de los elementos

Materialidad

Antecedentes que acrediten
cumplimiento de a lo menos
alguna de estas normas

Norma Chilena 3340/2013.

Norma Americana ASTM F1487.

Norma Chilena 3534/2018.

Norma EN 1176 vigente.

Descripcion del juego

JUEGO SIMULA PIEDRA NATURAL

DENT!

 INFORMACION JUEGO OFERTADO

Dimensiones

Ancho

Largo

Alto

Capacidad de nifios jugando de forma simultanea

Materialidad

Acabado de terminacion

CARARSEL LT

NCO NATURAL

E

Descripcion del juego

NFORMACION JUEG

Dimensiones

Ancho

Largo

Alto

Capacidad de nifios jugando de forma simultanea

Materialidad

Acabado de terminacion

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la
unién temporal de proveedores o del

Representante Legal

Nombre de la empresa

Firma Persona Natural o del Apoderado de la union
temporal de proveedores o del Representante

Debidamente Autorizado

Fecha
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Providencia

BASES TECNICAS

PROVISION E INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES - PLAZA RIO DE JANEIRO 2° LLAMADO

0. GENERALIDADES

Providencia debe preservar y potenciar su espacio natural para el ritmo cotidiano del habitar entre ciudad y
naturaleza, consolidando un circuito de areas verdes, orientador y proveedor de espacios para la concentracion, y
la dispersion que, conectados por el arbolado de las calles y los jardines, constituiran un ecosistema mas natural
sustentable, convirtiendo la comuna en un gran parque, en esta linea, el mejoramiento de plazas de la Comuna
es parte del Plan de Inversiones Comunal, y con ello la futura Remodelacion de la Plaza Rio de Janeiro.

La presente licitacion tiene como objetivo la provision e instalacion del nuevo juego modular, 2 juegos tipo natural
y la superficie de caucho correspondiente. El lugar de instalacion sera en la nueva zona de juegos infantiles de
Plaza Rio de Janeiro, ubicada entre las Calles Av. Pocuro, Av. el bosque, La Brabanzon y Augusto Ovalle Castillo
en la Comuna de Providencia. Para la instalacion del nuevo modular posee un area disponible de
aproximadamente 400 m2 de acuerdo a lo indicado en el plano de arquitectura del proyecto (LAM_ 01 Proyecto
de arquitectura). En la zona circundante por el sur, deberan ser instalados los juegos tipo natural, teniendo una
superficie disponible de 100 mt2, aproximadamente este equipamiento debe ser instalado en la parte central de
esa area y de acuerdo a lo sefialado en planimetria.

0.1  CONDICIONES GENERALES DE AREAS DE JUEGOS INFANTILES.
Algunos criterios generales en el mejoramiento de areas verdes son:

- Descontaminacion visual del espacio publico, y en particular en las areas verdes.

- El concepto de plaza vecinal dice relacion con la creacién de un espacio verde que acoge las
necesidades de esparcimiento y recreacion, en un marco de vegetacion suficientemente denso para
servir de apoyo al "pulmon verde”, y beneficiando al entorno.

- El equipamiento debera estimular los sentidos y las habilidades psicomotoras de los nifios.
- Zonas de Juegos, confinadas y seguras.

- Sombra por medio de arboles o en su defecto establecer sombreadores, otorgando condiciones seguras
y aptas para el uso de los juegos infantiles.

Las condiciones sefialadas, implican la necesidad de ocio y esparcimiento en las areas verdes, las que se
promueven como espacios de encuentro educando a partir del juego y el ejercicio, con altos estandares de
calidad y seguridad. El juego, el encuentro y la actividad fisica, entomo a un medio natural no construido, son
principios que el equipamiento debe promover y preservar, donde se busca que nifios con y sin capacidades
diferentes jueguen juntos, aprendan a considerar las aptitudes de los demas y las similitudes entre ellos. En esta
instancia, se puede dar la verdadera integracion.

El concepto Disefio Universal es generar conciencia de que no hay gente discapacitada ni minusvalida sino con
capacidades especiales, y el espacio de juego debe responder a este principio. Texturas, tamafios, colores y
formas deben combinarse para generar un producto de uso publico para todos (jugar juntos), un lugar con
igualdad de oportunidades. Para que los juegos infantiles sean accesibles no solo es necesario contar con juegos
diferentes a los tradicionales; algunas veces la correcta disposicion de altura y las adecuadas superficies que los
rodean, permiten integrar al juego a nifios con algun tipo de discapacidad fisica 0 motora.

1 D,,
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0.2 CONDICIONES GENERALES DEL JUEGO MODULAR INCLUSIVO

En la remodelacion de la Plaza Rio de Janeiro, se cambiarén los actuales juegos reemplazandolos por un juego
modular, que estara orientado principalmente a satisfacer las necesidades de los grupos de edad preescolares y
basica (5 a 12 afos), con patrones ideales de inclusion seguridad y proteccion. Se desea que el area de juego
proyectado fomente la inclusion, en consecuencia, sea un espacio destinado a una variedad de nifios, incluyendo
a aquellos con algun grado de discapacidad, fomentando la participacion y la estimulacion de las habilidades de
los usuarios.

Es requisito fundamental que las dimensiones del juego modular sean acordes con el espacio fisico del lugar
definido para el area de juegos infantiles, incluida el area de seguridad que este requiera. Asimismo, se busca
transparencia de los elementos a instalar, con colores afines con el medio natural y lineamiento municipal
indicado mas adelante. No son deseables los colores llamativos o vistosos en los mddulos de plasticos ya que,
con el sol, pierden rapidamente su tonalidad.

Sera requisito obligatorio que el juego modular ofertado, cumpla con los requisitos establecidos en las
presentes Bases Técnicas, lo cual sera revisado por la Comision Evaluadora durante el acto de apertura
técnica, por lo que la Municipalidad podra declarar inadmisibles las ofertas que a su juicio no cumpliesen
con una o mas, de las indicaciones establecidas en el presente documento. Para la remodelacion de La
Plaza Rio de Janeiro se busca la incorporacion de un juego Modular que cumpla ciertas condiciones obligatorias.
A continuacion, algunos aspectos generales que seran desarrollados mas adelante:

- Que tenga los Principios para un Disefio Universal inclusivo
- Eljuego infantil debera ser de excelente estandar de calidad
- Debera contener elementos altamente inclusivos.

- Debera contener accesibilidad universal, con rampas incorporadas que permitan la integracion de nifios
en silla de ruedas en un area importante del juego, sobre el 80%, las que deberan permitir el radio de giro
completo de una silla de ruedas.

- Que cumpla lo dispuesto en la NCh 3340/2013 o en la NCh 3534/2018, se aceptara que se encuentre
certificado en la norma norteamericana ASTM F1487 equivalente a la NCh 3340/2013 o a la norma
Europea EN 1176 equivalente a la equivalente a la NCh 3534/2018.

- Debera resolver la proteccion solar de sus usuarios con elementos que impidan la exposicion del juego al
sol, la cual debera proporcionar proteccion UV, principalmente en las estaciones de juego.

- No debera contener elementos que permitan esconderse como casetas, tineles o toboganes cerrados.

- Debera ser antivandalico y resistente al uso intensivo.

1. JUEGO MODULAR INCLUSIVO

Para esta propuesta plblica se considera la PROVISION E INSTALACION DE UN JUEGO MODULAR
INFANTIL INCLUSIVO, que aborde las necesidades de todos los nifios, incluidos aquellos que tienen
capacidades diferentes. LOS REQUISITOS ESTIPULADOS EN EL PRESENTE ARTICULO SERAN
REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y SU CUMPLIMIENTO SERA MATERIA DE REVISION DURANTE EL
ACTO DE APERTURA TECNICA.
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FUNCIONALIDAD E INCLUSION: El modular debera cumplir con los siguientes requisitos de
funcionalidad

Deber4 fomentar la actividad fisica, sensorial y social.
Poseer diferentes niveles de dificultad.

Debera poder ser utilizado por nifios y nifias que precisan sillas de ruedas u otro tipo de equipamiento
médico.

Féacil accesibilidad y maniobrabilidad.

Se debe usar el juicio profesional en el disefio e instalacion de todas las aberturas para accesos de sillas
de ruedas, superficies elevadas y proveer de un medio para prevenir caidas desde las sillas de ruedas,
de acuerdo a lo establecido en la NCh 3340 y/o NCh 3534.

El juego modular debera contar con a lo menos 20 actividades que estén en todos los niveles y/o
plataformas del modular y/o elementos externos asociados al juego, donde en el disefio del juego
deberan encontrarse claramente definidas las zonas seglin actividad, es decir, las actividades deberan
contar con un espacio suficiente y seguro para su desarrollo.

CAPACIDAD Y DIMENSIONES: El modular debera cumplir con los siguientes requisitos de capacidad y
tamario.
Se requiere de un juego modular que posea capacidad para a lo menos 130 nifios jugando
simultaneamente.

Las dimensiones de la estructura principal del juego deberan ser de entre 15 y 18 metros de longitud y/o
ancho.

Se requiere un juego llenador del espacio que ocupe el area destinada para su instalacién, dicha area se
encuentra informada en el plano de arquitectura del proyecto (LAM_ 01 Proyecto de arquitectura), la cual
considera ademas el area de seguridad requerida, no obstante se podria considerar como parte del area
de seguridad, zonas que se encuentren fuera de la superficie de caucho delimita en el plano, siempre que
se respete el area de circulacion accesible informada en dicho plano.

El emplazamiento del juego, debera respetar un area de circulacion disponible para accesibilidad
universal, tanto en su desplazamiento transversal en el acceso y salida del area de juegos infantiles,
como para el acceso a las rampas dispuestas en el juego, dicha area de circulacion se encuentra
graficada en plano de arquitectura del proyecto.

MATERIALIDAD: El modular debera cumplir con los siguientes requisitos en cuanto a su materialidad y
acabado en sus terminaciones:

Todos los elementos metalicos que compongan el juego deberan venir de fabrica galvanizados o tratados
mediante otro sistema, de manera de prevenir la corrosion.

En el caso de los elementos fabricados en plastico, debera ser plastico rotomoldeado, el cual se
moldeara por rotaciéon a partir de polietileno cromo compuesto de baja densidad lineal, de primera
calidad. Se debera garantizar que este no pierda sus propiedades de color con el sol, por lo que el
polietileno debera estar estabilizado a la luz ultravioleta, ademas debera contener aditivos antiestaticos y
terminaciones con bordes redondeados.

El recubrimiento de los componentes del juego, debera asegurar un acabado con una superficie dura y
lisa, resistente a la abrasion, a la corrosion y al dafio mecanico. Todos los componentes deberan estar
libres de soldadura excesiva y de astillas de soldadura.
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= Se debera asegurar el uso de pinturas libres de plomo. No se aceptara acabado con pinturas epoxicas
ylo hibridas.

» Los colores de terminacion seran definidos por el IMC (Inspector Municipal de Contrato) de acuerdo a la
carta de colores ingresada durante la presentacion de la oferta. El plazo para dicha definicién sera como
maximo en un plazo de 3 dias habiles de realizada la entrega de terreno.

» Los criterios de color utilizados en el mobiliario infantil seran: evitar la utilizacién de colores vivos, con
preferencia por colores sobrios que aporten serenidad y que no destaquen demasiado, prevalecen las
combinaciones que se unifiquen a los colores naturales del paisaje, grises, beige, verdes, tonos de café,
ocres, tonos de azules, etc.

1.4 ELEMENTOS DE FIJACION: Las fijaciones del juego debera cumplir con los siguientes requisitos:

= Los elementos de fijacion deben instalarse de acuerdo a la instruccion del fabricante. Todas las piezas de
fijacion deberan ser de acero tratado con dicromato de zinc o de acero inoxidable serie 300 AISI.

= Se deberan incluir contratuercas ciegas que cubran los extremos de los pemos a modo de proteccion.
Todas las fijaciones deben ser a prueba de manipulacion de parte de los usuarios, aquellos que conectan
y cubren dispositivos, no se deben aflojar o ser removidos sin el uso de una herramienta. Se deben
proporcionar anillos de seguridad, tuercas de autobloqueo u otros medios de bloqueo, para todas las
tuercas y pernos con el fin de evitar desprendimientos. El soporte fisico en las uniones en movimiento
también se debe asegurar contra el aflojamiento accidental.

1.5 COMPONENTES DEL JUEGO.

El juego ofertado debera contener a lo menos los siguientes componentes, como parte integral del mismo, no se
aceptaran ofertas que pretendan cumplir con la totalidad de estos requerimientos, a través de la instalacion de
partes unidas espontaneamente.

151 RAMPASY PLATAFORMAS DE TRANSITO

El juego modular, debera contar con rampas y plataformas horizontales incorporadas a la estructura del juego, la
estructura y superficie (piso) de rampas y plataformas, deberan ser fabricadas en acero protegido contra la
corrosion, que permitan el acceso al juego y transito al interior del mismo de nifios en silla de ruedas o con
movilidad reducida. Estas rampas deberan contar con un ancho minimo de 910 mm, ver imagenes N°3 y N°4.
Todos los elementos metalicos que compongan el juego deberan venir de fabrica galvanizados o tratados
mediante otro sistema, de manera de prevenir la corrosion.

Las rampas y/o plataformas de circulacion deberan contar en toda su extension con una superficie antideslizante.
El oferente debera indicar en su oferta el material a utilizar y explicitar la caracteristica antideslizante que este
tenga. Las plataformas, pasarelas, rampas y superficies de juego de transicidn, no deben retener agua y no
deberan fomentar la acumulacion de desechos.
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Figura A.46 - Rampa para uso de sillas de ruedas
{continua)

Imagen N°1. Rampas referenciales Nch 3340/2013

Los espacios de giro para un nifio en silla de ruedas, en las plataformas de llegada que contemple el disefio para
la entrada y salida de las rampas, deberén contar con una superficie o plataforma horizontal la cual debera tener
como minimo las dimensiones indicadas en la Imagen N°2. Los espacios de giro y los espacios de

estacionamiento provistos en un punto de transferencia en plataformas de acceso de sillas de ruedas, no se
deben superponer.
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Imagen N°2. Plataforma de giro, referencia Nch 3340/2013
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Imagen N°3 y 4. Ancho minimo rampas y plataformas, referencia Nch 3340/2013
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152 BARANDAS Y PASAMANOS

Tanto las rampas como las plataformas de circulacion deben tener incorporado pasamanos para dar las
facilidades de apoyo. Corresponde a elementos de proteccion lateral contino para rampas y plataformas de
transito, formado por balaustres. Debe tener tramos verticales, para impedir la caida de nifios, los pasamanos
deben tener tres alturas (para adultos caminando, sillas de rueda, y nifios) y tener una altura constante que
permita el desplazamiento y apoyo en todo su recorrido. Las alturas deberan dar cabal cumplimiento a lo
dispuesto en la norma NCh 3340/2013, ver imagenes N°3, N°4 y N°5.

La superficie del pasamano debe ser continua, sin cantos y sin resaltos que interrumpan el recorrido. Deberan ser
metalicos y de seccion tubular, con un recubrimiento uniforme que asegure una maxima proteccion a la corrosion
tanto en su cara exterior como en su cara interior.

B 9

t Baranda de sequridad que cumplen olras
clausidas de esta norma

2 Se requiete borde de $1mm 3 menos que
ta baranda menar de sequnded sel senol
o wgual que 75 mm por sedre 1 plataforms

3 Bacrera que cumplen ofras cldusulas
ae esta norme

Figura A49 - Plataformas sccesibles para sillas de rueda

Imagen N°5. Referencia condiciones de baranda segin Nch 3340/2013

153 POSTES

Todos los postes que contemple el disefio del juego modular, deberan ser metélicos de seccion tubular. Las
dimensiones del poste dependeran del disefio propuesto el cual debera ser arménico a las dimensiones y
caracteristicas del juego.

154 PROTECCION SOLAR

El juego debe contemplar en su disefio toldos de proteccion solar que comprenda materiales que garanticen la
proteccion a los rayos U.V. y una adecuada superficie de sombra para que en el momento del uso del juego sea
lo mas seguro y agradable posible. En todo caso los toldos deben cubrir al menos un 30% de la superficie
total del juego y como minimo el 50% de las superficies donde se concentren las actividades. En el calculo
de superficie de sombra no se incluira la superficie ocupada por los juegos complementarios indicados en el item
1.5.9, si estos se encuentran en el entorno de la estructura principal.

El material debe ser altamente resistente de excelente calidad para que no pierda sus propiedades de color y que
se garantice una proteccion solar (FPS) igual o superior al 50.

"0
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Si se oferta la instalacion de toldos de proteccion solar con estructura independiente a la del juego modular, se
debera resguardar que los pilares de dicho toldo queden fuera del area de seguridad destinada para el juego y no
obstruyan el area de circulacion dispuesta para accesibilidad universal.

En todos los casos se debera disponer que los toldos cuenten con tension y pendiente adecuada para una
correcta evacuacion de aguas luvias.

Respecto a los tensores de toldos, aquellos cables de acero que estén permanentemente fijos a un conjunto en
suspension actuan como una superficie de apoyo. Los extremos de los cables deberian ser inaccesibles o estar
tapados para evitar lesiones debido a los alambres deshilachados. Los cables y cuerdas con nicleo de acero,
deberian ser protegidos para evitar que se deshilachen, desprendan, desintegren o sufran cambios excesivos en
las uniones.

Los ganchos y dispositivos de conexion deben cumplir los requisitos indicados en la Imagen N°6.

APROBADO APROBADO
Ambas Dre«:s’:as de arouto Extremo de urcuito mas ba;o cenfre
<1 mr

de limte det crouwto suparer

68 &

AFROBADD APREGBADO APROBADO
{wcutto superior e ajusta ai tueree {ircuito mierer se 3l nga
COn el cuersn

Imagen N°6. Tipologia de ganchos segun Nch 3340/2013

1.5.5 ELEMENTO INCLUSIVO

El juego modular debera contemplar a lo menos un (1) elemento 100% inclusivo y apto para el uso de todo tipo
de nifios, incluyendo a nifios en silla de ruedas y/o con movilidad reducida. Dicho juego debera ser uno de los
elementos de diversion principales del juego, apto para el uso de varios nifios de forma simultanea, con el objeto
de fomentar la integracion mediante el juego.

Se priorizara aquellos juegos donde el elemento inclusivo sea apto para mas de 1 nifio en silla de ruedas
utilizandolo de manera simultanea.
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Se predomina un disefio aerodinamico, con acceso directo desde las plataformas de transito o rampas de acceso
(esto Ultimo es requisito obligatorio), el cual debera fomentar la autonomia en su uso. Este elemento del juego
debera cumplir los estandares ADA u otra normativa relacionada con elementos para personas con discapacidad
que le sea aplicable.

1.5.6 TOBOGANES

El juego modular debera contemplar a lo menos cuatro (4) toboganes, distribuidos de forma conjunta o por
separado a lo largo del juego, segun la configuracion de disefio del juego ofertado, no se aceptaran toboganes
cerrados o tubulares.

Se debe proveer pasamanos u otro medio de apoyo de mano, en la entrada de la rampa de deslizamiento, para
facilitar la transicion de pie a sentarse. En la entrada de la rampa de deslizamiento debe haber un medio para
canalizar al usuario en una posicién sentada, por ejemplo, baranda, campana u otra.

Se debera considerar toboganes de distintas alturas, para uso de los diferentes grupos etarios, considerando a lo
menos 2 alturas, una para nifios pequefios y ofra para nifios mas grandes, en todos los casos se debera respetar
la razon altura/longitud de la superficie de deslizamiento, definida por norma la cual no deberé ser mayor a 0,577,
ver Imagen N°7. Ningun espacio de la superficie de deslizamiento deberéa tener una pendiente mayor que 50°.

Longitud de tohogan

La altura del tobogan dvidida por ta
tongitud ded tobogan ro debe ser mayor
gue 0,577

Figura A.22 - Proporcion alturaflongitud de superficies deslizantes

Imagen N°7. Referencia condiciones de altura toboganes segiin Nch 3340/2013

Las regiones de salida de los toboganes deberan ser redondeadas o curvas, con una zona de salida minima de

280 mm, radio de curvatura de la superficie deslizante al area de salida minima de 760 mm y pendiente de
acuerdo a Imagen N°8 adjunta.
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Imagen N°8. Region de salida de toboganes segln Nch 3340/2013

Los toboganes, deberan ser de material altamente resistente, en el caso que sea de plastico, debera ser plastico
rotomoldeado, el cual se moldeara por rotacion a partir de polietileno cromo compuesto de baja densidad lineal,
de primera calidad.

1.5.7 TREPADOR O ESCALADOR

El juego debe contemplar a lo menos dos (2) elementos de trepar, uno dirigido para nifios de 1 a 5 afios y otro
de 5 a 12 afios, este motivara la destreza, agilidad, para que los nifios interactiien y ejerzan sus propias
condiciones fisicas para su uso, promoviendo la integracién con el ejercicio y el juego de manera simultanea.

A lo menos uno de estos elementos deberé corresponder a un elemento de cuerdas, de preferencia para el grupo
etario mayor. Las conexiones entre cuerdas, cables, cadenas o neumaticos usados como acceso a otros
componentes se deben fijar de manera segura.

Los escaladores de arco y los escaladores flexibles no se deben usar como el Unico medio de acceso al juego.
Los escaladores usados como acceso deben proporcionar un medio de soporte de mano para usar mientras
ascienden.

En el caso de proponer muros de escalada, los peldafios rigidos que se usen para apoyo de mano durante el
ascenso y descenso deben tener un diametro entre 24 mm (0,95 pulgadas) y 39 mm (1,55 pulgadas) y no deben
girar/rotar sobre su propio eje.

1.5.8 JUEGOS DIDACTICOS INTERACTIVOS

El juego debe contemplar a lo menos seis (6) juegos interactivos como elementos musicales, xiléfonos,
giradores, tactiles, u otros elementos que promueven la actividad fisica sensorial y la estimulacion los distintos
sentidos, estos deben ser de facil accesibilidad y maniobrabilidad. Dichos elementos deben encontrarse en el
tramo accesible para un nifio en sillas de ruedas integrados en el juego, correspondientes a las plataformas de
estacion o giro entre rampas o pasillos de circulacion, procurando que el uso no obstruya la circulacion por las
rampas y/o pasillo.

o
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159 JUEGOS COMPLEMENTARIOS

El juego modular debera incluir elementos complementarios de diversion, ya sea incorporados a la estructura
principal o instalados en su entorno, estos elementos complementaran las actividades y usos descritas
anteriormente y estaran orientados a actividades de saltos, giros o rotacion individual o colectiva.

2. JUEGOS TIPO NATURAL

Para esta propuesta publica se considera la PROVISION E INSTALACION DE DOS JUEGO INFANTILES TIPO
NATURAL, que se complementen entre si en disefio y color los cuales deben presentar un aspecto natural.

Estos elementos lidicos de disefio tipo natural seran dispuesto en la zona circundante a la zona de juegos
infantiles que cuenta con una superficie de 100 mt2, dicha area se encuentra informada en el plano de
arquitectura del proyecto (LAM_ 01 Proyecto de arquitectura).

El tipo de juegos naturales son los que reemplazara las actividades que se realizan actualmente en la plataforma
del Maoi, donde los nifios se trepan, suben, se sientan, saltan y por sobre todo miran la plaza desde altura.

21 JUEGO SIMULA PIEDRA NATURAL

Se requiere el suministro e instalacion de un elemento ludico, que tenga una altura maxima de 1,50 mts y una
extension o largo maximo de 3 metros, con una capacidad minima de 3 nifios jugando de forma simultanea.

Su disefio debera asemejar un elemento tipo roca o piedra (Ver imagen N°9 referencial), donde el nifio pueda
subir trepando, sentarse, saltar y mirar la plaza desde altura, por lo que su disefio debera estar orientado a que se
puedan realizar dichas actividades, manteniendo una apariencia al elemento natural.

El elemento debe ser de material que asegure su durabilidad, adecuado para su uso en el espacio publico y que
requiera baja mantencién, no se aceptara piedra como material de fabricacion.

El acabado del elemento debera ser antideslizante, con superficies de bordes redondeados, no se aceptaran
elementos que presenten cantos o aristas que pudiesen significar un riesgo para los usuarios. Debera ser de
colores sobrios (gris, verde, café) semejante a elementos presentes en el medio natural. El juego debera tener el
color incorporado en el material o pintados de fabrica, asegurando su resistencia a los rayos UV y a la
decoloracion. Los materiales de fabricacion deberan cumplir los mismos estandares de calidad exigidos para el
juego modular.

3\
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Imagen N°9. Imagen referencial de juego que simula roca.

22 JUEGO SIMULA TRONCO NATURAL

Se requiere el suministro e instalacion de un elemento ludico, que tenga una altura méxima de 1,20 mts. y una
extension o largo maximo de 3 metros, con una capacidad minima de 4 nifios jugando de forma simulténea.

Su disefio debera asemejar madera o tronco de arbol (Ver imagen N°10 referencial), donde el nifio pueda subir
trepando, sentarse, saltar y mirar la plaza desde altura, por lo que su disefio debera estar orientado a que se
puedan realizar dichas actividades, manteniendo una apariencia al elemento natural.

El elemento debe ser de material que asegure su durabilidad, adecuado para su uso en el espacio publico y que
requiera baja mantencién, no se aceptara madera como material de fabricacion, por tener alta demanda de
mantencion.

El acabado del elemento debera ser antideslizante, con superficies de bordes redondeados, no se aceptaran
elementos que presentes cantos o aristas que pudiesen significar un riesgo para los usuarios. El juego debera ser
de colores sobrios (gris, verde, café) semejante al elemento presente en el medio natural. Los elementos deberan
tener el color incorporado en el material o pintados de fabrica, asegurando su resistencia a los rayos UV y a la
decoloracion. Los materiales de fabricacion deberan cumplir los mismos estandares de calidad exigidos para el
juego modular.

Imagen N°10. Imagen referencial de juego que simula tronco
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3. INSTALACION DE JUEGOS INFANTILES

3.1  INSTALACION DE JUEGOS

El oferente debera considerar todas las obras necesarias para la instalacion de la totalidad de los elementos que
son parte de la presente licitacion, incluyendo la mano de obra y materiales requeridos para estos efectos. La
distribucion de las fundaciones, dimensiones, refuerzos, tipo de hormigén y/o cualquier otro antecedente
necesario para asegurar la correcta instalacion de juegos y sefialética, debera ser definido por el contratista, de
acuerdo a las caracteristicas del juego ofertado. Previo a la ejecucion de las obras de instalacion, el contratista
debera entregar un esquema de instalacion y la correspondiente memoria de célculo, donde se indique las
condiciones de instalacion.

Los materiales utilizados deberan ser nuevos, de primera calidad y dar cabal cumplimiento a las normas
nacionales vigentes.

Durante la ejecucion de las obras de instalacion, el confratista debera tomar muestras aleatorias del hormigon
utilizado en las fundaciones, las que deberan ser sometidas a ensayos en un laboratorio autorizado a fin de
verificar su calidad y resistencia. El informe de laboratorio debera ser entregado, previo a ser cursado el
respectivo estado de pago.

Previo a la instalacion de los juegos infantiles, se debera trazar su emplazamiento en terreno, previa coordinacion
con el IMC, la ubicacion final y el trazado de sus fundaciones segun corresponda, lo cual debera ser aprobados
por la IMC por libro.

Bajo ninguna circunstancia la preparacion de suelo e instalacion de los elementos podra afectar la vegetacion
existente, es decir raices y/o ramaje de arboles. Se deberan tomar todos los resguardos necesarios para no
afectar instalaciones, infraestructura y/ servicios existentes. Cualquier dafio o deterioro que se cause en la plaza,
debera ser reparado o solucionado por el contratista a su costo, en el plazo dispuesto por el IMC.

Una vez terminada la instalacion, se debera entregar un Manual de uso y mantencion de los juegos instalados,
donde se especifique las acciones de mantencion técnicamente recomendadas para los juegos instalados (para
su limpieza, retiro de grafitis, engrasado, ajuste de piezas, etc.), cada cuanto tiempo es necesario el ajuste o

recambio de piezas si corresponde y cualquier otro antecedente que se considere necesario, para una correcta
mantencion y operacion de los juegos.

3.2 ASEOY RETIRO DE ESCOMBROS

La obra debera permanecer constantemente libre de elementos que impidan su normal avance. Todo vestigio de
elementos provenientes de excavaciones, escombros, basuras etc. debera ser retirado de la obra y llevado a
botadero autorizado. Los comprobantes de pago de dicho botadero deberan ser presentados a la IMC al
momento de cursar el correspondiente estado de pago.

4. PISODE CUACHO

El contratista debera considerar en su oferta, la provision e instalacion de aproximadamente 400 mt2 de piso de
caucho, con el objeto de proteger a los nifios de impactos o golpes por caidas, y generando accesibilidad
universal para personas que se desplacen en sillas de ruedas.

El lugar de instalacion correspondiente a la zona de juegos infantiles bajo el juego infantil modular descrito en el
articulo N°2 de las Presentes Bases Técnicas, cubriendo el 100% de la superficie indicada en el plano de
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arquitectura del proyecto (LAM_ 01 Proyecto de arquitectura), al momento de la ejecucion de las obras esta area
se encontrara confinada con solerilla de hormigén, libre de escombros, siendo responsabilidad del contratista la
ejecucion de la totalidad de las obras requeridas para la correcta instalacion.

El formato del piso de caucho a instalar sera en palmetas, de 50 x 50 cm y 2,5 cm de espesor, la carpeta debe
ser permeable, antideslizante. Las palmetas deberan ir instaladas en toda su extension y de manera homogénea,
sobre un radier de 7 cm de espesor, el que debera ser construido con una pendiente de al menos en 2 % para la
evacuacion de aguas lluvias hacia el exterior del area de juegos infantiles. El color de la paimeta debe ser verde
con algunas aplicaciones azules, el oferente debera entregar propuesta de disefio para visto bueno del IMC,
previa instalacion del piso.

5. SENALETICA

El contratista deberd proveer e instalar en un area cercana al juego modular, una sefial informativa
correspondiente a un letrero dispuesto sobre una estructura metalica tubular, el cual contenga una gréfica a color,
donde se instruya el uso correcto de la totalidad de los elementos que componen el juego modular, incluyendo
grupo etario al cual esta orientado el juego infantil y/o cualquier otro texto que la Municipalidad defina incorporar,
el disefio de la sefialética sera similar al dispuesto en la actualidad de las distintas plazas de la comuna de
Providencia (Ver imagen N°11, referencia), el IMC entregara a la empresa adjudicada las indicaciones de disefio
y color segdn lineamiento municipal. La instalacion debera contemplar las fundaciones que requiera la sefialética.

SENALETICA
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Imagen N°11. Imagen con esquema referencial de sefalética existe en plazas de la comuna
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6. GARANTIAS Y CERTIFICACIONES

6.1 GARANTIA DE LOS COMPONENTES

El contratista debera informar en su oferta el plazo de garantias que ofrece para los juegos infantiles, de acuerdo
al formato entregado por la Municipalidad. El oferente adjudicado deberé entregar a la firma del contrato, los
correspondientes certificados de Garantia firmados ante notario. Los plazos minimos de garantia solicitados son:

a) GARANTIA DE ESTRUCTURA METALICA: Se debera garantizar los componentes metélicos del juego
modular por un periodo de 6 afios, contra corrosién, oxidacion y/o fallas estructurales.

b) GARANTIA DE ELEMENTOS PLASTICOS Y FIJACIONES: Se deber garantizar los componentes plasticos
de los juegos ofertados por un periodo de 5 afios contra fallas estructurales. En cuanto a los elementos de
fijacion y/o unidn, contenidos en los juegos deberan estar garantizados por un periodo de 5 afios contra
corrosion, oxidacion y/o fallas estructurales.

c) GARANTIA DE COLOR: Se debera garantizar el no descoloramiento por un periodo de 4 afios

d) GARANTIA DE INSTALACION: Otros componentes del juego no individualizados en las letras a), b) o ¢), la
instalacion del juego y/o las obras civiles ejecutadas en virtud del contrato, deberan estar garantizadas por
un periodo de 1 afio.

Todos los periodos de garantia individualizados en el presente articulo, se contaran a partir de la Recepcion
Provisoria de las Obras, definida en las Bases Administrativas.

6.2 CERTIFICACIONES

El proponente al momento de presentar su oferta a través del portal www.mercadopublico.cl, debera adjuntar
dentro de sus anexos técnicos, el o los antecedentes que acrediten el cumplimiento de a lo menos alguna de las
siguientes normas:

Norma Chilena 3340/2013.

Norma Americana ASTM F1487.

Norma Chilena 3534/2018.

Norma EN 1176 vigente.
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