CONTRATO

¥RODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTO PROVIDENCIA, 18 EN MI
PLAZA 2022”

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Y

RODRIGO MAT'iAS BAN VALENZUELA BANQUETERIA Y
PRODUCCION DE EVENTOS INTEGRALES E.LR.L.

= e
CONTRAFQ N2 cans
i En Providencia, a 0 9 SEP. 2022 entre ]a MUNICIPALIDAD DE
PROVIDENCIA, RUT N°69.070.300-9, representada por su Alcaldesa dofia
EVELYN MATTHEI FORNET, I cdula
phm nacional de identidad N’ ambas con domicilio en Avenida Pedro de

Valdivia N°963, comuna de Providencia, en adelante “la Municipalidad”; y la
1) g j é 1(/ empresa RO]?RIGO MATiAS BAN VALENZUELA BANQUETERIA Y
PRODUCCION DE EVENTOS INTEGRALES E.IR.L., RUT N°76.749.901-9,
representada legalmente por don RODRIGO MATIAS BAN VALENZUELA,
%/ 2022 I c<dula nacional de identidad N TEEEEENGG_GE
ambos con domicilio en NG B comuna de

B - adelante “la empresa contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRIMERO: Que mediante Decreto Alcaldicio EX. N°2.060 de 31 de diciembre de
2019, se aprobaron las Bases Administrativas Generales para la Contratacion de
Servicios Mediante Propuesta; que mediante Decreto Alcaldicio EX. N°1.055 de 3 de
agosto de 2022, se aprobaron las Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas,
se llamo a propuesta piblica y se dejo establecida la Comision Evaluadora para el
servicio "PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTO PROVIDENCIA, 18 EN
MI PLAZA 2022", adquisicién mercado piblico ID 2490-89-LQ22; seglin lo
indicado en el Acta de Apertura de la Propuesta de fecha 23 de agosto de 2022, en el
Memordndum N°15.511 de 24 de agosto de 2022, de la Secretaria Comunal de
Planificacién, mediante el cual se remiten los antecedentes de la propuesta
mencionada, recomendando la oferta presentada por la empresa RODRIGO MATIAS
BAN VALENZUELA BANQUETERIA Y PRODUCCION DE EVENTOS
INTEGRALES E.ILR.L., como conveniente al interés municipal y que contiene la
evaluacién efectuada, documentos que forman parte integrante del presente contrato,
en el Control de Registro de Obligaciones N°156-2022 de 24 de agosto de 2022, de
la Secretaria Comunal de Planificacion, en el Acuerdo N°438 adoptado en Sesién
Ordinaria N°49 de 30 de agosto de 2022, del Concejo Municipal; y finalmente,
conforme lo dispuesto en ¢l Decreto Alcaldicio EX.N°1252 de 5 de septiembre de
2022, la Municipalidad adjudica a la empresa RODRIGO MATIAS BAN
VALENZUELA BANQUETERIA Y PRODUCCION DE EVENTOS
INTEGRALES E.L.LR.L., RUT N°76.749.901-9, la propuesta publica para el servicio
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"PRODUCCION Y DESARROLLO DE EVENTO PROVIDENCIA, 18 EN MI
PLAZA 2022".

SEGUNDQ: La contratacion deberd dar cumplimiento a la normativa legal y
reglamentaria existente sobre la materia, entre ellas 1a Ley N°18.695, 1a Ley N°19.880
que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de
los Organos de la Administracion del Estado, Bases Administrativas Generales para
la Contratacion de Servicios Mediante Propuesta, las Bases Administrativas
Especiales y Bases Técnicas, oferta de la empresa contratista, por los términos del
contrato y demas antecedentes del proceso y las normas de la Ley N°19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y su
Reglamento contenido en el Decreto N°250 del Ministerio de Hacienda, y cualquier
otra normativa legal y reglamentacion (entre ellas Ordenanzas Municipales y
Reglamentos Internos) que digan relacién con la materia o naturaleza del
requerimiento que se licita, supletoriamente se les aplicaran las normas de Derecho
Publico y, en defecto de ellas, las normas de Derecho Privado, documentos que
forman parte integrante del presente contrato.

La empresa contratista, previo a la suscripcién de contrato, deberd entregar en la
O Direccion Juridica de la Municipalidad, los siguientes documentos:

/(/ 2 / é ¥ 1.- El Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la

Direccion del Trabajo, que acredite el comportamiento en materia de multas aplicadas
ole 20 yiyl, M deudas previsionales que el oferente registre al momento de efectuar el tramite, el

que debe estar vigente al momento de la contratacién (Formulario F-30).
Lo anterior, puesto que en caso de que el contratista registre saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o,
con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, los primeros estados de pago
producto del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones,
debiendo el oferente acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran
liquidadas al cumplirse la mitad del periodo de ejecucién del contrato, con un maximo
de seis meses. Lo anterior, conforme a las disposiciones consagradas en el articulo 4
de la Ley N°19.886.
2.- La individualizacién del Productor a cargo del evento acreditando su experiencia
(indicando nombre completo, nimero de teléfono de contacto y correo electronico).
3.- Las garantias de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato y Garantia de
Responsabilidad Civil.
4.- La individualizacion del Animador/a o Locutor/a acreditando su experiencia en el
ambito de eventos recreativos.
5.- Protocolo sanitario de acuerdo a lo indicado en Bases Técnicas. Presentar un Plan
de emergencia y evacuacion.
6.- Presentar licencias necesarias segun las exigencias de la SCD.
7.- Presentar Documento compromiso en original emitido y firmado por profesional
especialista, que se compromete a realizar labores de montaje de las estructuras
acorde a las indicaciones del fabricante y a la vista en los planos y memorias de
calculo de cada estructura moduladas para el evento.
8.- Cualquier otra indicada en las Bases Administrativas Especiales de Obras u en
otro antecedente de la licitacion.
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Sin perjuicio de lo anterior, la Direccién Juridica se reserva el derecho de solicitar,
adicionalmente, toda aquella documentacion que estime necesaria para la redaccién
del contrato, que no se encuentre en el Registro Electrénico de Contratistas de la
Administracion.

(i

[ Una vez suscrito el contrato respectivo, la IMC tomara contacto con el contratista
dentro de los 5 dias habiles siguientes, para coordinar y fijar la fecha para levantar el
SN \cta de Entrega en Terreno, lo cual se realizara en un plazo maximo de 5 dias hébiles
/ﬁzéfde aquella citacién.

Ui : ! ERCERO: La Inspeccion Municipal del Contrato (en adelante IMC), estara a cargo

d/e’l Departamento de Planificacion Programatica y Eventos de la Direccién de

_ mo'b\’Comunicaciones y la funcionaria encargada sera dofia CAROLINA ANGELICA

~PECOY | SANHUEZA BARAGARO.

La funcionaria designada para ejercer esta funcién, estara a cargo de fiscalizar el

E_ 4 desarrollo y la correcta gjecucion del contrato materia de la presente licitacién y, en

@D M general, velar por su correcto e integro cumplimiento. Ademas, tendr4 las atribuciones

> ¥ y obligaciones establecidas en el Decreto Alcaldicio Ex N°1096, de fecha 02/08/2019

j) 7 / é que aprueba el "Instructivo para el control de contratos de obras, de concesidn, de
servicios, de proyectos o consultorias".

La Municipalidad llevara un Libro de Control de Contrato, donde se anotaran las
instrucciones, se dejard constancia de eventuales deficiencias u observaciones que
merezcan la ejecucién de las obras. De igual modo, se formalizaran las
comunicaciones con ¢l Contratista, solicitudes, encargos, plazos, etc., y ademés por
este mismo medio se notificardn las multas que eventualmente se apliquen y
resoluciones que afecten al Contratista.

No obstante, se considerara valida, adema4s, toda notificacidn efectuada al contratista
mediante el correo electrénico informado por él, remitiéndole a dicho correo, copia
escaneada de la anotacion en el Libro de Control de Contrato.

En él se anotaran a lo menos los siguientes antecedentes:

a) Fecha de inicio del Contrato.

b) Todas las observaciones e instrucciones del IMC, incluyendo la aplicacién de
multas.

c) Las respuestas, descargos y observaciones del Contratista.

d) Informacion de las inspecciones del IMC.

€) Modificaciones de Contrato.

f) Otras observaciones que se establezcan en las bases.

Se considerard una notificacion al Contratista, cualquier anotacion aun cuando éste
no haya firmado su recepcién conforme, entendiéndose que es su responsabilidad o
la del supervisor del contratista -acreditado ante el IMC-, revisar y firmar diariamente
el Libro, como asi también cualquier comunicacién via correo electrénico, definido
como medio oficial de comunicacién por ambas partes. Lo anterior, a objeto de ver
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las novedades suscitadas y tomar las acciones correctivas que debera evaluar la
Inspeccion Municipal del Contrato.

ONTH - T@ﬁm DECO
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IINTO: El plazo del contrato serd los dias 16, 17, 18 y 19 de septiembre de 2022.
o<
SEXTO: El pago del servicio se realizard mediante un Estado de Pago, una vez
recepcionado conforme la totalidad del servicio de acuerdo a lo contratado.

El pago se efectuara a mas tardar dentro de los 30 dias siguientes desde que la IMC
recepcione conforme la boleta o factura, junto a todos los certificados y documentos
solicitados para proceder a €l.

Considerando los eventos sociales y sanitarios que han afectado al pais y a la comuna
desde 2019 en adelante, el oferente debera tener en consideracién lo siguiente:

- En caso de existir riesgos asociados a actos vandalicos o incidentes, dado el

acontecer nacional, la Municipalidad podrd cancelar la actividad entre 2 a 24
horas antes del inicio del evento, con el objeto de tomar todos los resguardos
necesarios para la proteccién de sus vecinos. En este caso, la Municipalidad
pagara el 50% del valor total ofertado segun lo cotizado en el portal, a fin de
indemnizar los gastos incurridos en la preparacion del evento. En el caso que el
evento no se pueda realizar por los motivos detallados precedentemente, se
coordinara una nueva fecha para la realizacion de este -en caso de ser pertinente-
y con mutuo acuerdo de las partes contratantes.
- En caso de surgir cambios o retrocesos en las fases del Plan "Seguimos
cuidandonos, Paso a Paso" que impidan la realizacién del evento por razones
sanitarias, la Municipalidad podra cancelar la realizacion de este, con un plazo de
hasta 5 dias corridos antes de la fecha de inicio del evento. De ser asi, el Municipio
no realizara ningin pago asociado a la preparacion del evento, y se procedera a
terminar el contrato de manera anticipada.

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR AL MOMENTO DEL PAGO: Para proceder
con el pago, la IMC debera elaborar Memorando, que cuente con las visaciones y
autorizaciones correspondientes en sefial de conformidad del servicio y monto
facturado, debiendo adjuntar la siguiente documentacion:

« COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, la cual debera encontrarse en estado
"Recepcién conforme" por parte del Municipio.

+ COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese.

* FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme
por la IMC y visada por el Director de Comunicaciones. En caso de factura electronica
deber4 enviar dicho documento al correo de la IMC.

4
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corresponde.
« RECEPCION CONFORME del evento por patte de la IMC.

..(}fj

Cor etz
eI

Qle 2022
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N\
@5‘\5& dara curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la documentacién
ﬁxiés indicada, a entera conformidad del IMC.
b ]
f
- &

S&!IMO: La Municipalidad se reserva la facultad de disminuir o aumentar el
\“ontrato hasta por un 30% del monto original contratado impuesto incluido. No
.’n.u:u:.cO‘ﬁqqr

obstante, podra efectuarse una disminucion superior a dicho porcentaje, siempre que
para ello exista mutuo acuerdo de las partes contratantes o ante la ocurrencia de hechos
constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor.

En caso de aumentos o disminuciones del servicio, el Contratista se obliga a respetar
los valores ofertados en el Formulario N°4,

Cabe hacer la diferenciacién entre aquellas modificaciones de contrato que se
produzcan de manera previa a la realizacion del evento y los ajustes que pudieran
eventualmente requerirse durante el desarrollo del mismo:

PREVIO A LA REALIZACION DEL EVENTO

5 dias habiles previos a la fecha de realizacién del evento, la IMC informara a la
empresa contratista si es que se procedera a efectuar algin aumento o disminucion de
contrato. Lo anterior, deberd ser autorizado mediante el correspondiente Decreto
Alcaldicio, entendiéndose vigente desde la fecha de anotacién de este en el Libro de
Control de Contrato.

En caso de corresponder un aumento de contrato cuyo monto superara el 10% del valor
total del mismo, se deberd garantizar (complementando la garantia vigente o
reemplazandola) en los términos previstos en el punto 8 de las Bases Administrativas
Especiales.

DURANTE EL DESARROLLO DEL EVENTO

Si durante el desarrollo del evento fuera necesario efectuar alguna modificacion de
contrato, esta se registrara por parte de la IMC en el Libro de Control de Contrato, lo
cual posteriormente sera ratificado por medio de la emisién del Decreto Alcaldicio
correspondiente.

En estos casos dichas modificaciones se entenderdn cubiertas por la garantia vigente

Las modificaciones del contrato (por aumento y/o disminucion) regiran a contar de la
fecha en que el respectivo Decreto Alcaldicio se notifique por la IMC a la empresa
contratista a través del Libro de Control de Contrato y s6lo después de ello se podra
iniciar la modificacién del Servicio.
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«SPe todo ello quedara constancia en el Medio Oficial de Comunicacién gue se defina en

377 _|las Bases Administrativas Especiales.
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@era requisito indispensable que dicho encargado o supervisor del contrato cumpla
caﬁ»almente las responsabilidades asignadas para la correcta y eficiente ejecucién de
é's*t#.

F’h caso de que se requiriera de un perfil especial respecto del encargado o supervisor
Crcéntrato éste serd definido en las Bases Administrativas Especiales.

2) El Contratista serd responsable ante terceros de todo dafio, detrimento o perjuicio
que ocasione con motivo de la presente licitacion, cualquiera sea su causa u origen. En
consecuencia, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto.

3) En caso que el contratista tenga trabajadores dependientes para la ejecucién del
contrato que es materia de la presente licitacion, €l sera el unico empleador, debiendo
por tanto cumplir respecto de ellos todas las obligaciones y responsabilidades que les
imponen las leyes chilenas, no teniendo la Municipalidad vinculacién alguna con éstos
(incluido los trabajadores a honorarios, o subcontratistas, si es que las Bases
Administrativas Especiales permitieran la Subcontratacion).

4) Sera responsabilidad exclusiva del Contratista la correcta ejecucién del contrato,
considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que
sean necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la
Municipalidad, relacionados con éste y definidos en las Bases. Responsabilidad que se
mantendra vigente durante toda la relacion contractual.

5) El Contratista deberd cumplir con la normativa vigente respecto de las obligaciones
laborales y previsionales de todos los trabajadores que desempefien alguna funcién en
el cumplimiento del contrato.

6) Dar estricto cumplimiento a los plazos del contrato (como, por ejemplo: plazo de
inicio, de entrega de informes, de comunicaciones etc.), y dar cumplimiento -durante
todo el periodo del contrato- a todas las condiciones y requerimiento establecidos en
el.

7) Acusar recibo de cualquier comunicacion o instruccion que se efectiue desde la
Municipalidad, debiendo atender ésta en el plazo que le sefiale la IMC por la via de
comunicacion definida en las Bases Administrativas Especiales.

8) Informar oportunamente a la IMC de la Municipalidad, las dificultades o
impedimentos detectados y que afecten potencialmente al buen cumplimiento del
contrato, cuando corresponda.

9) Reemplazar al personal que el IMC le haya sefialado, por razones fundadas.

10) El Contratista debera mantener en caracter confidencial y para uso exclusivo del
respectivo contrato, todos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene
conocimiento. Esta obligacién se extendera a su personal, empleados y a cualquier
tercero que participe en los trabajos encomendados.

11) Siempre procedera la cesion de créditos a que hace referencia la Ley N°19.983, de
2004. No obstante, queda prohibida al Contratista de la licitacién cualquier otro tipo de
cesion o transferencia a terceros, a cualquier titulo, de los derechos y obligaciones
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emanados del contrato, salvo que una norma legal especial lo permita, o que en las
Bases Administrativas Especiales se sefiale lo contrario.
12) El proveedor adjudicado deberd demarcar todas las zonas y espacios, de cada plaza,
pe——me___respetando las normas impartidas en el Plan "Seguimos cuiddndonos, Paso a Paso".
: 3) El proveedor adjudicado debera presentar un protocolo COVID-19, ajustado a los
Yequerimientos del MINSAL y/o Direccién del Trabajo para todo su personal.
) Todo el personal del proveedor adjudicado debera contar con pase de movilidad
gente.
) Todas las actividades deberan contar con el informe favorable de un prevencionista
o riesgos y con la asistencia del mismo a cada evento. Por otro lado, el lugar debera
A '- nsiderar las sefialéticas correspondientes para la cantidad de asistentes.

?@} La productora deberd contemplar un plan de emergencias y evacuacién el cual
,'i, 'd%':ieré ser operativo respecto al evento en particular, representados todas las
- sitfaciones de emergencia que se podrian generar y las acciones a realizar por todos
m\}oﬁ involucrados en el plan. Todos los guardias y personal de la produccién u
M‘?; organizacion deberdn estar capacitados o informados de dicho plan.

17) Se debe considerar que el adjudicado debera realizar las gestiones y obtencion de
permisos segln las exigencias de la Intendencia Metropolitana, y SEREMI de salud,
) —E"' = para las cuatro fechas (en el caso que sea aprobado el feriado del dia 16/09) o en su
it defecto para las 3 fechas, las cuales deberan cumplir:
- Para la tramitacidn y aprobacidon pertinente de eventos masivos., serd en conformidad
1} 3 / ézf alo establecido en la Circular N°11001195 de fecha 21.03.07 modificada por la circular
N°28/15 que indica "procedimientos para realizacion de eventos masivos "Intendencia
Ole 2022 Regional Metropolitana de Santiago.
- "Formulario de presentacidn de antecedentes para eventos masivos a realizarse en la
region metropolitana”- Unidad de eventos masivos SEREMI de Salud R.M.
- Cumplir con plazo de ingreso del proyecto (evento masivo) ante esta SEREMI de
Salud R.M, 20 dias habiles antes de la fecha del evento.
18) La productora se hara cargo de la alimentacién de todo el equipo que participe en
el montaje y desarrollo de los eventos expuestos en la base referencial. Como ademas
facilitar todas las medidas de proteccion en los eventos.
19) Considerar que cada apoyo artistico, en audio, musica, etc, debera contar con los
permisos y licencias segin la sociedad chilena de autores e intérpretes musicales SCD.
La productora a cargo del evento debera obtener la licencia correspondiente.
20) Disponer de todos los equipos y medidas de seguridad adecuados para el personal
propio o subcontratado, y de las personas que la Municipalidad envie, para evitar
accidentes laborales y de cualquier naturaleza.
21) Durante la ejecucion del servicio, deber4 tomar las medidas que sean necesarias
para no dafiar bienes e instalaciones existentes, como también de terceros y tampoco
menoscabar la imagen de la Municipalidad. En este sentido, debera responder de los
dafios que pueda causar a terceros durante la vigencia del contrato obligandose a
restituir al Municipio cualquier suma de dinero que ésta haya pagado por este concepto.
22) El personal a cargo del contratista, debera estar uniformado durante el desarrollo
del evento segin lo establecido en Bases Técnicas.
23) El contratista debera realizar la impresion e instalacion de cada material grafico
solicitado en Bases Técnicas, previa aprobacion de la Unidad Técnica.
24) Dar cumplimiento a todo lo sefialado en Bases Técnicas
25) Todas aquellas sefialadas en las Bases Administrativas Especiales, en las bases
técnicas y en cualquier otro documento que forme parte de la licitacion.
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En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en este punto, y a las
estipuladas en las Bases Administrativas Especiales, se aplicara la respectiva multa.

jaciones establecidas en las Bases que rigieron el proceso licitatorio, el contrato y/
fuellas que le impone la Ley.

’@mpresa contratista, mediante la correspondiente anotacién a través del Libro de

_ @dntrol de Contrato, indicandose al efecto la infraccién cometida, los hechos que la
Sk

censtituyen y el monto de la multa.

*

|

|~A contar de la notificaciéon de la comunicacién precedente, la empresa contratista
"Sn nEce™ | tendrd un plazo de cinco dias hébiles, para efectuar sus descargos en relacién al
eventual incumplimiento, acompafiando todos los antecedentes que estime pertinentes,
dejando ademas constancia de su apelacidn a través del Libro de Control de Contrato.

éﬂ j i ts Vencido el plazo sin presentar descargos, se confirmara la aplicacion de la multa a
” través de memorando del Director de la Unidad Técnica, que se notificara al Contratista

personalmente y mediante la anotacion en el Libro de Control de Contrato, quedando
U 70 / é‘x de esta forma ejecutoriada la multa respectiva.

b ZQ 22 Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Director de la
Unidad Técnica tendra un plazo de hasta dicz dias habiles a contar de la recepcion de
los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, debiendo pronunciarse
sobre los descargos presentados, lo que se determinard mediante memorando del
mismo Director, debiendo contar, ademas, con la visacion del Director de Control
Municipal. Dicha decision tendra caracter definitivo, quedando ejecutoriada la muita
con la notificacion al contratista personalmente y mediante la anotacién en el Libro de
Control de Contrato.

Para efectos de determinar el valor de las multas a pagar, se deberd tener en
consideracion lo siguiente:

a) Si es que la multa fue expresada en Unidades Tributarias Mensuales, el valor a aplicar
correspondera al mes en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.

b) Si es que la multa fue expresada en Unidades de Fomento, el valor a aplicar
corresponderé al dia en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.

El detalle de las causales de multas y su monto, serd definido en las Bases
Administrativas Especiales.

Sin perjuicio de ello, se deja constancia que las multas no se aplicaran si el
incumplimiento se produce por razones fortuitas o fuerza mayor (conforme a lo
estipulado en el articulo 45 del Cédigo Civil), las que deberan ser informadas por parte
del contratista, al IMC, dentro de un plazo no superior a 5 dias habiles desde la
ocurrencia del hecho. Estos hechos seran calificados por la Municipalidad, pudiendo
solicitar mayores antecedentes y otorgando un nuevo plazo de ser necesario. Para lo
anterior, el Contratista debera entregar un informe debidamente fundado y probado, a

la IMC.
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ioﬁl"gada al pago de las mismas en Tesoreria Municipal y su comprobante debera ser
%» Al 'presentado junto a la factura del Estado de Pago correspondiente al mes en que quedd
e l“ej)écutorlada la multa.
oﬁggq —e
——-(—5-“—'-25-92—— i Encontrandose ejecutoriadas las multas aplicadas, la empresa contratista se encontrara
obligada al pago de las mismas en Tesoreria Municipal y su comprobante debera ser
presentado junto a la factura del estado de pago correspondiente al mes en que quedd

e m ejecutoriada la multa.
On

El monto de las multas serd el que se indica en el Punto N°15 de las Bases

/j ;e / é‘}l Administrativas Especiales.

Q& 20 22 DECIMO: Sera responsabilidad exclusiva de la empresa contratista la correcta

' ejecucién del contrato, considerando para ello todos los recursos humanos, técnicos y
de infraestructura que sean necesarios para asegurar el cumplimiento de los
requerimientos de la Municipalidad relacionados con este, y definidos en las Bases.
Responsabilidad que se mantendra vigente durante la relacién contractual.

DECIMO PRIMEROQ: En garantia del fiel, oportuno y total cumplimiento de todas
las obligaciones que contraen las empresas contratistas, deberan entregar a la firma del
contrato, una garantia o caucién, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro
de manera rapida y efectiva a favor de la Municipalidad, por un monto igual o superior
al 10% del valor total del contrato, expresada en pesos, moneda corriente nacional, es
decir, por un total de $11.055.100.- y su vigencia minima sera el plazo del contrato
aumentado en 60 dias corridos, es decir debe tener una vigencia minima hasta el dia 19
de noviembre de 2022. La devolucion de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato se dispondrad mediante Decreto Alcaldicio que apruebe la Recepcion
Definitiva y la liquidacion del contrato.

Esta garantia caucionara también el pago de las obligaciones laborales y previsionales
de los trabajadores de la empresa contratista y/ o subcontratista.

DECIMO SEGUNDQ: Adicionalmente, al momento de la firma del contrato, la
empresa contratista debera entregar una garantia de responsabilidad civil por dafios a
terceros, pagadera a la vista, irrevocable y de ejecucion inmediata, por un monto
equivalente a 500 UF, su vigencia minima ser4 el plazo del contrato aumentado en 60
dias corridos, para cubrir dafios a terceros, dreas verdes e infraestructura imputables a
la empresa contratista.
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La garantia debera asegurar tanto a la Municipalidad, como a la empresa contratista
por los dafios que se produzcan a terceros con motivo u ocasion de la ejecucién del
= contrato.
e
JERTREEN , i
RECCION JURIDIC 4 DECIMO TERCERO: Se hace presente, que independiente del monto del seguro
) ; % plicitado en este punto, la empresa contratista respondera de toda indemnizacion que,
: D @ FCTOR | -) cediendo el monto fijado para este seguro, deba efectivamente pagar la
\‘ " k) unicipalidad, incluyendo los deducibles contemplados en la Garantia, si existieren.
e .J RD DE P 3,;, De esta forma, el Municipio podra hacer valer el monto de los dafios que excede el

|'g|:; T i3 ’[”"M”/ ﬁ«alor de esta garantia, mediante la garantia sefialada en el punto 10 precedente.
ré-—" ('Sl'
= T =\

.‘_-V '7 -\., ' A );l

> DI?CIMO CUARTO: Por el presente instrumento, la empresa contratista otorga
>(§ AF ~4 pew " | ghandato a la Municipalidad, tan amplio como en derecho se requiere, para que ésta
ONTH 'Rrﬁm ‘Sﬁpueda gjercer los derechos que emanen de los derechos sefialados en las clausulas

décimo primero y décimo segundo, precedentes, incluyendo la facultad de cobrar y
percibir los montos sefialados en los instrumentos respectivos. Este mandato estara
vigente durante todo el plazo de las prorrogas y hasta el vencimiento de las garantias

N ‘m indicadas en dichas clausulas.
2y

DECIMO QUINTO: La Municipalidad de Providencia para el cumplimiento de la
J} 90. / é% Ley N°20.123, el articulo 66 bis de la Ley N°16.744 y del Decreto N°594, mantiene un
Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo o Sistema de Gestion de la
pee Zp 27 SST a través de un “Reglamento para empresas contratistas y subcontratistas,
prestadoras de servicios de la Municipalidad de Providencia”.

Este Sistema de Gestion de la Seguridad y Salud en el Trabajo es un conjunto de
elementos que integran la prevencién de riesgos, a fin de garantizar la proteccion de la
salud y la seguridad de todos los trabajadores. Lo anterior de acuerdo a Decreto
Supremo N°76/2007 “Reglamento Sobre la gestion de la seguridad y salud en el
Trabajo en obras, faenas o servicios™.

DECIMO SEXTO: La Municipalidad se obliga a reportar las operaciones sospechosas
y cualquiera otra actuacion u omision de aquellas reguladas en conformidad a la Ley
N°19.913, modificada por la Ley N°20.818, en relacion al Decreto Alcaldicio N°216
de 26 de septiembre de 2019, que contiene el Reglamento “Manual del Sistema de
Prevencion de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos
Funcionarios de la Municipalidad de Providencia”, dando cumplimiento a lo dispuesto
en Circular N°20 de 15 de mayo de 2015, del Ministerio de Hacienda.

Por su parte, y respecto a la normativa resefiada precedentemente, la empresa
contratista se obliga a denunciar todo hecho que haya tomado conocimiento en el marco
de este Contrato, que pueda llegar a ser constitutivo de alguno de los delitos que
contempla el articulo 1 de la Ley 20.393, que establece “la Responsabilidad Penal de
las Personas Juridicas”, y sus modificaciones, asi como a la Ley N°21.121 que
“Modifica normas sobre corrupcion y otros delitos, crea nuevos tipos penales y amplia
la responsabilidad de las personas juridicas”, tales como, lavado de activos,
financiamiento del terrorismo, cohecho a funcionario publico nacional o extranjero,
receptacion, cohecho entre particulares, negociacién incompatible, apropiacion
indebida y administracion desleal.
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DECIMO SEPTIMO: La Municipalidad de Providencia podrd terminar
__anticipadamente €l contrato en los siguientes casos:

¢ ‘0 393 sobre la responsabilidad penal de las personas juridicas.
: i ﬂ'iReglstrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con
%2_ ] nE e {SLﬁ- actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la
] = m—ﬁ—:&mntad del periodo de ejecucion del contrato, con un maximo de seis meses.
\“Hfﬁ‘ fg N —oe\‘— g) Fuerza mayor o caso fortuito.
s -h) Por adquirir la calidad de "empresa deudora" en los términos de la Ley N°20.720,
de "Reorganizacion y Liquidaciéon de Activos de Empresas y Personas".
1) Por constatarse la presentacién de antecedentes o documentos falsos o
R w maliciosamente adulterados.
o3 j) Cuando los montos de las multas igualen o superen el 5% del valor total del contrato.
k) Si el Contratista acumulara un atraso de 5 dias habiles en la suscripcién del Acta de
U 2 / é}/i Entrega en Terreno, contados desde la primera citacion que hubiere realizado la IMC.
1) Atraso superior a dos horas en la realizacién del montaje de cada evento en el horario
e 2027 establecido por BBTT.
m) Si el evento se debiese cancelar por razones sanitarias o por la comisién de actos
vandalicos.
n) Si se constata la falsedad de alguno de los elementos constitutivos de la oferta.
fi) Cualquier otro definido en las Bases Administrativas Especiales de Obras y en
cualquier otro documento que forme parte de la licitacion.

El término anticipado del contrato se realizard de forma administrativa y sin mas
tramite, mediante la dictacion del Decreto Alcaldicio Ex fundado que asi lo disponga,
requiriéndose unicamente el informe del IMC al Director de la Unidad Técnica y que
sea éste quien lo solicite, y no operard indemnizacién de ningun tipo para el contratista,
debiendo hacerse efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato,
salvo en los casos sefialados en las letras a), ¢) y g).

Sin perjuicio de lo anterior la Municipalidad informara los antecedentes referidos al
comportamiento contractual del contratista, a fin de dar cumplimiento a lo sefialado en
el articulo 96 bis del Reglamento de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios.

DECIMO OCTAVO: La personeria de dofia Evelyn Matthei Fornet para representar
a la Municipalidad consta en Decreto Alcaldicio CGR.N®1.283 de fecha 28 de junio
del afio 2021, y la personeria de don Rodrigo Matias Ban Valenzuela consta de
Certificado de Estatuto Actualizado, emitido por el Registro de Empresas y Sociedades,
con fecha 4 de julio de 2022, documentos que no se insertan por ser conocidos por
ambas partes.
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DECIMO NOVENOQ: Para todos los efectos legales derivados del presente
instrumento, las partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la
L_Tcompetencia y jurisdiccion de sus Tribunales de Justicia.

4

\ e B &}0 i _
o Rodrigo Matias Ban Valenzuela Evi orné
' C.1. NI % .
Representante legal Municipalidadde T
Rodrigo Matias Ban Valenzue¢la Banqueteria
Y Produccion de Eventos Integrales E.L.R.L.
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