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P
7 CONTRATO

“SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE O PLATAFORMA DE
PROCESAMIENTO DE DATOS PARA MAILING"

MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
Y

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES CODERHUB SPA con ASESORIAS
INFORMATICAS CODERHUB LIMITADA

En Providencia, a 29 JUL 2025 entre la MUNICIPALIDAD DE

PROVIDENCIA, RUT N°69.070.300-9, representada por su Alcalde don JAIME

BELLOLIO AVARIA, I c:dula nacional de identidad

N 2mbos con domicilio en Avenida Pedro de Valdivia N°963, comuna de

VISACIONES  Providencia, en adelante “la Municipalidad™; y la UNION TEMPORAL DE

DIRECCIONJURIDICA  PROVEEDORES CODERHUB SPA, RUT N° 77.283.083-1 con ASESORIAS

’ ) \INFORMATICAS CODERHUB LIMITADA. RUT N°76.734,221-7, representada

;. - dlegalmente por don MAURICIO EDUARDO PILLEUX GALLARDO, [

{5 .—’rf “OR _cédula nacional de identidad N°®

\+ N ___ambos domiciliados en calle Las Bellotas N°199, comuna de Providencia,
. ¢n adelante “la empresa contratista”, se ha convenido lo siguiente:

PRQV:, <0F. . DEC 7
OTRECCION CON ﬁ'ﬁ&_ PRIMERO: Que mediante Decreto Alcaldicio EX.N°453 de 26 de marzo de 2025, se

.\ aprobaron las Bases Administrativas Generales de Suministros y Servicios; que, mediante
\};w‘ |Decreto Alcaldicio EX.N°695 de 29 de abril de 2026, se aprobaron las Bases
[t Administrativas Especiales y Bases Técnicas, se llamo a propuesta publica y se dejé
/ﬂ ' establecida la Comision Evaluadora para la contratacién del "SERVICIO DE
: : ARRIENDO DE SOFTWARE O PLATAFORMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS
Qﬂt'ov?f{_oﬁ e _&,_ PARA MAILING", adquisicién mercado publico ID 2490-40-LE26; que, mediante
Decreto Alcaldicio EX.N°785 de 15 de mayo de 2026, se aprobaron las RESPUESTAS

CONTRATO N -.LL- A LAS CONSULTAS DE LA N°1 A LA N°24, formuladas por los oferentes en la
OEFECHA _________ propucsta priblica antes mencionada; que, mediante Decreto Alcaldicio EX.N° 830 de 27
de mayo de 2026, se aprobé la ACLARACION N°1, entregada a los oferentes en la

propuesta publica antes mencionada; que, mediante Decreto Alcaldicic EX.N°910 de 4

de junio de 2026, se aprobé la ACLARACION N°2, entregada a los oferentes en la

propuesta publica antes mencionada; que, con fecha 20 de mayo de 2026, se realiza ia

apertura electronica de la propuesta; que, segun lo sefialado en el Acta de Apertura de la

Propuesta Piiblica de 20 de mayo de 2026, en el Informe de Evaluacién de 11 de junio de

2026 de la propuesta Publica "SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE O

PLATAFORMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS PARA MAILING", ID 2490-40-

LE26; que, de acuerdo a lo establecido en ¢l Punto N°4 "Pauta de Evaluacién” de las

Bases Administrativas Especiales; que, con fecha 20 de mayo de 2026, revisados y

evaluados los antecedentes de las empresas oferentes y en cumplimiento a lo consagrado
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en el articulo N°9 de la Ley N° 19.886, la Comisién Evaluadora estima la conveniencia
de adjudicar al siguiente oferente, debido a que es el inico oferente que dio cumplimiento
a todas las exigencias administrativas y técnicas; que, segin lo sefialado en el
Memorandum N°10.632 de 18 de junio de 2026 de la Secretaria Comunal de
Planificacién, mediante el cual se remiten los antecedentes de la propuesta mencionada,
recomendando la oferta presentada por la empresa CODERHUB SPA EN UNION
TEMPORAL DE PROVEEDORES con ASESORIAS INFORMATICAS CODERHURB
LIMITADA, como conveniente al interés municipal y que contiene la evaluacién
efectuada, documentos que forman parte integrante del presente contrato, en el Control
de Registro de Obligaciones N°168-2026 de 23 de junio de 2026 de la Secretaria Comunal
de Planificacién, Linea PAC 872-2026; y finalmente, conforme lo dispone ¢l Decreto
Alcaldicio EX.N°1121 de 8 de julic de 2026, ]a Municipalidad adjudica a la UNION
TEMPORAL DE PROVEEDORES CODERHUB SPA, RUT N°77.283.083-1 con
ASESORIAS INFORMATICAS CODERHUB LIMITADA, RUT N°76.734.221-7, la
licitacién piblica para el “SERVICIO DE ARRIENDO DE SOFTWARE O
PLATAFORMA DE PROCESAMIENTO DE DATOS PARA MAILING",

SEGUNDO: La contratacién deberd dar cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria
existente sobre la materia, entre ellas la Ley N°18.695, la Ley N°19.880 que establece las
Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Organos de la
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"' Administracién del Estado, Bases Administrativas Generales de Suministros y Servicios,

. las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas, Aclaraciones, Respuestas a las

‘( onsultas. oferta de la empresa contratista en el Formulario N°3 “Propuesta Técnica™, en

i Formulario N°4, por los términos del contrato y demds antecedentes del proceso y las
hormas de la Ley N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y

_Prestacién de Servicios y su Reglamento contenido en ¢l Decreto N°661 de 2024 del
~Ministerio de Hacienda, y cualquier otra normativa legal y reglamentacién {entre ellas

Ordenanzas Municipales y Reglamentos Internos) que digan relacién con la materia o

naturaleza del requerimiento que se licita, supletoriamente se les aplicardn las normas de

Derecho Pablico y. en defecto de ellas, las normas de Derecho Privado, documentos que
forman parte integrante del presente contrato. La empresa contratista, previo a la
suscripcion de contrato, deberé entregar en la Direccién Juridica de la Municipalidad, los

siguientes documentos:
1.~ El Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales, emitido por la Direccion del

éhowyygg} pelfr [Trabajo. que acredite el comportamiento en materia de multas aplicadas y deudas

CONTRATO N°

DE FECHA

Val

0 é, previsionales que el oferente registre al momento de efectuar el tramite, el que debe estar

vigente al momento de la contratacidon (Formulario F-30).

Lo anterior, puesto que e¢n caso de que el contrafista registre saldos insolutos de
remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o, con
trabajadores contratados en los ultimos dos afios, los primeros estados de pago producto
del contrato licitado deberan ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo el
oferente acreditar que la totalidad de las obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse
la mitad del periodo de ¢jecucién del contrato, con un méximo de seis meses. Lo anterior,
conforme a las disposiciones consagradas en el articulo 4 de la Ley N°19.886.

2.- Copia de la Patente Municipal, del rubro asociado a la licitacion. vigente a la fecha de
firma del contrato.

3.- Compromiso de Confidencialidad, debidamente firmado por el oferente o su
representante legal. Este documento se encontrard disponible en la seccién de Anexos del
Portal Mercado Plblico www.mercadopublico.cl,
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4.- Cualquier otra indicada en las Bases Administrativag Especiales de Servicios.

Sin petjuicio de lo anterior, la Direccién Juridica se reserva ¢l derecho de solicitar,
adicionalmente, toda aguella documentacion que estime necesaria para la redaccién del
contrato, que no se encuentre en el Registro Electrdnico de Contratistas de la
Administracién.

Es dable sefialar, que, el adjudicatario no podrd dar inicio al cumplimicnto de sus
obligaciones, sino una vez suscrito el contrato respectivo, por ambas partes.

TERCERQ: La Inspeccién Municipal del Contrato (en adelante IMC), estaré a cargo del
Departamento de Disefic y Marketing Digital de la Direccién de Comunicaciones y el
funcionario encargado ser4 don CARLOS MIRKOQ URIBE ALBORNOZ, titular del Grado
8% E.M., del Escalafén Directivo de esta Municipalidad.

El funcionario designado para ejercer esta funci6n, estars a cargo de fiscalizar el desarrollo
y la correcta ejecucién del contrato materia de la presente licitacién y, en general, velar por
su correcto ¢ integro cumplimiento. Ademds, tendré las atribuciones y obligaciones
establecidas en el Decreto Alcaldicio Ex N°1463, de fecha 20/10/2025 que aprueba el
"Instructivo para el control de contratos de obras, de concesién, de servicios, de proyectos
o consultorias”.
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El IMC llevard un Libro de Control de Contrato donde se anotarén las instrucciones, se
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ejard constancia de eventuales deficiencias u observaciones que merezcan la ejecucién
del servicio. De igual modo se formalizardn las comunicaciones con el contratista.
solicitudes, encargos, plazos, aplicacién de multas etc.

/Toda anotacién y exigencia de parte del IMC debera ser registrada en ¢l Libro de Control
de Contrato, Cuando el IMC realice una anotacién en este Libro, la escaneard y enviars a
través de correo electrénico al Contratista a la direccidn que este tltimo informara a Ia
£poca de 1a firma del contrato. Por tanto, para este contrato serd considerada como valida
la comunicacién que se realice a través del correo electrénico y a través del Libro de
Control de Contrato,

De cada comunicacion que se realice via correo electrénico, el IMC dejard constancia en
el correspondiente Libro de Control de Conirato, a mas tardar ¢l dia habil siguiente,
pudiendo adjuntar copia impresa de dichos antecedentes si lo estima necesario.

En el caso que durante la ejecucion del contrato se verifiquen hechos que, de acuerdo a lo

CONTRATO N* / ( )/ ‘establecido en las presentes bases, sean constitutivos de multa, el IMC notificard esta

DE FECHA
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circunstancia al contratista, indicando en forma precisa los hechos que sc imputan y ¢l
monto asociado a dicho incumplimiento. Ello sera redactado en el Libro de Control del
Contrato y mediante correo electrénico serd informado al contratista (enviando copia
escaneada), quién debera asistir a firmar dicha pagina del Libro al dia habil siguiente.
Respecto del procedimiento de apelacion a esta, ello se describe en el punto 11 de las Bases
Administrativas Generales.

Si frente a una instruccion dei IMC el contratista se encuentra imposibilitado de cumplirla
en los tiempos instruidos (caso fortuito o fuerza mayor), podra solicitar fundadamente una
prorroga del plazo, siempre y cuando dicha solicitud se formalice previo al vencimiento
del plazo instruido por la IMC en primera instancia. En estos casos, la IMC tendra la
atribucién de autorizar o no la prérroga del plazo solicitada. De todo ello debera quedar
constancia en el Libro de Control del Contrato (adjuntando copia de los correos
electrénicos si corresponde).
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Toda comunicacién realizada por el IMC deber ser contestada por el contratista dentro de
las 24 horas siguientes, acusando recibo, respondiendo, aclarando y/o justificando los
heches, segun corresponda.

CUARTQOQ: El contrato serd a suma alzada, no estar afectos a intereses ni reajustes, por un
valor total de $23.490.000.- IVA incluido, segiin lo informado en el Formulario N°4..

QUINTO: La forma de pago seré a través de estados de pagos mensuales, de acuerdo al
monto sefialado en el Formulario N°4, Valor Total del Servicio IVA incluido en pesos.

Para efectos del primer estado de pago, éste serd por el valor proporcional de Ia
mensualidad considerando la fecha de inicio del servicio y el tltimo dia de ese mismo mes.
En adelante se pagara el mes vencido completo.

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EN LOS ESTADOS DE PAGO: Para proceder con
el pago se debers adjunta la siguiente documentacién:
* FACTURA O BOLETA, segin corresponda, debidamente certificada conforme por el
IMC y visada por la Direccién de Comunicaciones. En caso de factura electrénica debera
enviar dicho documento al correo del IMC.
» COPIA DE LA ORDEN DE COMPRA, la cual deberg encontrarse en estado "Recepcién
Conforme".
VISACIONES _ * FORMULARIO DECLARACION JURADA SIMPLE "PAGO VIA TRANSFERENCIA
DIIR'E@E‘RM R ]‘ELECTRC)NICA DE FONDOS A PROVEEDORES DE LA MUNICIPALIDAD DE
il "2\ PROVIDENCIA", que serd proporcionado por el IMC,
N &t COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese.
g w Z4 APROBACION O RECEPCION CONFORME POR PARTE DEL IMC.
8 i:f' CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LLABORALES Y
A ;:: /PREVISIONALES, conforme a lo dispuesto por la Ley N°20.123, de Subcontratacién,
PROVAS: g m;t‘_: " emitido por la Inspeccién del Trabajo o entidades o instituciones competentes, acreditando
DIRECCION ConTROL €l monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales y el hecho
2 ‘de no existir reclamos o denuncias respecto de sus trabajadores y/o de los trabajadores de
.g_"“' , los subcontratistas que se ocupan en el servicio de que se trate, durante el periodo que
comprende el estado de pago (Formulario F30-1 ).
» DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA, en la que individualice ¢ indique el
V7 mimero de trabajadores propios y de los subcontratos que intervinieron en la ¢jecucién del
%& R DEL Bl servicio por el periodo que comprende al pago presentado.
- -+ Para el primer estado de pago, adjuntar copia del contrato totalmente tramitado.
CONTRATO N ;/_C’Q « ‘Toda aquella documentacidn que se haya solicitado por Libro de Control de Contrato para

DE FECHA — el correspondiente estado de pago.

No se daré curso al pago en tanto no se cumpla con la entrega de toda la documentacién
antes indicada o no cuente con la conformidad del IMC.

SEXTO: El contrato tendra una duracién de 12 meses, a contar de la suscripcién del Acta
de Inicio de Servicio.

SEPTIMO: La Municipalidad se reserva la facultad de disminuir o aumentar el contrato
hasta por un 30% del monto original contratado impuesto incluido. No obstante, podra
efectuarse una disminucidn superior a dicho porcentaje, siempre que para ello exista mutuo
acuerdo de las partes contratantes. Sin embargo, ante la ocurrencia de hechos constitutivos
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de caso fortuito o fuerza mayor el municipio se reserva la facultad de disminuir Ia
contratacion en un porcentaje superior al informado.

Las modificaciones de contrato deberan ser autorizadas mediante el correspondiente
Decreto Alcaldicio, entendiéndose vigente, desde la fecha de anotacién de éste en el Libro
de Control de Contrato, debiendo la empresa contratista respetar los valores informados en
el Formulario N°4,

OCTAVO: Obligaciones de la empresa contratista:

a) El coniratista deberd designar por escrito a un encargado o supervisor a cargo del
contrato. El que serd responsable de la conduccién de €él, y deberd entenderse y
coordinarse con el Inspector Municipal del Contrato, IMC, en todo lo atingente a su
ejecucion. El encargado debera ser ubicable en forma permanente, para lo cual debers
contar con correo electrénico y teléfono mévil con acceso a internet permanentemente.
De todo ello quedard constancia en el Medio Oficial de Comunicacién que se defina en
las Bases Administrativas Especiales.

Sera requisito indispensable que dicho encargado o supervisor del contrato cumpla
cabalmente las responsabilidades asignadas para la correcta y eficiente ejecucion de éste.

En caso de que se requiriera de un perfil especial respecto del encargado o supervisor
‘contrato, éste serd definido en las Bases Administrativas Especiales.

"'Tn El Contratista serd responsable ante terceros de todo dafio, detrimento o perjuicio que
ocasione con mativo de la presente licitacién, cualquiera sea su causa u origen. En
consecuencia, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto.

¢) Encaso que el contratista tenga trabajadores dependientes para la ejecucién del contrato
que ¢s materia de la presente licitacion, €l serd el inico empleador, debiendo por tanto
cumplir respecto de ellos todas las obligaciones y responsabilidades que les imponen
las leyes chilenas, no teniendo la Municipalidad vinculacién alguna con éstos (incluido
los trabajadores a honorarios, o subcontratistas, si es que las Bases Administrativas

. Especiales permitieran la Subcontratacion).

) Serd responsabilidad exclusiva del Contratista la correcta ¢jecucion del contrato,
considerando para elio todos los recursos humanos, técnicos y de infraestructura que
sean necesarios para asegurar el cumplimiento de los requerimientos de la
Municipalidad, relacionados con éste y definidos en las Bases. Responsabilidad que se
mantendréa vigente durante toda la relaciéon contractual.

e) El Contratista deberd cumplir con la normativa vigente respecto de las obligaciones
laborales y previsionales de todos los trabajadores que desempefien alguna funcién en
¢l cumplimiento del contrato.

f) Dar estricto cumplimiento a los plazos del contrate (como, por ejemplo: plazo de inicio,
de entrega de informes, de comunicaciones etc.), y dar cumplimiento -durante todo el
periodo del contrato- a todas las condiciones y requerimiento establecidos en é€l.

g) Acusar recibo de cualquier comunicacién o instruccidn que se efectie desde la
Municipalidad, debiendo atender ésta en el plazo que le sefiale la IMC por la via de
comunicacion definida en las Bases Administrativas Especiales.

h) Informar oportunamente a la IMC de la Municipalidad, las dificultades o impedimentos
detectados y que afecten potencialmente al buen cumplimiento del contrato, cuando

corresponda,
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Reemplazar al personal que el IMC le haya seffalado, por razones fundadas,

El Contratista deberd mantener en cardcter confidencial Y para uso exclusivo del
respectivo contrato, todos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene
conocimiento. Esta obligacién se extenderd a su personal, empleados y a cualquier
tercero que participe en los trabajos encomendados.

Siempre proceder4 la cesion de créditos a que hace referencia la Ley N°19.983. de 2004,
No obstante, queda prohibida al Contratista de la licitacién cualquier otro tipo de cesion
o transferencia a terceros, a cualquier titulo, de los derechos y obligaciones emanados
del contrato, salve que una norma legal especial lo permita, o que en las Bases
Administrativas Especiales se sefiale lo contrario,

Durante Ia ejecucién del Servicio, debera tomar las medidas que sean necesarias para
no daflar bienes e instalaciones existentes, como también de terceros ni tampoco
menoscabar la imagen de la Municipalidad, siendo éste responsable de reparar, de
inmediato bajo su responsabilidad y costo, cualquier dafio, detrimento o perjuicio que
se produzca con motivo de la prestacion del Servicio. A la Municipalidad no le cabe
responsabilidad alguna al efecto.

m) Cumplir con la Normativa vigente respecto a las obligaciones Laborales y

n)

0)

I

P)

q)

\
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Previsionales, asi como también la relativa a la Higiene y Seguridad respecto a todos
los trabajadores que desempefien alguna funcion, con ocasién del cumplimiento de las
obligaciones derivadas del contrato que se le encomienda.

Mantener informada, en forma escrita y actualizada a la IMC, respecto a todos los
trabajadores propios o de Subcontratistas que desarrollen alguna actividad en el
Servicio como parte del contrato encomendado.

Ademés, deberd informar a la IMC, el cumplimiento de las obligaciones laborales y
previsionales de todos los trabajadores involucrados en la prestacién del Servicio con
los respectivos Certificados de la Inspeccién del Trabajo que la ley establece, respecto
a sus trabajadores y de los Subcontratistas. Estos certificados deberan ser presentados
para la cancelacion de cada pago de la forma definida en las bases administrativas.
Disponer de todas las medidas de seguridad adecuadas para el personal propio y de
subcontratista para evitar accidentes laborales y de cualquier naturaleza y ademds
disponer de los recursos humanos y técnicos que sean necesarios para asegurar el
cumplimiento de los requerimientos de la Municipalidad, relacionados con el Servicio
definido en las bases técnicas.

Informar oportunamente a la IMC de la Municipalidad las dificultades ¢ impedimentos
detectados y que afecten potencialmente, al buen cumplimiento del contrato, cuando
corresponda,

Sera responsabilidad exclusiva del Contratista, la correcta prestacion del Servicio
contratado y de la calidad del personal y de los materiales empleados por éste. El
Contratista en consecuencia, se obliga a rehacer sin costo alguno para la Municipalidad
y en forma inmediata y en el mds breve plazo cualquier Servicio mal ejecutado a juicio
de la Municipalidad.

El Contratista deberd dar cumplimiento a todas las leyes, decretos, reglamentos y en
general, norma legal, reglamentaria, medioambiental y/o administrativa, que tenga
relacion con la prestacion del Servicio objeto de esta contratacién. En caso de no
cumplirla, se aplicarin las multas sefialadas en las Bases.

Revisar permanentemente el Libro del Servicio, dejando constancia de la toma de
conocimiento de las comunicaciones u observaciones de la IMC.

Subsanar observaciones efectuadas por el IMC, en caso de ser requerido.

Asistir a las reuniones a las gue sea citado.

w) Dar cumplimiento a todo lo sefialado en Bases Técnicas.

6
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x) En caso de incumplimiento de responsabilidades y obligaciones, por parte del
Contratista, o lo haga fuera del plazo indicado, si corresponde, se le aplicaran las multas
conforme a lo establecido en el articulo N°16 de las bases administrativas especiales.

y) Todas aquellas sefialadas en las Bases Administrativas Especiales, en las bases técnicas
¥ en cualquier otro documento que forme parte de 1a licitacion,

En caso de no dar cumplimiento a las obligaciones consagradas en este punto, y a las
estipuladas en las Bases Administrativas Especiales, se aplicaré la respectiva multa

Lo anterior, no exime al Contratista de la responsabilidad civil que le corresponde durante
el plazo que establece 1a Ley.

NOVENO: La Municipalidad se reserva el derecho de aplicar multas a la empresa
contratista. en el caso de que no haya dado cumplimiento a cualquiera de las obligaciones
establecidas en las Bases, en el contrato y/o aquellas que le impone la Ley, las que en
ningn caso podran superar el 30% del precio del contrato.

Detectada una situacion que amerite la aplicacién de multa, se le notificard a la empresa
contratista mediante la correspondiente anotacion en el Libro de Control de Contrato,
indicandose al efecto la infraccién cometida, los hechos que la constituyen y el monto de
la multa.

‘A contar de la notificacién de la comunicacion precedente, la empresa contratista tendra
un plazo de cinco dias hébiles, para efectuar sus descargos en relacion al eventual
incumplimiento, acompafiando todos los antecedentes que estime pertinentes, dejando,

_ademas. constancia de su apelacion a través de la misma via de comunicacién en la que fue
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Vencido el plazo sin presentar descargos, se confirmari la aplicacién de la multa a través
de memordndum del Director de la Unidad Técnica, que se notificard a la empresa
contratista personalmente y mediante la anotacién en el Libro de Control de Contrato,

yuedando de esta forma ejecutoriada la multa respectiva.

Si el Contratista hubiera presentado descargos en tiempo y forma, el Director de la Unidad
Téenica tendra un plazo de hasta diez dias hébiles a contar de la recepcién de los mismos,
para rechazarlos o acogerlos, fotal o parcialmente, debiendo pronunciarse sobre los
descargos presentados, lo que se determinard mediante memorando del mismo Director,
debiendo contar, ademas, con la visacion del Director de Control Municipal, Dicha

decision tendra caracter definitivo, quedando ejecutoriada la multa con la notificacién al
contratista personalmente y mediante la anotacion en el Libro de Control de Contrato,

Para efectos de determinar el valor de las multas a pagar, se debera tener en consideracion

lo siguiente:
a) Sies que la multa fue expresada en Unidades Tributarias Mensuales, el valor a aplicar

corresponder al mes en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.

b) Si es que la multa fue expresada en Unidades de Fomento, ¢l valor a aplicar
corresponderd al dia en que fue recepcionado el pago en Tesoreria Municipal.
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Sin perjuicio de ello, sc deja constancia que las multas no se aplicaran si el incumplimiento
se produce por razones fortuitas o fuerza mayor (conforme a lo estipulado en el articulo 45
del Cédigo Civil), las que deberan ser informadas por parte del contratista, al IMC, dentro
de un plazo no superior a 5 dias habiles desde la ocurrencia del hecho. Estos hechos serdn
calificados por la Municipalidad, pudiendo solicitar mayores antecedentes y otorgando un
nuevo plazo de ser necesario. Para lo anterior, ¢! Contratista debera entregar un informe
debidamente fundado y probado, a la IMC,

Ademas de lo anterior, se informa que, no obstante, el procedimiento interno, podran
siempre y en todo momento, interponer los recursos consagrados en la Ley N°19.880 "De
Bases de Procedimiento Administrativo”, contra cualquier acto administrativo.

Encontrindose ejecutoriadas las multas aplicadas, la empresa contratista se encontraré
obligada al pago de la misma en Tesoreria Municipal y su comprobante deberd ser
presentado junto a la factura del Estado de Pago correspondiente al mes en que quedé

ejecutoriada la multa,

El monto de las multas serd el que se indica en el Punto N°16 de las Bases Administrativas
Especiales.

Todas las multas se aplican siempre que los hechos que las constituyan sean imputables a
la empresa contratista. No se aplican por hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza

mayor.

DECIMO: Ser4 responsabilidad exclusiva la empresa contratista, la correcta prestacion
del Servicio contratado y de la calidad del personal y de los materiales empleados por éste.
l.a empresa contratista en consecuencia, se obliga a rehacer sin costo alguno para la
Municipalidad y en forma inmediata y en el mas breve plazo cualquier Servicio mal
ejecutado a juicio de la Municipalidad.

DECIMO PRIMERO: Una vez suscrito €l contrato, se emitir4 una orden de compra por
¢l valor total del contrato, debiendo ser aceptada por la empresa contratista en un plazo no
superior a 48 horas habiles, desde emitida.

DECIMO SEGUNDO: La empresa contratista podrd concertar con terceros la ejecucion
parcial del contrato en los términos establecidos en el articulo N®128 del Reglamento de la
I .cy de Compras Publicas. En dicho caso, la empresa contratista se entenderd como tinico
mandante de los trabajadores subcontratados, y respondera por los trabajos que ellos

“ejecuten.

La empresa contratista cuando inicie la ejecucion del contrato, debera informar al IMC la
parte del contrato que va a subcontratar, su importe y el nombre o razén social dei
subcontratisia hdbil en el Registro de Proveedores.

El limite permitido para la subconiratacion serd el 30% del monto total del contrato, en
ningun caso la subcontratacién podra ser utilizada para efectuar una cesién del contrato.

No sera admisible la subcontratacion en los siguientes casos:
a) Si afecta al subcontratista una o m4s causales de inhabilidad en el Registro de

Proveedores.
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b) Si el subcontratista se encuentra en alguna de las incompatibilidades para ser contratado
por la Entidad piblica a que se refiere el articulo 35 quéter de la Ley de Compras,

La empresa contratista deberd notificar por escrito al IMC de cualquicr modificacion en las
prestaciones que deberd desarrollar el subcontratista, o en su identidad, con anterioridad a
la materializacion de estos cambios. En caso de un cambio en la identidad de un
subcontratista, el Proveedor principal deberd acreditar que este cumple con los requisitos
sefialados en el parrafo anterior.

DECIMO TERCERO: La Municipalidad de Providencia podré terminar anticipadamente
el contrato en los siguientes casos:

a) La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extincion de la
persona juridica de la sociedad contratista.

b} La resciliacién o mutuo acuerdo de las partes, siempre que el proveedor no se
encuentre en mora de cumplir sus obligaciones.

¢) Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del
contrato.

d) Por exigirlo el interés piblico o la seguridad nacional.

€) Por incurrir el contratista en una causal de inhabilidad para contratar con el Estado.

1) La imposibilidad de ejecutar la prestacién en los términos inicialmente pactados,

cuando no sea posible modificar el contrato de conformidad con el articulo 13 de la
Ley de Compras. En tal caso, se pagard el precio por los bienes o servicios que
efectivamente se hubieren entregado o prestado, segiin corresponda durante la vigencia
del contrato. Asimismo. en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del
contrato obedezca a motivos imputables al proveedor, procedera que se apliquen en su
conira las medidas establecidas en el articulo 13 ter de la Ley de Compras.

-+2) En aquellos casos que el contratista sea condenado por delitos consagrados en la Ley

N° 20.393 sobre la responsabilidad penal de las personas juridicas.

h) Registrar saldos insolutos de remuncraciones o cotizaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los ultimos dos afios, a la
mitad del periodo de ejecucion del contrato, con un méximo de seis meses.

i) Fuerza mayor o caso fortuito.

') Por adquirir la calidad de "empresa deudora” en los términos de la Ley N°20.720, de

EOVZ:/_DELDE_ZXL "Reorganizacion y Liquidacién de Activos de Empresas y Personas"
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k) Por constatarse la presentacién de antecedentes o documentos falsos o maliciosamente
adulterados.

1) Por abandono del servicio.

m) Completado 5 dias habiles de no haber firmado Acta de Entrega de Servicio.

n) Sise constata la falsedad de alguno de los antecedentes presentados por €l contratista.

0) Inhabilidad sobreviniente de alguno de los miembros de la UTP, en la medida que la
UTP no pueda continuar ejecutando el contrato en los términos adjudicados.

p) Enel caso que la UTP haya ocultade informacién relevante para ejecutar el contrato y
que afecte a cualquiera de los micmbros.

q) Disolucién de la UTP antes de cumplido el plazo contractual.

1) En caso de que se retire un miembro de la UTP que haya sido de aquellos que reunia
una o mas caracteristicas objeto de la evaluacién de la oferta.
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s) Si ha propuesto un acuerdo de reorganizacion judicial o extrajudicial a uno o mas de
sus acreedores que representen un porcentaje significativo de sus pasivos, en términos
tales que evidencien la incapacidad general de pagar oportunamente sus deudas.

t} Incumplimiento de las Bases, asi como cualquiera de las obligaciones que el
Contratista asuma en virtud del Contrato, especialmente consignadas en el Articulo N°
28 y siguientes sobre obligaciones y responsabilidades, siendo suficiente el informe
del Director de Comunicaciones.

u) Que el monto acumulado de multas aplicadas sea mayor que ¢l 25% del valor por
edicion del contrato, sin perjuicio de las demds acciones legales que fueren
procedentes.

v) No haber aceptado la OC dentro de las 48 horas posterior a su emisién ¥y notificacién,

w) Las demas causales establecidas en la ley, en las bases especiales de licitacién.

El término anticipado del contrato se realizard de forma administrativa Yy sin mas trémite,
mediante la dictacion del Decreto Alealdicio Ex fundado que asf lo disponga, requiriéndose
tinicamente el informe del IMC al Director de la Unidad Técnica Y que sea éste quien lo
solicite, y no operard indemnizacién de ningiin tipo para el contratista, debiendo hacerse
efectiva la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento de Contrato, salvo en los casos que
no sea imputable al contratista.

Sin perjuicio de lo anterior la Municipalidad informaré los antecedentes referidos al

comportamiento contractual del contratista, a fin de dar cumplimiento a lo sefialado en el

‘Reglamento de la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro

v Prestacién de Servicios.

DECIMO CUARTO: La Municipalidad de Providencia para el cumplimiento de la Ley
N"20.,123, el articulo 66 bis de la Ley N°16.744 y del Decreto N°594, mantiene un Sistema
de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo o Sistema de Gestion de la SST a través

de un "Reglamento para empresas contratistas y subcontratistas, prestadoras de servicios
«de la Municipalidad de Providencia”.

Este Sisterna de Gestién de la Seguridad y Salud en el Trabajo es un conjunto de elementos
que integran la prevencién de riesgos, a fin de garantizar la proteccién de la salud y ia
seguridad de todos los trabajadores. Lo anterior de acuerdo a Decreto Supremo N°76/2007
“Reglamento Sobre la gestién de la seguridad y salud en el Trabajo en obras, faenas o

servicios™.

YIGESIMO QUINTO: La Municipalidad se obliga a reportar las operaciones
sospechosas y cualquiera otra actuacién u omisién de aquellas reguladas en conformidad a
la Ley N°19.913, modificada por la Ley N°20.818, en relacién al Decreto Alcaldicio N°216
de 26 de septiembre de 2019, que contiene el Reglamento “Manual del Sistema de
Prevencién de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos Funcionarios
de ]2 Municipalidad de Providencia”, dando cumplimiento a lo dispuesto en Circular N°20
de 15 de mayo de 2015, del Ministerio de Hacienda.

Por su parte, y respecto a la normativa resefiada precedentemente, la empresa contratista se
obliga a denunciar todo hecho que haya tomado conocimiento en el marco de este Contrato,
que pueda llegar a ser constitutivo de alguno de los delitos que contempla el articulo 1 de
la Ley 20.393, que establece “la Responsabilidad Penal de las Personas Juridicas”, y sus
modificaciones, asi como a la Ley N°21.121 que “Modifica normas sobre corrupcion y

10
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otros delitos, crea nuevos tipos penales y amplia la responsabilidad de las personas

juridicas” , tales como, lavado de activos, financiamiento del terrorismo, cohecho a
funcionario publico nacional o extranjero, receptacion, cohecho entre particulares,
negociacion incompatible, apropiacién indebida y administracién desleal.

VIGESIMO SEXTO: La personeria de don Jaime Bellolio Avaria para representar a la
Municipalidad consta en Acta Complementaria de Proclamacién, dictada por el Segundo
Tribunal Electoral de la Region Metropolitana, con fecha 29 de noviembre de 2024, y la
personetia de don Mauricio Eduardo Pilleux Gallardo, consta de Declaracion Jurada para
UTP, suscrita mediante escritura privada de fecha 18 de mayo de 2026, documentos que
no se insertan por ser conocidos por ambas partes.

VIGESIMO SEPTIMO: Para todos los efectos legales derivados del presente
instrumento. las partes fijan sus domicilios en la ciudad de Santiago y se someten a la
competencia y jurisdiccién de sus Tribunales de Justicia.

DECIMO OCTAVO: El presente instrumento se firma en un original y ¢l Municipio
fotocopiard un ejemplar del mismo tenor y fecha, qu do éste en poder del contratista

y ¢l original, en poder de la Municipalidad.
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c.. N I *
- Representante legal
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