MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
SECRETARIA DE PLANIFICACION COMUNAL

Providencia
pROVIDENC1A, 05 SEP. 203

EX.N° f 2 LZ é / VISTOS: Lo dispuesto en los articulos 5 letra d), 8, 12 y 63 letra i) de La
Ley N°18.695, Organica Constitucional de Municipalidades; lo establecido en la Ley N°19.886
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion de Servicios y el Decreto
Supremo N°250 de 2004 del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley
antes mencionada; y el Informe Técnico Econdmico de fecha 21 de agosto de 2023, para dar
cumplimiento al articulo 13 del reglamento de La Ley N°19.886.

CONSIDERANDO:

1.- Que mediante Decreto Alcaldicio EX. N° 1212 de fecha 29 de agosto de 2023, se aprueban
las “BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES PARA LA CONTRATACION DE OBRAS MEDIANTE
PROPUESTA".

2.- Que mediante Memorandum N°15.721.- de fecha 21 de agosto de 2023, de la Secretaria
Comunal de Planificacion, se acompafian los antecedentes para el llamado a propuesta publica
para la contratacion de las obras “MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMOC
PROVIDENCIA/RODOLFO VERGARA”. -

DECRETO:

1.- Apruébanse las Bases Administrativas Especiales y Bases Técnicas que regiran el tlamado a
propuesta publica para la contratacion de las obras “MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE
SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA/RODOLFO VERGARA”, las que para todos los efectos legales
forman parte integrante de este decreto. -

2.- Llamese a propuesta publica para la contratacion de la obra “MEJORAMIENTO INTEGRAL
CALLE SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA/RODOLFO VERGARA”. -

3.- VISITA A TERRENOQ: Se realizara el dia 12 de septiembre de 2023 a {as 10:00 hrs., en Av.
Seminario con Rodolfo Vergara, esquina Nororiente.

4,- PRESENTACION DE CONSULTAS: A través del Portal www.mercadopublico.cl, hasta las
12:00 horas del dia 22 de septiembre de 2023.-

5.- ENTREGA DE ACLARACIONES Y RESPUESTAS A CONSULTAS: A través del Portal
www.mercadopublico.cl, desde las 20;00 horas del dia 2 de octubre de 2023.-

6.- ENTREGA GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA: Hasta las 13:30 horas del dia 9 de
octubre de 2023, en la DIRECCION DE SECRETARIA MUNICIPAL, ubicada en Avda. Pedro de
Valdivia N* 963, 2°Piso. -

7.- FECHA CIERRE RECEPCION DE OFERTAS: A tas 15:10 horas del dia dia 9 de octubre de
2023.-

8.- FECHA ACTO DE APERTURA ELECTRONICA: A tas 15:30 horas del dia dia 9 de octubre de
2023.

9.- GARANTIAS: Los oferentes deberan garantizar la seriedad de la oferta mediante cualquier
instrumento financiero, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera rapida
y efectiva, a nombre de la Municipalidad de Providencia, RUT.N"69.070.300-9, por un monto igual
(o superior) de $2.000.000.-, con vigencia minima hasta el 15 de diciembre de 2023.-

10.-El encargado del proceso es don RICARDO QUEZADA CANCINO, de la Secretaria Comunal de
Planificacion. -

11.- Publiquese el llamado a propuesta publica, Bases Administrativas Generales, Bases
Administrativas Especiales, Bases Técnicas y demas antecedentes de la licitacién, por la
Secretaria Comunal de Planificacion, en el Sistema de Informacion de compras y adquisiciones de
la administracion www.mercadopublico.cl, el dia 5 de septiembre de 2023.-
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HOJA N°2 DEL DECRETO ALCALDICIO EX.N° 42 qél DE 2023.-
12.- Déjase establecido que la Comision Evaluadora de la propuesta publica para la contratacion
de las obras “MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA/RODOLFO
VERGARA”, estara integrada por los siguientes funcionarios:

* CHRISTOPHER RODRIGO WRIGHTON BARAHONA

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

« ALEX ENRIQUE HERRERA LARA
] F
DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

* VERKA MELINA MIANGOLARRA VARGAS

SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION

Anotese, comuniquese y archivese.

sIC

EVELYN MATTHEI FORNET
Alcaldesa

)
3

1A RAQUEL A
Secretario Abogado Municipal

Distribucién:
Interesados
Secretaria Comunal de Planificacion
Direccion de Infraestructura
Direccion de Control

Archivo

Decreto en tramite: /

Q Pedro de Valdivia 963 .
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MEMORANDO N /S F2 |
ANTECEDENTE:

MATERIA: Solicita aprobacion de Bases y autorizacion para
el llamado a licitacion publica para la
contratacion-de la obra "MEJORAMIENTO
INTEGRAL "' "CALLE“ SEMINARIO TRAMO
PROVIDENCIA/RODOLFO VERGARA'.

PROVIDENCIA, L 1 AG0. 2023 A/

DE:  SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION /) ﬁ ALCELS /ZW’“ /

A:  ALCALDESA }Lo £ ?7/?

Mediante el presente saludo cordialmente a Ud., y de acuerdo con lo establecido én ef amculo 21 letrae) de la
Ley N° 18.695 Organica Constitucional de Municipalidades, me permito remitir el expediente relativo a la contratacion,
bajo la modalidad de licitacion publica, de la obra “MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO
PROVIDENCIA/RODOLFO VERGARA”, con el fin de someterlo a su consideracion y superior resolucion.

El funcionario responsable administrativa de este proceso es Ricardo Quezada Cancino (SECPLA).
La funcionaria responsable técnico de este proceso es Verka Miangolarra Vargas (SECPLA).

Con el fin de dar cumplimiento al punto N°6 de las Bases Administrativas Especiales, me permito solicitar,
ademas, tener a bien designar a los siguientes funcionarios como integrante de la Comision Evaluadora:

CHRISTOPHER RODRIGO WRIGHTON BARAHONA Secretaria Comunal de Planificacion.
ALEX ENRIQUE HERRERA LARA Direccion de Infraestructura.
VERKA MELINA MIANGOLARRA VARGAS Secretaria Comunal de Planificacion.

Sin otro particular, saluda atentamente a Ud.

PATRICIA CABALLERO GIB
SECRETARIA COMUNAL DE PLA
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%V° B® ADMINISTRACION MUNICIPAL
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- Unidad Licitaciones
- Archivo *MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA/RODOLFO VERGARA'".
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LICITACION PUBLICA
BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

LICITACION “MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO
PROVIDENCIA/RODOLFO VERGARA”

FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO MUNICIPAL

1. IDENTIFICACION DE LA PROPUESTA

En el marco del Plan de mejoramiento de espacios pablicos la Comuna de Providencia y de acuerdo a los lineamientos
de movilidad y accesibilidad universal definidos por el Departamento de Asesoria Urbana de la Municipalidad, la
Municipalidad de Providencia requiere contratar las obras del proyecto “MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE
SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA/RODOLFO VERGARA”, el cual forma parte del Plan de Movilidad de la
comuna y de acuerdo a los lineamientos de movilidad y accesibilidad universal definidos por el Departamento de
Asesoria Urbana, se requiere contratar las obras que generaran un mejoramiento en el espacio piblico, mejorando la
peatonalidad y fomentara la participacion de sus residentes en la revitalizacion del sector.

Las condiciones especiales de la presente licitacion y las caracteristicas y detalles de la ejecucion de las obras, seran
las indicadas en las Bases Administrativas Generales de obra (segun Decreto EX. N° 1212/2023 que las contiene), en
estas Bases Administrativas Especiales, en las Bases Técnicas y demas antecedentes que integren el presente proceso
licitatorio, todos las cuales seran publicadas a través de la plataforma del Portal Mercado Publico www.mercadopublico.cl
en adelante el Portal.

2.  PRESUPUESTO

El presupuesto referencial para la presente contratacion es de 10.712,36 UF. - impuestos incluidos.

Cabe hacer presente que este es un presupuesto “referencial”, por lo que las ofertas podrian estar dentro de estos
valores referenciales o plantearse por sobre éstos, sin perjuicio de que si una vez aplicada la metodologia de evaluacion,
el mayor puntaje lo obtuviera una oferta que lo supere, la municipalidad evaluara técnica y econdmicamente la
conveniencia de adjudicar

3. TIPO DE CONTRATACION

La presente contratacion se realizara bajo la modalidad de SUMA ALZADA, debiendo el oferente considerar en su oferta la
cantidad de recursos necesarios para la dptima ejecucion de la obra encargada, siendo de su exclusiva responsabilidad
proveer de todos los materiales, equipamiento, servicios y actividades que sean necesarias para una excelente ejecucion de
éstas, resolviendo los requerimientos planteados por la Municipalidad en el plazo que se indique.

4. DELAVISITAATERRENO

Se contempla una visita a terrenc informativa de caracter VOLUNTARIA, conforme a lo sefialado en el punto 3.3.1 de las
Bases Administrativas Generales.

El dia, lugar y hora en que se efectuara dicha actividad sera definido en el cronograma de la licitacion publicado en el
portal www.mercadopublico.cl, punto 3 de la ficha electrénica.

De esta actividad se levantara un Acta de Asistencia que debera ser firmada por todos los asistentes, la cual
posteriormente sera publicada dentro de los antecedentes de la licitacion a través de la misma plataforma.

Cabe sefialar que por tratarse una actividad de carécter “voluntaria’, se debe entender que aquelios interesados que no
hayan asistido a ésta (y que no se encuentren inscritos en el acta de asistencia), igualmente podran participar del
presente proceso licitatorio.

Respecto de las consultas que surjan durante esta instancia, sera responsabilidad de cada oferente plantearias
posteriormente en el Portal www.mercadopublico.cl , de acuerdo con lo indicade en el punto 3.3.2 de las Bases
Administrativas Generales, respetando {a forma y plazos establecidos para ello.

5. ANTECEDENTES PARA POSTULAR

Los oferentes, deberan ingresaran al Portal, hasta la fecha y hora indicada en el cronograma de licitacién, los documentos
de caracter administrativo, técnicos y econdmicos, que se sefialan a continuacion:
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5.1  ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

1.- | GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Para lo cual debera dar cumplimiento a lo indicado en el punto 14.1 y 14.2 de las Bases Administrativas Generales,
considerando el siguiente detalle:

Emitida a favor de Municipalidad de Providencia, Rut N° 69.070.300-9
Monto igual (o superior) | $2.000.000.- (Dos millones de pesos).
En garantia de la seriedad de la oferta por la licitacion denominada

Sobsa (Si%l:)\ “MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO
' PROVIDENCIA/RODOLFO VERGARA”.
Vigencia Minima 15 de diciembre de 2023,

FORMULARIO N°1: “IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y DECLARACION
DE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO”, conforme al punto 2.1.1 de las Bases
Administrativas Generales.

52  ANTECEDENTES TECNICOS

1.- | FORMULARIO N°2 “DECLARACION DE EXPERIENCIA", a través del cual el oferente declara su experiencia
en contratos ejecutados o en ejecucion desde el afio 2015 en adelante, en obras de PAVIMENTACION en el
Bien Nacional de Uso Publico (BNUP), cuyos montos por contrato sean igual o superior a $100.000.000
{impuesto incluido). -

Para obtener el puntaje maximo basta con que los oferentes declaren y acrediten debidamente 5
experiencias, no obstante, el oferente tendra la facultad de declarar y acreditar un maximo_de 10

experiencias, las gue revisara la comision evaluadora hasta completar las 5 experiencias necesarias para
obtener el maximo puntaje, en caso de acreditar mas de 10 experiencias, la comisién evaluadora sdlo

revisara las 10 primeras.

Cada una de las experiencias debera ser debidamente acreditada, mediante la presentacion de cualquiera de
los siguientes documentos:

a. Certificados emitidos por el mandante o SERVIU a nombre del oferente, o
b. Copia de contratos suscritos entre el mandante y el oferente.
¢. Parael caso de experiencia con servicios publicos, se aceptaran, ademas:
Actas o Decretos de Recepcion Provisoria o Definitiva, u
- Ordenes de Compra emitidas a través del portal www.mercadopublico.cl, considerandose
validas aquellas que se encuentren en estado “aceptada” o con “recepcion conforme’, en dicha
plataforma.

En cualquiera de estos casos dichos documentos deberan dar cuenta de lo siguiente:
Nombre y objeto de la contratacion.

Monto de la contratacion.

Vigencia del contrato: fecha de inicio y término o fecha de inicio y duracion.
|dentificacion de Institucion mandante.

Nombre, firma y datos de contacto del responsable que lo suscribe.

Stlo para el caso de experiencias con servicios publicos, éstas podran ser individualizadas con su ID en el presente
Formulario y no seré necesario que se adjunte el documento dentro de los Anexos Técnicos, ya que en este caso
sera responsabilidad de la Comision de Evaluacion descargar los archivos desde la plataforma
www.mercadopublico.c!, y verificar el cumplimiento de los requisitos solicitados.

Se deja de manifiesto que la Comision Evaluadora podra verificar la veracidad de ia documentacion
presentada, corroborando con las instituciones mandantes la correcta prestacién de los servicios
declarados. En este sentido, cuando detecte que alguna contratacion hubiese terminado anticipadamente
o no se hubiera ejecutado en los términos convenidos, no la contabilizara al momento de evaluar la
experiencia del oferente, dejando constancia de ello en el respectivo Informe de Evaluacion.

Respecto de la declaracion y acreditacion de la experiencia del oferente, se debera también considerar lo siguiente:
e Toda la documentacion que respalde la informacion indicada en el Formulario N°2, debera ser ingresada
al Portal dentro de los anexos técnicos.
» LaMunicipalidad solo evaluara la informacion que se acredite de la forma previamente sefialada.
¢ No seran considerados aquellos documentos que den cuenta de contratos que se hubiesen liquidado
anticipadamente por causas imputables al oferente.
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o LaMunicipalidad se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado en la documentacion
presentada, y de tomar las acciones legales comespondientes en caso de comprobar la falsedad en
cualquier antecedente de la oferta, ademés de hacer efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

¢ En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de su
titular, en calidad de persona natural, se computara como experiencia de la EIRL.

e Encaso de tratarse de una "Union Temporal de Proveedores”, debera completarse el Formulario N°2
por cada uno de los proveedores integrantes de la UTP, adjuntando para cada experiencia declarada
|la acreditacion exigida.

5.3

ANTECEDENTES ECONOMICOS

OFERTA ECONOMICA A SENALAR EN EL PORTAL WWW.MERCADOPUBLICO.CL

Para efectos de ingresar su oferta econémica a través del Portai www.mercadopublico.cl, el proponente debera
considerar el valor neto, en pesos, por la ejecucion de las obras.

El Impueste correspondiente sera el declarado a través del Formulario N°3, el cual debera ser ingresado al
portal www.mercadopubiico.cl como anexo econémico.

FORMULARIQ N°3 “CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS”, a través del cual et oferente debera
formular su oferta economica.

El oferente debera incluir y contemplar tedo gasto que irogue su cumplimiento total, y su valor neto debe coincidir
con el monto ofertado a través del Portal.

Se debera sefialar, ademas, el plazo ofertado para la ejecucion de las obras, en dias comidos. El plazo estimado
para la ejecucion de los trabajos es de 150 dias cormidos.

Cualquier elemento considerado en planos y/o bases técnicas, debera ser contemplado en la oferta, aun cuando no
esté en el listado de partidas.

FORMULARIO N°4 “ANALISIS DE GASTOS GENERALES”

Conforme al punto 8.6.- de las Bases Administrativas Generales, este formulario debera considerar todos
los gastos que irrogue el total cumplimiento de su oferta, que no sean atribuibles a ninguna partida o precio
unitario en particular, los cuales se deberan informar en detalle mediante la descripcion del item, unidad de
medida y cantidad requerida, considerando todo el periodo de la obra segin el plazo ofertado. En el caso de
generarse modificaciones de contrato gue impliquen disminuciones, aumentos de obra, obras extraordinarias
ylo aumentos de plazos, sélo se aumentara o disminuira el valor por concepto de gastos generales, en aquellos
items del anélisis de gastos generales, que se vean afectados 0 aumentados, a causa de dicha modificacion de
contrato, debidamente fundamentados por el contratista y el IMC.

Conforme al punto 8.7.- de las Bases Administrativas Generales, respecto de aumentos o suspensiones de
plazo, se pagaran los gastos asociados a aquellos casos que, no siendo imputables al contratista y siendo
independientes de cualquier obra extraordinaria o aumento de obra, impliquen un aumento en el piazo por sobre
el 20% del plazo original. En estos casos, se evaluara los gastos generales aplicables durante dicho periodo de
suspension, los que se pagaran previo informe fundado de! IMC. Con todo, en caso de que una determinada
suspension sea ocasionada por un hecho constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor, el municipio no se
encontrara obligado al pago de dichos gastos generales, caso en el cual el plazo que contemple tal suspension
no sera contabilizado dentro del plazo total de ejecucion.
1 A FALTA DE PRESENTACION DE ESTE FORMULARIO MOTIVARA A QUE LA OFERTA SEA DECLARADA
INADMISIBLE*™*

NOTA: LA PRESENTACION COMPLETA DE LOS FORMULARIOS (3 y 4) CONSTITUYE REQUISITO DE ADMISIBILIDAD DE
LAS OFERTAS.

PARA EL FORMULARIO N°3, S/ SE OMITIERE EL VALOR DE UNA PARTIDA, HABIENDOSE OFERTADO EL VALOR NETO
TOTAL, SE CONSIDERARA QUE LA OFERTA DE LA PARTIDA CORRESPONDE A LA DIFERENCIA ENTRE EL VALOR NETO
TOTAL Y LA SUMA DEL VALOR NETO DE LAS DEMAS PARTIDAS, MANTENIENDOSE LA OFERTA TOTAL A SUMA ALZADA.

S/ SE OMITIERE EL VALOR DE MAS DE UNA PARTIDA, LA OFERTA SERA DECLARADA INADMISIBLE.

FORMULARIO N°5 “ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, debidamente firmado por el oferente o su representante legal,
desglosando los distintos materiales, mano de obra, leyes sociales, maquinarias y equipos, debera entregarse al IMC en
un plazo maximo de 5 dias habites a partir de |a entrega de terreno.
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6.  COMISION EVALUADORA

Para la presente licitacion se conformara una comision evaluadora integrada por tres funcionarios municipales, quienes
realizaran las funciones y tendran las atribuciones definidas en el punto 5 y 6 de las Bases Administrativas Generales.
Esta comision aplicara la metodologia de evaluacion detallada a continuacitn, a las ofertas que resultaran admisibles

en ia etapa de apertura.

PAUTA DE EVALUACION PARA CADA UNA DE LAS LINEAS

CRITERIO POND METODOLOGIA DE EVALUACION
La metodologia de evaluacion para este item se hara de acuerdo a lo informado en Formulario N°
1, 3 “CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS”, impuestos incluidos, aplicando la
OFERTA 80% | siguiente formula;
ECONOMICA (Oferta Menor Valor * 100} * x 80%
Oferta a Evaluar

Se evaluaran las experiencias acreditadas conforme a lo sefalado en el Punto N°5.2.1,, de las
presentes bases, aplicando la siguiente tabla:

N° CONTRATOS ACREDITADOS CORRECTAMENTE PUNTAJE
Acredita la ejecucién de 5 obras 100 * 15%
2. 15% Acredita la ejecucién de 4 obras 80" 15%
EXPERIENCIA Acredita la ejecucion de 3 obras 60 " 15%
Acredita la ejecucion de 2 obras 40 “15%
Acredita la ejecucion de 1 obra 20" 15%

No acredita ejecucion de obras. 0

La metodologia de evaluacion para este item se hara de acuerdo con el plazo de ejecucion
informado en Formulario N® 3, aplicando la siguiente formula:

3.
PLAZO DE 4%
EJECUCION (Oferta Menor Plazo * 100) * 4%

Oferta a Evaluar
4 DESCRIPCION PUNTAJE
. ) Entrega dentro del plazo original el 100% de los documentos administrativos * 40,
CUMPLIMIENTO 1% requeridos y no es necesario solicitar antecedentes aclaratorios y/o adicionales. 100°1%

REQUISITOS No entrega o debe rectificar uno 0 mas antecedentes en instancia posterior al 0
FORMALES cierre del proceso de apertura de las ofertas.

PUNTAJE FINAL = (Total Puntaje 1 + Total Puntaje 2 + Total Puntaje 3+ Total Puntaje 4)

7.  DE LA READJUDICACION

La Municipalidad se reserva el derecho a readjudicar o llevar a cabo un nuevo proceso de contratacion, segun lo que mejor
convenga a sus intereses, en los casos mencionados en el punto 7 de las Bases Administrativas Generales, como
también en los casos que se mencicnan a continuacion:

a) Siel adjudicatario no entrega la poliza de responsabilidad civil.
En todos los casos imputables al contratista, se hara efectiva la garantia de seriedad de la oferta.

8.  DEL CONTRATO

8.1 DELVALOR DEL CONTRATO

Se aplicara el punto 8.4 de las Bases Administrativas Generales, el que comesponderd al valor informado en el
Formulario N°3 “CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS”, por la oferta seleccicnada.

Por tratarse de obras contratadas por la Municipalidad para su teritorio, estaran exentas de los derechos municipales.

El concepto “valor total del contrato” sera bajo la modalidad de SUMA ALZADA, debiendo el oferente considerar en
su propuesta econdmica, todos los gastos e insumos en lo que incurrira para la ejecucion total y correcta de la obra.
Y, correspondera al valor total, impuestos incluidos, expresado, en pesos moneda coniente nacional.
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8.2 DELAS FORMALIDADES DEL CONTRATO

Se aplicara lo dispuesto en el punto 8.1 y 8.2 de las Bases Administrativas Generales, el adjudicatario debera suscribir
el contrato dentro del 10° dia habil siguiente a la fecha de nofificacion del decreto de adjudicacion, publicado en el portal
www.mercadopublico.cl.

Dentro de los 5 dias habiles siguientes a la suscripcion del contrato, el IMC entregara al contratista el Reglamento para
Empresas Contratistas y Subcontratistas Prestadores de Servicios de la Municipalidad de Providencia.

8.3 DELADOCUMENTACION PARA CONTRATAR

Ademas de tener presente lo dispuesto el punto 8.3.- de las Bases Administrativas Generales, el adjudicatario debera
entregar en la Direccion Juridica de la Municipalidad:

a) Pdliza de Responsabilidad Civil.

Sin perjuicio de lo anterior, la Direccién Juridica se reserva el derecho de solicitar, adicionalmente, toda aquella
documentacion que estime necesaria para la redaccion del contrato.

8.4 DE LAS MODIFICACIONES DE CONTRATO

A. AUMENTOS O DISMINUCIONES DEL CONTRATC

Se aplicara lo dispuesto en el punto 8.5 de las Bases Administrativas Generales. El monto maximo penmitido para las
disminuciones de contrate, aumentos de contrato y ejecucion de obras extraordinarias, es del 30% del monto total del
contrato, impuesto incluido.

Ante la ocurrencia de hechos constitutivos de caso fortuito o fuerza mayor, la Municipalidad se reserva el derecho de disminuir
la contratacion en un porcentaje superior al previamente mencionado.

En caso de que el monto de aumento de contrato o de obras extraordinarias supere las 300 UTM (acumulativamente), el
contratista debera reemplazar o complementar la garantia de fiel y oportuno cumplimiento de contrato, por una que cubra el
nugvo manto total del contrato, conforme a lo sefialado en el punto 10.1 de las presentes bases.

B. AUMENTO DEL PLAZO

Se aplicara lo dispuesto en el punto 8.6 de las Bases Administrativas Generales. Si se estima que procede un aumento
de plazo, éste debera analizarse de acuerdo con la IMC y convenirse previamente. Se permitira el aumento de plazo siempre
que no sea imputable al contratista, de lo contrario se aplicara la multa respectiva.

El aumento de plazo debera ser justificado con su incidencia en la Programacion de las Cbras.

Si la modificacion del contrato afectara la normal ejecucion de la obra inicialmente contratada, entendiéndose con ello la
inviabilidad del contratista de continuar con la ejecucion de las obras, por resultar indispensable la resolucion de la
modificacion de contrato, se podra disponer la suspensién del plazo inicial hasta definir el nueve curse de la obra, dicha
suspension de plazo sera formalizada mediante Decreto y se deberan ajustar las garantias de ser necesario.

9. DELAINSPECCION MUNICIPAL DE CONTRATO

Ademas de aplicar lo dispuesto en el punto ¢ de las Bases Administrativas Generales. La Inspeccion Municipal del
Contrato estara a cargo de la Direccion de Infraestructura. El o los profesionales asignados para estos efectos seran
nombrados mediante Decreto Alcaldicio.

10.  DE LAS GARANTIAS
10.4  GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El adjudicatario, al momento de la fima del contrato, debera reemplazar a garantia de seriedad de su oferta por una garantia
0 caucion que garantice el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, y que se apegue a lo contemplado en el punto 14.4,
14.3 y 14.4 de las Bases Administrativas Generales, debiendo dar cumplimiento, ademas a lo siguiente:

Emitida a favor de Municipalidad de Providencia, Rut N° 69.070.300-8.

Monto de la garantia 5% del valor total del contrato, expresada en Unidades de Fomento.

“En garantia por el Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato “MEJORAMIENTO
Glosa (segiin comesponda) | INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA/RODOLFO
VERGARA”

. Vigencia minima El plazo del contrato aumentado en 90 dias comridos.
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102 GARANTIA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

El adjudicatario, al momento de la firma del contrato, debera hacer entrega de una garantia de responsabilidad civil, conforme
a lo sefalado en el punto 14.1 y 14.5 de las Bases Administrativas Generales, a fin de cubrir ante dafios a terceros o
infraestructura, conforme al siguiente detalle:

Emitase a favor de Municipalidad de Providencia
Rut 69.070.300-9
Monto igual (o superior) a UF 200 {doscientas unidades de fomento)
En garantia por dafos a terceros o infraestructura por el servicio
Glosa (seg(in comesponda) ‘MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO
PROVIDENCIA/RODOLFO VERGARA”.
Vigencia Minima Dicha garantia debera estar vigente hasta la recepcion provisoria de las obras.

Si los dafios provocados superasen el monto de esta garantia, el contratista deberd hacerse cargo de la reposicion
correspondiente al saldo no cubierto por la caucion.

10.3 GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA

Previo al Ultimo estado de pago, el Contratista debera reemplazar todas las garantias entregadas por el contrate original
y/o aumentos de obra (si los hubiere}, por una garantia ¢ caucion que garantice la correcta ejecucion de las obras,
conforme a lo informado en el punto 14.1 y 14.6 de las Bases Administrativas Generales, debiendo dar cumplimiento,
ademas, a lo siguiente:

Beneficiario Municipalidad de Providencia, Rut. 69.070.300-9
Monto 3% del valor total del contrato, expresada en Unidades de Fomento.

En garantia por la comecta ejecucion de la obra denominada
Glosa (segln comesponda) ‘MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO

PROVIDENCIA/RODOLFO VERGARA”
Que cubre el periodo que va desde la Recepcion Provisoria y hasta la
Recepcion Definitiva.

Vigencia minima

11.  DELOS REAJUSTES

Los valores del contratc que deriven de la presente licitacidn no estaran afectos a intereses ni reajustes.

12. DELPAGO

Se aplicara integramente {o dispuesto en el punto 15.1 y 15.2 de las Bases Administrativas Generales. La facturacion
debera ser posterior al pago de multas, ejecutoriadas si las hubiese.

La forma de pago sera a través de Estados de pago mensuales, segin sea el estado de avance real de la ejecucion
de las obras, hasta alcanzar el 80% del valor total contratade. El 20% restante correspondera al Estado de Pago Final,
y sera emitide una vez obtenido el CERTIFICADO DE RECEPCION DE PAVIMENTOS emitido por SERVIU
Metropolitano.

Este proceso licitatorio considera la posibilidad de otorgar un anticipo, conforme a lo sefialado en el punto 15.1. de
las Bases Administrativas Generales.

DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EN CADA ESTADO DE PAGO

Ademés de los documentos sefialados en el punto 15.2 de las Bases Administrativas Generales, el contratista debera
hacer entrega de:

« CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES Y PREVISIONALES: Conforme a lo
dispuesto por la Ley N°20.123, de Subcontratacion, emitido por la inspeccion de! Trabajo o entidades o instituciones
competentes, acreditando el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales y el hecho
de no existir reclamos o denuncias respecto de sus trabajadores y/o de los trabajadores de los subcontratistas que
se ocupan en el servicio de que se trate, durante el periodo que comprende el estado de pago (Formulario F30-1).

» DECLARACION JURADA DEL CONTRATISTA: en la que individualice e indique el nimero de trabajadores propios
y de los subcontratos que intervinieron en la ejecucion de las obras por el periodo que comprende al pago presentado.

o CERTIFICADO DE CONFORMIDAD con las obras y el monto facturado por parte de la IMC, debidamente visado
por el Director de Infraestructura.
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« COMPROBANTE DE PAGO DE MULTAS, ejecutoriadas si las hubiese.

* FACTURA O BOLETA CORRESPONDIENTE, debidamente certificada conforme por la IMC y visada por el Director
de Infraestructura, la cual debera contener la informacion establecida por [a Direccién de Administracién y Finanzas.
En caso de factura electronica debera enviar dicho documento al correc de la IMC. Esta Factura o Boleta, deberd
ser emitida después de la notificacion y posterior al pago de multas ejecutortadas, si las hubiese.

« CERTIFICADO O RECIBC DE DISPOSICION DE ESCOMBROS, En caso de que proceda, el Contratista al
momento de entregar un estado de pago debera acompafiar una certificacion o recibo por el pago de la disposicién
de los residuos, escombros y/o desperdicios, por parte del vertedero o botadero debidamente autorizado.

» Anexo con informacién relativa a “Pago Via Transferencia Electrénica de Fondos a Proveedores”, documento
que sera entregado al contratista adjudicado por la IMC.

» Copia del contrato debidamente tramitado.

PARA EL ULTIMO ESTADO DE PAGO:

¢ CERTIFICADOS ANEXO TE-1 ante la SEC

« CERTIFICADO DE RECEPCION DE PAVIMENTOS comespondiente al proyecto ejecutado, emitido por SERVIU
Metropolitano.

« GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DE LA OBRA.

Toda aquella documentacion que se haya solicitado por Libro de Control de Contrato, durante el periodo que
comprende el Estado de Pago

.13. DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

El contratista debera dar estricto cumplimiento a las obligaciones consagradas en el punto 10 de las Bases
Administrativas Generales, ademas de:

a) Sera responsabilidad exclusiva del Contratista, gestionar y obtener la inspeccion Técnica al Proyecto de parte de
SERVIU Metropolitano, considerando que los gastos por concepto de derechos de inspeccion, ya se encuentran
pagados por la Municipalidad de Providencia. Esta gestion deberé realizarse una vez aceptada la orden de compra
y la asignacion de inspeccion debera obtenerse en un plazo maximo de 30 dias habiles, prorrogables por el IMC si
la causa es por razones no atribuibles al contratista. El contratista debera entregar al IMC la informacion que
acredite dicha asignacion.

b)  Sera responsabilidad exclusiva del Contratista, entregar al IMC, dentro de los 5 dias habiles desde la entrega de
terreno, ta Programacion de las Obras y la documentacion del profesional a cargo de las obras.

¢) El contratista en un plazo de no mas de 5 dias habiles desde la entrega de terreno, debera entregar al IMC la
solicitud de Permiso de Ocupacion de BNUP.

d) Una vez emitida la orden de compra y dentro de un plazo de 5 dias habiles, el contratista deberé entregar al IMC
el comprobante de Iz “Solicitud de Inspeccidn de Obras’.

e) Sera responsabilidad exclusiva del Contratista, la correcta ejecucion de las obras contratadas y la calidad
materiales empleados en esta, de conformidad con lo establecido en las Bases Administrativas y Técnicas, oferta
presentada e instrucciones del IMC; esta responsabilidad se extiende desde la notificacion de la adjudicacion hasta
la recepcion definitiva del contrato. En ese sentido, el Contratista se obliga a rehacer sin costo alguno para la
Municipalidad y en el mas breve plazo cualquier trabajo mal ejecutado o incompleto a juicio de la Municipalidad,
sin que ello se considere ampliacion o disminucion del contrato.

f)  Sera responsabilidad exclusiva del Contratista mantener en el lugar de trabajo las condiciones sanitarias y
ambientales necesarias para proteger la vida y salud de los trabajadores que en ella se desempeiien, desde la
entrega del terreno y durante {a ejecucion de la obra y sus promogas o adiciones, si las hubiere. Lo anterior, de
acuerdo al Decreto Supremo N°594 del Ministerio de Salud.

g) Con el objeto de delimitar responsabilidades relacionadas al estado de recepcién y como se entrega el terreno, el
Contratista deber registrar en video o fotografia digital, las distintas zonas de trabajo previo a su ejecucion, dejando
constancia de esto en el Libro de Control de Contrato. En caso contrario, cuaiquier reclamo sobre menoscabo que
afecte el terreno entregado, debera ser resuelto por el Contratista a su costo.

h) Elcontratista debera dejar los escombros en botadero o vertedero autorizado. En caso que la IMC determine que
ciertos elementos no seran considerados escombros, el contratista debera dejarlos en Bodega Municipal y sera
responsabilidad de la Municipalidad el destino final de dichos elementos. Ademas, solo se podra disponer
escombros y materiales al interior del &rea cerrada como instalacion de faenas, el horario de retiro de escombros
debera ser previamente coordinado con el IMC.

i)  Elcontratista debe considerar la colocacién de letreros indicativos de la instalacién de faenas y obra, a fin de que
se informe al pablico que se estan haciendo los trabajos. Las imagenes y leyendas de los letreros se entregaran
por parte de la IMC a la fecha de firma del Acta de Entrega de Terreno.

Lo anterior, no exime al Contratista de |a responsabilidad civil que le corresponde durante el plazo que establece la
Ley.
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DE LA DESIGNACION DEL PROFESIONAL ENCARGADO DE CONTRATO

El contratista deberé designar a un profesional como encargado del contrato, en un plazo de 5 dias habiles siguientes a
la Entrega de Temeno, el que debera ser un profesional del area de la construccion Ingeniero o Constructor Civil u otra
carrera fin de experiencia comprobable de al menos 5 afios, lo cual debera ser acreditado mediante Certificado de Titulo
y curriculum, debera entregar la informacion y documentacion al IMC.

En lo demas, se aplica integramente lo dispuesto en el punto 10.1. de las Bases Administrativas Generales.

Dado que las competencias del profesional asignado para las obras, resultan ser un requisito fundamental en el
cumplimiento del contrato, en el caso que por razones de fuerza mayor sea necesario cambiar al profesional a cargo, el
contratista debera entregar al IMC una carta con el fundamento de dicho cambio, adjuntando todos los antecedentes
curriculares y titulo profesional del nuevo profesional encargado del contrato, quien debera contar con un curriculum
equivalente o superior al del profesional saliente y asumira las funciones y responsabilidades del profesional a cargo
temporal o definiivamente segln sea el caso, lo cual quedara consignado en el Libro de Control de Contrato. Dichos
antecedentes seran evaluados por el IMC a cargo de las obras, quien aceptara o rechazard fundadamente ei cambio
solicitado.

15.  DE LA SUBCONTRATACION

En el presente proceso licitatorio se pemite la subcontratacion, para lo cual se aplicara lo dispuesto en el punto 11 de las
Bases Administrativas Generales.

16. DEL PLAZO

Para la ejecucion de la obra, se estima un plazo referencial de 150 dias corridos. Los proponentes deberan ofertar el
plazo de ejecucion necesario para la ejecucion de la obra.

Se define como inicio del contrato la fecha de entrega de termeno, la cual sera notificada al contratista por el IMC. Para la
formalizacion del inicio del contrato se debera firmar un Acta de Entrega de Temeno.

17.  DE LAPROGRAMACION DE LA OBRA

El contratista, dentro de los 5 dias habiles de realizada la entrega de terreno, debera hacer entrega de una programacion
de las obras, conforme a lo consagrado en el punto 10.5. de las Bases Administrativas Generales y punto 3 de las
Bases Técnicas. El plazo informado para la programacion de las obras debe ser e} mismo plazo sefialado en el
Formulario N°3.

18. DELAS MULTAS

El procedimiento de aplicacion de muitas se encuentra consagrado en el punto 12 de las Bases Administrativas
Generales.

El monto de las multas sera el que se indica a continuacion, las cuales seréan notificadas por la IMC para efectos de la
aplicacion:

N° MULTA MONTO Y APLICABILIDAD

1 No suscribir acta de entrega de terreno dentro de los cinco | 2 UTM por el evento y por dia. Al completar 5 dias habiles,
dias habiles de notificado el requerimiento por la IMC. sera causal de Término Anticipado de Contrato
Por atraso en la implementacién del Plan de Prevencion de

2 | riesgos y Plan de Medidas de Control de Accidentes o | 5 UTM por dia de atraso
Contingencias.
No emplear los elementos de seguridad en la obra o via

3 | piblica como lo ordena la Ley, los Reglamentos y :‘c%:nh;‘i;?;n?;ento y por dia de straso que genere el
Ordenanzas. )

4 Incumplimiento de tas disposiciones normativas, reglamentarias | 3 UTM por incumplimiento y por dia de atraso que genere el
y de ordenanzas, aplicables a la contratacion incumplimiento.
Incumplimiento de las instrucciones estampadas por la IMC en . . , L

S el Libro de Control de Contrato. 2 UTM por instruccion y por dia de atraso en su sjecucion

6 Incumplimiento en las indicaciones establecidas en las Bases | 2 UTM por evento y por dia de atraso en plazo otorgado para
Administrativas y Técnicas. subsanar
Por afraso en la instalacion del letrero de obras correspondiente

7 informada por el IMC. 2 UTM por cada dia de atraso.

8 | Pormal estado del letrero de obras ;u ltl;;dngcr)r letrero y por dia de atraso en plazo oforgado para

. Abandono o atciopiolde ;Jnateriafes 0 essg_mbros sin autzrizacibn 5 UTM por evento y por cada dia que demore en solucionar
0 por no feliar fa basura que pudiele generarse como | o o enty que da origen a [a muita.
consecuencia de la ejecucidn de las obras.
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N°® MULTA MONTO Y APLICABILIDAD
10 | Por ausencia injustificada del Profesional a cargo de las obras. | 5UTM por evento
3 S . 2 UTM por evento y por dia de atraso en el cumplimiento del
11 | Deficiencia en los trabajos ejecutados o materiales defectuosos plazo otorgado para subsanar Ia deficiendia.
Atraso en la entrega de las obras mas alla del plazo sefialado en ;
12 el confrato original y sus modificaciones (si las hubiera). 21T por cada dlade eiraso.
En caso de incumplimiento de los plazos para resolver las
13 | observaciones durante la ejecucion de las obras y las emitidas | 2 UTM por dia de atraso.
en el periodo de recepcion provisoria.
En caso de no cumplimiento de los plazos para resolver las ’
i observaciones durante la garantia de la obra SUTM poruladeztaso
15| necentes dl prfesons  carg. S de Paioon g | 2UTH por cad i e aaso. A completar i hbies
Ocupacién de BNUP. el IMC podra poner Término Anticipado de Contrato
16 Por dario a las especies vegetales a causa de la ejecucion del | 5 UTM por especie, sin perjuicio de que se exigira
contrato y/o producidos por su personal o el subcontratado. | desarrollar las acciones que el IMC le indigue.
20 UTM por especie. Ademas de la reposicion del arbol
por uno de la misma especie y de similares caracteristicas
Por pérdida total de especies arboreas a causa de la | para el caso de arboles nuevos. Para el caso de arboles
17 | ejecucion del contrato y/o producidos por su personal o el | juveniles o adultos, se deberan reemplazar por uno de
subcontratado. igual especie y de las mayores dimensiones (DAP y
Follaje) que se encuentren en el mercado nacional, en la
zona central.
No entreogar al IMC, dentro de los plazos establecidos en el 2 UTM por el evento y por dia. Al completar 7 dias hébiles
18 | punto N°13 de las presentes bases, el comprobante de la sunt casal do Tormine Antickacio:de Confiatn
“Solicitud de Inspeccion de Obras” a SERVIU Metropolitano. P
19.  DEL TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO

Ademas de las causales de término consagradas en el punto 17 de las Bases Administrativas Generales, se
consideran las siguiente:
Cuando el atraso en la ejecucion de la obra supere, en cualquier momento del contrato, el 20% de la

a)

b)
¢)
d)
€)

f

MCG

programacion autorizada por la IMC.

Cuando el monto acumulado de las multas iguale o supere el 10% del valor total del contrato.

Completado 5 dias habiles de no haber firmado Acta de Entrega de Terreno.

Completado 5 dias habiles de no haber entregado los documentos sefalados en la multa N°15.

Completado 7 dias habiles de no haber entregado los documentos senalados en la multa N°18.

Cuando Contratista no pueda obtener asignacion de inspeccion SERVIU a mas tardar 30 dias corridos desde

la aceptacion de la Orden de Compra.

PATRICIA CABALLERO GIBBONS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIGN

Irqc
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FORMULARIO N° 1
ANEXO ADMINISTRATIVO
LICITACION “MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA/RODOLFO

VERGARA"
FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO MUNICIPAL

IDENTIFICACION DEL PROPONENTE, ACEPTACION DE BASES Y
DECLARACION JURADA SIMPLE DE HABILIDAD PARA CONT RATAR CON EL ESTADO

A. IDENTIFICACION DEL PROPONENTE (solo para persona natural)
NOMERE O RAZON SOCIAL D T

[RUT.

] DIRECCION : 1
TELEFONO

LE - MAIL

B. RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES  (solo para persona juridica)

| ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION | : | ;

[RuT ] ]
[ RAZON SOCIAL B |

FECHA DE LA ESCRITURA DE
CONSTITUCION

SOCIOS (en caso de que la sociedad oferente
estuviere constituida por alguna sociedad, se debera
ademas informar el nombre de los socios de esta ¢ estas
sociedades).

| ADMINISTRACION Y USO RAZON SOCIAL | : | —|

NOMBRE DIRECTORES
- En caso que la sociedad oferente fuere una
sociedad anonima.

- En caso de fuere una union temporal de
proveedores, se debera ademas informar el nombre
de las sociedades de ésta.

| REPRESENTANTE LEGAL

[RUT DEL REPRESENTANTE LEGAL

| TELEFONO

|E—MA]L

e [ SIS p SN D GUS ) S—
.- .- - - .o
— ] ] 1

| DURACION
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C. ACEPTACION DE BASES

Mediante el presente formulario declaro:

1.

Conocer y aceptar en todas sus partes, las condiciones establecidas en las Bases Administrativas Generales,
Bases Administrativas Especiales, Bases Técnicas, Anexos, Respuestas a las Consultas y las Aclaraciones (de
haberias), que rigieron la Propuesta.

Haber estudiado todos los antecedentes y verificado las Bases de la propuesta.

Estar conforme con las condiciones generales de la Propuesta, incluidas las observaciones y aclaraciones si
las hubiere.

D. DECLARACION JURADA SIMPLE HABILIDAD PARA CONTRATAR CON EL ESTADO

Asimismo, a través del presente formulario declaro también:

1.

No haber sido condenado, dentro de los dos afios anteriores a la presentacion de la oferta, por practicas
antisindicales, por infraccion a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos
en el Cddigo Penal (infracciones sefialadas en el inciso 1°, del articulo 4° de la Ley N°19.886, de Compras
Plblicas);

No tener las inhabilidades establecidas en el inciso 6° del articulo 4° de la Ley N° 19.886, de Compras

Pablicas (relativas a las vinculaciones de parentesco) y;

No estar la persona juridica oferente sujeta actualmente a la prohibicion -temporal o perpetua- de celebrar
actos y contratos con organismos del Estado, establecida en el N°2, de los articulos 8° y 10° de la Ley
20.393, sobre responsabilidad penal de las personas juridicas.

FIRMA OFERENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Respecto de la situacion relativa a la Unién Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes de ésta deber completar la seccion A del
presente formulario, firmarlo e ingresario al portal www.mercadopublico.cl como parte de sus anexos administrativos
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FORMULARIO N°2

(ANEXO ADMINISTRATIVO)

DECLARACION DE EXPERIENCIA

LICITACION “MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA/RODOLFO
VERGARA”

FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO MUNICIPAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

RESUMEN DE CONTRATOS EJECUTADOS O EN EJECUCION:

MANDANTE

NOMBRE U OBJETO
DEL CONTRATO

VIGENCIA

DOCUMENTO CON EL
QUE ACREDITA

NOTA: Para obtener el puntaje maximo basta con que los oferentes declaren y acrediten debidamente 5

experiencias, no obstante, el oferente tendra la facultad de declarar y acreditar un maximo de 10 experiencias,

las que revisara la comisién evaluadora hasta completar las 5 experiencias necesarias para obtener el maximo

puntaje, en caso de acreditar mis de 10 experiencias, la comisién evaluadora sélo revisara las 10 primeras.

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la
unién temporal de proveedores o del
Representante Legal

Nombre del oferente

Firma Persona Natural o del Apoderado de la
union temporal de proveedores o del
Representante Debidamente Autorizado

Fecha
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FORMULARIQ N°3
ANEXO ECONOMICO
LICITACION “MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA/RODOLFO

VERGARA”
FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO MUNICIPAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL
CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

CARTA OFERTA CON DESGLOSE DE PARTIDAS

ttem Descripcion Unidad Cantidad | Preclo {UF) | TOTAL UF
1.1 | INSTALACION DE FAENAS SEMANA
1.2 | CIERROS PROVISORIO SEMANA
1.3 | LETRERO DE OBRA SEMANA
1.4 | SENALETICA Y SEGURIDAD SEMANA
1.5 | REPLANTEO, TRAZADOS Y NIVELES M2
1.6 | ENSAYES DE LABORATORIO UN
1.7 | GASTOS DE INSPECCION UN
2 | OBRA GRUESA DE PAVIMENTACION N ot
2.1 | DEMOLICIONES DE ELEMENTOS DE PAVIMENTACION
2.1.1 | DEMOLICION DE CALZADA EN HORMIGON M2
21.2 | DEMOLICION DE CALZADA DE ASFALTO M2
2.1.3 | DEMOLICION DE VEREDAS DE BALDOSAS M
2.1.4 | DEMOLICION DE ACCESQOS VEHICULARES DE BALDOSAS M2
2.1.5 | EXTRACCION DE SOLERAS TIPO A ML
2.1.6 | EXTRACCION DE SOLERILLAS Y TRANSPORTE A BOTADERO ML
2.1.7 | EXTRACCION DE REJAS ML
2.1.8 | RETIRO DE postes y LUMINARIAS UN
2.1.9 | RETIRO DE SENALETICA VERTICAL UN
2.1.10 | EXTRACCION DE BASURERO UN
2.2 | EXCAVACIONES M3
2.3 | PREPARACION SUBRASANTE M?
2.4 | CAPAS GRANULARES
2.4.1 | BASE ESTABILIZADA PARA VEREDAS CBR = 60%, 'E
2 4.7 | BASE GRANULAR PARA VEREDAS REFORZADAS Y ACCESOS w3
¢ | VEHICULARES CBR 2 60%
2.4.3 | BASE GRANULAR PARA CALZADA DE HORMIGON CBR = 60%, M3
2.4.4 | BASE GRANULAR PARA CALZADA DE ASFALTO CBR 2 80%, 'E
2.4.5 | SUB-BASE GRANULAR PARA CALZADA DE ASFALTO CBR 2 30%, M3
2 4.6 | MEJORAMIENTO SUB-RASANTE PARA CALZADA DE ASFALTO w3
2| CBR = 10%,
2.5 [ PAVIMENTOS O REVESTIMIENTO DE PAVIMENTOS
2.5.1 | VEREDAS DE BALDOSA MICROVIBRADA COLONIAL 20X40 M2
25,7 | VEREDAS DE BALDOSA MICROVIBRADA DIAGONAL GRIS TIPO Ve
4 | PROVIDENCIA
2.5.3 | BALDOSAS PODOTACTIL EN DISPOSITIVOS DE RODADO e
2.5.4 | MORTERO DE PEGA 382,5 KG. CEM/M3 Mz
2.5.5 | CARPETA ASFALTICA
255.1 | CARPETA DE TIPO ASFALTO ESPESOR 0.04m (minimo) M2
255.2 | CARPETA DE TIPO BINDER ESPESOR 0.07m (minimo} M2
2.5.6 | PAVIMENTO DE HORMIGON PARA CALZADA espesor 0.14m M2
25.7 | VEREDA DE HORMIGON G30
25.7.1 | VEREDA DE HORMIGON G30 e=7 cm, e
2.5.7.2 | VEREDA DE HORMIGON G30 e=15 cm, M2
25.7.3 | VEREDA DE HORMIGON REFORZADA G25 M2
2.6 | SOLERAS TIPQ A RECTAS, CURVAS Y REBAJADAS ML
2.7 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERILLA ML
3 | PROYECTO DE AGUAS LLUVIAS ~ . -
3.1 | EXCAVACIONES | M
32 |RELLENOS
3.2.1 | CAMA DE APOYO DE TUBERIAS (RELLENQ TIPO 1) M
3 2.7 | RELLENO DE EXCAVACIONES TIPO 2 (ENTRE BASE DEL TUBO Y e
“ | 30 CM SOBRE LA CLAVE)

Pagina1|3



Providencia

RELLENO DE EXCAVACIONES TIPQ 3 (30 CM POR SOBRE LA
3.2.3 | CLAVE HASTA EL NIVEL DE TERRENO NATURAL O LA M3
SUBRASANTE DE PAVIMENTQ)
33 REEMRLAZO DE SUMIDERO EXISTENTE POR SUMIDERO TIPO 82 UN
" | CON CAMARA DECANTADORA
3.4 | TUBOS HDPE @300 MM. ML
3.5 | REJILLA DE FIERRO FUNDIDO PARA SUMIDERO TIPO S2 UN
3.6 | CANAL IN SITU ML
4| DEMARCACION Y SENALETICA '
4.1 | BORRADQ DE DEMARCACION M2
4.2 | DEMARCACION TERMOPLASTICA M2
4.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALETICA VERTICAL UN
4.4 | REUBICACION DE SENALETICA UN
5 | MODIFICACION DE SERVICIO .
5.1 | NIVELACION DE CAMARA UN
6 | MODIFICACION DE SEMAFORIZACION BR
6.1 | REPLANTEQ Y TRAZADOS GL
7| OBRAS ELECTRICAS E ILUMINACION . '
7.1 | INFORME FINAL DE CONSTRUCCION GL
7.2 | POSTES UN
7.3 | LUMINARIAS UN
7.4 | TRASLADOS DE POSTES EXISTENTES UN
7.5 | CABLEADO
7.5.1 | Conductor unipotar RZ1_k 10mm2 clase 1kV ML
7.5.2 | Conductor Cu Flexible (union a cto ppal) ML
7.5.3 | Conductor Cu Flexible (interior poste) ML
7.5.4 | TIERRA DE PROTECCION un
7.6 | CANALIZACIONES ML
7.7 | OBRAS CIVILES
7.7.1 | Excavaciones M3
7.7.2 | Relleno arena de proteccion M
7.7.3 | Mortero coloreado M
7.7.4 | Fundaciones de postes Un
7.8 | EMPALMES DE LUMINARIAS PROYECTADAS Y DESPLAZADAS GL
7.9 | CERTIFICACIONES Y PRUEBAS ELECTRICAS GL
8 | MOBILIARIO URBANO B '
81 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCANOS PREFABRICADOS UN
" | INDIVIDUALES “BANNEN®
8.2 | SUMINISTROE INSTALACION DE BASUREROS UN
9 [RIEGO :
9.1 | MOVIMIENTO DE TIERRA
9.1.1 | EXCAVACIONES M3
9.1.2 | RELLENO DE LAS ZANJAS M3
9.1.3 [ INSTALACION DE TUBERIAS ML
9.2 | PRUEBAS DE PRESION PIEZAS ESPECIALES GL
9.3 | SISTEMA DE DIFUSION
9.3.1 | DISPOSITIVOS DE RIEGO
9.3.1.1 | ESPECIES ARBUSTIVAS Y ARBOLES NUEVOS UN
9.3.1.2 | ARBOLES EXISTENTES UN
9.4 | SISTEMA DE DISTRIBUCION
9.4.1 [PVC CLASE 125D ML
9.4.2 | CANERIA DE LDPE ML
9.4.3 [ FITTING GL
9.4.4 | ATRAVIESOS GL
9.5 | ARQUETA RECTANGULAR PARA VALVULA SOLENOIDE UN
9.6 | ARQUETA CIRCULAR PARA VENTOSA UN
9.7 | FILTRO 130 MICRONES UN
9.8 | ELECTROVALVULAS UN
9.9 [ VALVULA DE BOLA UN
9.10 | PROGRAMADOR DE RIEGO UN
9.1 | PLANOS AS BUILT Y TERMINO DE OBRAS GL
10 | PAISAJISMO Y MEDIC AMBIENTE. ] ‘
10.1 | PREPARACION DE TERRENO PARA PLANTACICN DE ARBOLES M?
10.2 | CONSERVACION DE ARBOLES EXISTENTES UN
10.3 | SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOLES UN
10.4 | TUTORES PARA ARBOLES NUEVQS UN
10.5 | REJAS TAZAS ARBOLES ML
10.6 | EXTRACCION DE ARBUSTOS M2
10.7 | MEJORAMIENTO DE SUELO PARA ARBUSTOS
10.7.1 | SUSTRATO TECNICO M3
10.7.2 | MULCH M2
10.8 [ SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBUSTOS
10.8.1 | ACANTUS MOLLY UN
10.8.2 | IRIS UNGUICALARIS UN
10.8.3 | SOLIDAGO CHILENSIS UN
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10.8.4 | PLUMBAGO CAERULEA UN
10.8.5 | NEPETA MUSSINI UN
10.8.6 | ROSMARINUS OFFICINALUS PROSTRATA UN
10.8.7 | ERYNGIUNM PANICULATUM UN
10.8.8 | STIPA CAUDATA UN
11 | REFUGIO PEATONAL PARA TRANSPORTE PUBLICO '_
11.1 | EMPALME ELECTRICO ] GL
12| ASEO GENERAL Y ENTREGA FINAL : -~
12.1 | RETIRO DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE A VEF!TEDERO M3
12.2 | ASEC GENERAL Y ENTREGA SEMANA
TOTAL, COSTO DIRECTO
UTILIDADES %
GASTOS GENERALES %
- SUBTOTAL
VALOR A INGRESAR EN EL PORTAL
IVA 19%
TOTAL
PLAZO TOTAL DE EJECUCIONDE LASOBRAS ~ DIAS CORRIDOS.

(Plazo referencial 150 dias corridos)

Declaro aceptar en todos sus puntos, lo estipulade en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, Aclaraciones y Respuestas
a Consuttas y todos aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad.

~ Nombre Persona Natural o del Apoderado de la
union temporal de proveedores o del
Representante Legal

Nombre del oferente

Firma Persona Natural o del Apoderado de la
union temporal de proveedores o del
Representante Debidamente Autorizado

Fecha
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FORMULARIO N°4
(ANEXO ECONOMICO)

ANALISIS DE GASTOS GENERALES

VERGARA"

LICITACION “MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA/RODOLFO

FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO MUNICIPAL

NOMBRE O RAZON SOCIAL

CEDULA DE IDENTIDAD O RUT

HOJA: DE:

ESPECIFICACION umpaD | canTipap | VALORUNITARIO

VALOR TOTAL
UF

TOTAL GASTOS GENERALES

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la
unién temporal de proveedores o del
Representante Legal

Nombre del oferente

Firma Persona Natural o del Apoderado de la
unién temporal de proveedores o del
Representante Debidamente Autorizado

Fecha
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FORMULARIO N°
(ANEXO ECONOMICO)
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
LICITACION “MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA/RODOLFO
VERGARA”
FINANCIAMIENTO | PRESUPUESTO MUNIGIPAL
NOMBRE O RAZON SOCIAL
CEDULA DE IDENTIDAD O RUT
[HOJA: DE:
PARTIDA: UNIDAD: CANTIDAD:
1) MATERIALES
TEM DESIGNACION UNIDAD | canTiDAD | PRECIO TOTAL
UNITARIO
7) MANO DE OBRA
iTEM DESIGNACION UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO TOTAL
UNITARIO
3 EQUIPO
, : PRECIO
TEM DESIGNACION UNIDAD | CANTIDAD | 50 TOTAL
TOTAL COSTO UNITARIO NETO

Nombre Persona Natural o del Apoderado de la
unién temporal de proveedores o del
Representante Legal

Nombre del oferente

Firma Persona Natural ¢ del Apoderado de |a
unién temporal de proveedores ¢ del
Representante Debidamente Autorizado

Fecha




MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
SECRETARIA COMUMAL DE PLANIFICACION

BASES TECNICAS
Prinvidless i
LICITACION PUBLICA
OBRA “MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO
PROVIDENCINROQG.FO VERGARA"
BASES TECNICAS

1. GENERALIDADES

Las preserles Bases Tecnicas se refemn a la ejecucdn de la OBRA "MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE
SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA/RODOLFO YERGARA™, en la comuna de Providencia.

Las presenies Bases Técnicas en conunto con las Bases Adrnistrativas, entregaran ks linsarmentos y condiginres
vonttaciusies que regirdn al propecto clade,

Ssle proyecto recoge os pracipios claves de disefio de calles utkizados en la comura de Frovdencia, colaborando a
genarar una red du espachs pabeoos accesibles a lodos kos usuanks, et propecio busca genarar 1as mejoras defistivas
e prvieen ol flujo peatonal, de acuerdo con los lineamientos def Plan de Movibdat y Espacies Publicos
Suslentables de la comuna, ubicando & peaton B 6l tentio de! dissno y pAONLANdD s MBS no molol2ados [acivus)
de movildad, e concordankia con la pirdmide inverisa de movildad

Sara ve wial inporanca la proecrn de las especes atarsas preseias en 8 espacis a nfernveni y @ Goadichn de suel
de estas

L presents conl#0 equeere de la ecatiin @ raves de uNa eMPIesa o BXPANNCA en obfas 48 davimentacon oh el
#3paco cuticn. vigente en el registro de Confratistas de Mnvy, congician obligatoria para la postescr recepcion de
s mtvas de parle de SERVIU Meyopolitano,

1.35 Bases Técniczs sefnladas an &f Manual de Pavimertacdn y Aguas Uiuvias del SERV:EU Melropoliand, seran
compemenlanas a las Especdicaciones Tecnicas

FOUIPG 4 CARGT DF LAS DBRASR

a Los obras deberan estar a cargo de un profesonal del area deé B construccdn Ingeniare o Constructor Civi,
Inqeniern Cral u ofra carrera fe de experencie comprobabie de al menas b afins esie profesional tendra la
respansacad =y on el cumplimienks de las Bases Administrativas y onicas de icitacion. v o€ odas les obras
wertadas por ld empnesa en ol cumplmitento del contrato

o | # ernresa debera disponer de un experto en provencion de nesgos. cuya presencia eq obra debera cumgpir
LOMMS Mimm? e dispuesto e & normativa vigents. Debera contar oo s sxpetenca minma de 3 aics comprohable
on i3 matena, medianie certificado de fitul y curriceium, el cual deber estar calficado por ios arganemog pertnentes e
aueda 4 a siguente labla:

TIPO DECONTRATO | TRAMOENUF | CATEGORIA MINIMA REGUERIDA

- OBRAS DE Jéﬁﬂ?z:scmml va3z " NWEL TECNICO G PROFESIONAL

Ce atuvrdc 2 o senalado ene At 9deiD 5 N 401960 211 P .S, 108 expeilos en Frevantdn do riesgus $6 CONskse: aran
de la siguenie nma:
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Providencia

Categoria Profesional: Estara constituida por las skyumniis zalegorias.

Salwiong A Lus Figerieros & igeneros de Epcucion cuyas especaiidades jengan directa aphcacion en la Sequndimg e
ngiere Set trabajo ¥ los Constructoees Cvies, Arquitectos. Ingerderos Civies e tngeniercs Consiructcres. que posean un
post itio 2n Prevenoin de Riesgos cbiterndo en una Universdad o Institutn Profesional reconoex por el Estado o er wna
drwersicad extranged en un programa de estudics de dutacon 10 aleaor a me texas pedagogins.

Lategora B: Los ingeneros de Ejecundn o supedior con Mencion en Prevenodn de Riesgos, tiulasos en una Unmersiad
¢ Insthio Profusional reconocids por et Estado.

Categonia Tecnica: Estara constituida por ios #cnicos en Prevencion de Riesgos Btutados en una [astitucion de Edusacion
Supences vecenocda por ef Estado.

] - as faenas de trazado y repiarteq. de cm.es y disafio geomatnioo, deberan sor alizadas por persona: con
expenenc:a en ta matena y ¢f equipamiente adecuago Cuakyuier trazada mal emcutaco, debera ser caregidn 4 cnsto
dei cereratsta includas aguelias olvas que se hayan visto sfectadas.

2, CONDICIONES DE LAOBRA . o

=or tralarse de cbras en el espacin poblico, se geberd delimitar fisicamenie las areas en ias que se encuentren nbras
G HOCUCion. resguardando e tode momanto 13 segundad a ntegridad de las personas que tirculan en ol sector,
mediante elementos fisions y 1a sedalzacion que corrasporda

Se debe tener especial consioeracion en 1as intervencones en aCCESOS paatonales y/o vehicularas, en cuyos cases
A nienencion se cebera abordar previa coordmacian cun e! IMC y ks propigtarios afectados, ademas det ¢50 de
adtivos y prosedimentos partculares que aceeren el procesa y l2 puesta on seevice de Hichos acoesos. No se pletra
cear obelruidos accesns. Asimismo, ai momendn de egecislar veradas continyas o plataformas elevadas, so debera
mantener 49 todo mements 3 0 MER0OS una pista de ia calzada halxtada para ef tansAn vehicidar, lentando espacial
resguards de no detar elemenlos punzantes o que geretan riesges para quienes fransiten por 1a via habifitaca

El iigar de mstalacdn de faeras. sedd er un lugar proviamente acordado con et IMC. procurands np afectar @
programacan e lu cbra. No se pedrd p:stificar atraso en el norma; desarrolio de 13 obve por matives de emplazamiento
a6 4 instascion 9 faanas del contratista

Resguaraar g segundad en el 8rea de infarsercion serd (esponsalnkdad del contratista, por In que debers disgoner
‘33 medidas de segundad comespondientes y faenas de mitigacion para la emisin de polve que sean necesanas.

Catastro fotogrifico

Artes de irxciar s frabaes, al mamento de |a entrega da fameno, el contratista debera realizar un catasto cor apoyo
Tetogrifico del estado da todos los arbokes, pavimentos_ umnarias, elc. que $e encuentren tantn al interior del area de
Irazaie camo en los airededores del area a intervenir, puesio que sera responsablo de los danes que producy de @
obra les avasone adchos elemanlos.

Qtras consideraciones
Sola 58 podra aspones ascombros y matenales al interlor del drea cedrada como instalacion de tagaas, gt horam de
tehro de ascombins deberd ser previamenbe cnordinadae con el G

Foswenor &l té-mino de as abras, se debera ¢ntregar o) area dispuesta para instalacon 4o fasnas en pe-ecns
rendores Je pavimenios, asec g higene
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Je requerise subir fendidos eléctricos en el srea de instalacde du faonas, esle serd 6o cargo de la ampiesa
cnnisa’ista

3. PROGRAMACIKONDELASOBRAS |

w3 ogramaica da (a obra, prepuesta por el contratistz, deberd contemplar 1a carmecta copordinacibn de 1% distntos
elmentas que comeonen @ proyecto, procuranda sna plamficacdhin cobetents da las rismas ademds 3¢ und
gjecucion por etapas, £ara lo cual, junto con 13 programacidn de las odvas, debera entregar una mekisagaa oe
trabajo con plarimeira que Qrafique ta secuencia de avance de |as obras, procurande dejar sectores para o Lorecto
funcre-amiento dot comercie ¥ tansite peatonal, segun las Condiciones de La Obra. detalladas anserioments

Ei zoniravsta debera permitir &l libre fransite de veniculns y peatones a s propsedades por 1o que el contradista dedera
teshzar por elapas mantemenda und 46 13s dos aceras habilitada para et Irdnsito peatoral. Asimismo. 3i momento de
£jecutar veredas continyas, se debera mantaner ea todo momenta & o renos una pisia de la calzada habilitada para
el lransito veheuiae, tlemendn especial resquarde de no dejur alumesios punzanles O que genoran rusgos para guivnes
tassilen por ‘a via habilitada.

La progra™macn ¢& ia ofra, propuesia por al contralista debera contenyias la coredta cuardsacion de 108 Gisintos
clememos que Somponen € groyecto, procurands una plenificacion coherente de las mismas La coordinacan ¢a las
distinias especghdades u obras sera absolra rasponsabilidad dal profasionat a carge de tas obras, en ningun caso s8
otorgan responsabilidad al INC paca tal efecto.

ba srogramanion deberd contenplar las restricciones horarias y la adquisician de los isunins neresarios con ia
antizpawen sufickente para asegurar su llegada a obfa coonunemente, o cual dederd desnostrarse al IMC medianie
Crden pe Compra u olre documentoe que avale 3 adguisicion, en nmgur casg se podra atibusr a‘'raso on 1a ejpcecion
de jas avas por demoras en 4ichas adqusiciones.

3& debe tener especial consideracion las intervenciones en accesos peatonales, vehiculares ylo los locales
comerclales en Cuy0s Casos 13 intervencibe se debera abordar previa coondnacian con el 1MC ¢ los propietasos
atectados, ademas dederd cansidurar el usp de aditives y procedimentos particulaces que acerien el teoceso v la
uesld o servit de 1as obras

4. ANTECEDENTES DEL PROYECTO.

12 Rjecuninn 3¢ provecte estard regida, desde el purdo de vista ‘eomco, por e conjunto de antecedentes que se
enuncizn a conbruacion, en adelante EXPEDIENTE TECNICD DEL PROYECTL, durante ls ejecucion de las obras,
cualquisr madificaciin 0 coasulia a dicho expedente debe feafvarse par gscrits oor | ibro ¢e Control de Contrates y
de precedear 3:gura modificactr qua signdique aumento. disminucidn u otira exraotdinaria se realizard de acuerao al
peocedirents estallecido en tas Bases Administrativas de teitacion

& ser este un condrao a suma aizada, serd de exciusiva responsatilidad del aferente determinar 'as canhidades de
obra del proyes:o comespardients a fa ficitacion

Las obrag @ epeculal Se ontegar a Moo de proyecto -alormativo ¥ 3013 responsabil:dad del contrabsta su waecla
escurdn. a hn de lograr cump? Ins requenmientos del pfoyectn, segan se incica en s respeciivos planns y
espuchitaconms Borucas y deberan cumplit 1000 aqueho que este establecido en fa »cemativa vigente o que le sea
salictads por el inspeciny SERWVIL y gue tes sea apikable por sy naturaleza,

“oda sitoraudr a 08 proyectes sformativos debe hacerse previa aprabacion de fo que s6 akera por pane de la iMCy
£n jodn caso tendran como obyetivo mejorar ¢ complementar lag eoluciones téonicas del proyeclo
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Le Toxalidard de este expedwnie sara lavantado como ad,.+to en |2 Prateforna waw.mercagopublion g4, para el estud.o
Je 3 tacan que 48 ongen a las prasenles Bases de Licitacion.

los antecedentes que conforman ol Expedente del Froyecio OBRA “MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE
SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA/RODOLFO YERGARA”, son:

Documaentos

Planosg

f [

e
;

LFA [‘: Wi ."1#11 NIy

Esgecificacinnes Técnicas

Informe Lumineo

Informe Modelamient de llummacion

Analisis de Nivel da luminancia

Fex aprobabfia Proyecio cickvia Semimaric fina;

Anexo 7 Ciclavia Semnang

Kemoana Explativa Proyecto Citlavia Semnario ingreso 06.01 23
Clasificacion de Vias

Lamira 1 Topxgiafia General

Lamina Z Topografia Perfiles

Lamrara 3 Disenc Gaomélicn

Lamina 4 Arquitectura

Lamina & Cores

Lamuna & Demotcionas

Lamina 7 Pavimeniacon

Larmina 8 Detdies de Pavimantacén
Lemina & Aguas Liuvias

I amina 10 Demarcaoon y Sefalafica
Larara 14 Riego

Lamina 17 durmsacion

Lamina 13 Elactreco

Lamira 14 Paisajsmn Arbareo

Lanwina 15 Parsajismo Amsive
Alumbrado Refugin Pestonal ismina 1 de 3
Prayec1o de Samafoazacen Ajustade laming | de
T-2tamiento Espacio Piblico

Catasira

Proyecto SERVIU 6S262
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EXCAVACIONES {m3)
PREPARACIGN SUBRASANTE [M2]
CAPAS GRANULARES
BASE ESTABILIZADA PARA VEREDAS CBR 2 60%, (m?)
BASE GRANULAR PARA VEREDAS REFORZADAS Y ACCESOS VEHICULARES CBR 2 60% (m?)
BASE GRANULAR PARA CALZADA DE HORMIGON CBR 2 60%, (m?)
BASE GRANULAR PARA CALZADA DE ASFALTO CBR = 80%, (m?)
SUB-BASE GRANULAR PARA CALZADA ['E ASFALTO CBR 2 30%, (m?)
MEJORAMIENTO SUB-RASANTE PARA CALZADA DE ASFALTO CBR 2 10%, (m?)
PAVIMENTOS O REVESTIMIENTO DE PAVIMENTQS
VEREDAS DE BALDOSA MICROVIBRADA COLONIAL 20%40 (m2)
VEREDAS DE BALDOSA MICROVIBRADA TIPO PROVIDENCIA {m?)
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153 BALDOSAS PODOTACTIL EN DiSPOSITIVOS DE RODADQ {m?)
1.54 MORTERO DE PEGA 382,5 KG. CEM/M3 (m?)
155 CARPETA ASFALTICA
1.5.5.1  CARPETA DE TIPO ASFALTO ESPESOR 0.04m {minimo) {m2)
1552  CARPETA DE TIPO BINDER ESPESOR 7 cm (minimo) {m?2)
1.5.6 PAVIMENTC DE HORMIGON PARA CALZADA eSPESOR 0.14m (m?)
157 VEREDA DE HORMIGON
15.7.1  VEREDA DE HORMIGON G25 e=7 ¢m, (m2)
1.5.7.2  VEREDA DE HORMIGON G30 e=15 cm, {m?}
15.7.3  VEREDA DE HORMIGON REFORZADA G25 {m2)
1.6 SOLERAS TiPO A (RECTAS, CURVAS Y REBAJADAS) [mL)
1.7 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SOLERILLA

PROYECTO DE AGUAS LLUVIAS

21 EXCAVACIONES {m?)
2.2 RELLENQS (m?)
221 CAMA DE APOYO DE TUBERIAS (RELLENG TIPO 1)

222 RELLENQ DE EXCAVACIONES TIPO 2 (ENTRE BASE DEL TUBO Y 30 CM SOBRE LA CLAVE)
223 RELLENO DE EXCAVACIONES TiPO 3 (30 CM POR SOBRE LA CLAVE HASTA EL NIVEL DE TERRENO

NATURAL O LA SUBRASANTE DE PAVIMENTO)

23 REEMPLAZO DE SUMIDERQ EXISTENTE POR SUMIDERQ TIPQ 52 CON CAMARA DECANTADORA {un)

2.4 TUBOSHDPE @300 mm.
2.5 REJILLA DE FIERRO FUNDIDO PARA SUMIDERO TIPO S2 {un}
2.6 CANALINSITU (ML)

DEMARCACION Y SENALETICA

3.1  BORRADO DE DEMARCACION [m?]

3.2 DEMARCACION TERMOPLASTICA [m]

A)  DEMARCACION BLANCA

B} DEMARCACION AMARILLA SOLO BUS

C} DEMARCACION AMARILLA SOLERA

3.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENALETICA VERTICAL
3.4  REUBICACIGN DE SENALETICA [UN]

MODIFICACION DE SERVICIO
41  NIVELACION DE CAMARA [uN]

MODIFICACION DE SEMAFORIZACION
51 REPLANTEQ Y TRAZADOS (6L}

OBRAS ELECTRICAS E ILUMINACION

6.1  INFORME FINAL DE CONSTRUCCION (Gt)

6.2  POSTES (un)

6.3  LUMINARIAS (un)

6.4  TRASLADOS DE POSTES EXISTENTES (un)

6.5  CABLEADO (MU}
6.5.1 Conductor unipolar RZ1_k 10mm2 clase 1kV
6.5.2 Conductor Cu Flexible (unién a cto ppal)
6.5.3 Conductor Cu Flexible (interior poste)}
6.54 tierra DE PROTECCION

6.6  CANALIZACIONES {mL)

6.7 OBRAS CIVILES

Pratmason el HRONiCA “MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA
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6.7.1 Excavaciones {m?3) 69
6.7.2 Relleno arena de proteccién {m?) 69
6.7.3 Mortero coloreado (m3) 69
6.7.4 Fundaciones de postes (un) 69
6.8 EMPALMES DE LUMINARIAS PROYECTADAS Y DESPLAZADAS (GL) 69
6.9 CERTIFICACIONES Y PRUEBAS ELECTRICAS (6L) 70
MOBILIARIO URBANO 70
71 SUMINISTRO E INSTALACION Dt ESCANOS PREFABRICADOS INDIVIDUALES "BANNEN” {un) 70
7.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE BASURERQS (un} 71
RIEGO 72
8.1 MOVIMIENTO DE TIERRA (M) 73
811 Excavaciones (m?) 73
8.1.2 Relleno De Las Zanjas (m?) 74
8.1.3 Instalacion De Tuberias (ml) 75
8.2 PRUEBAS DE PRESION PtEZAS ESPECIALES {GL) 75
83 SISTEMA DE DIFUSION 76
831 Dispositivos de Riego 76
8311 Especies arbustivas y Arboles Nuevos (un) 76
8.3.1.2  Arboles Existentes {un) 77

8.4 SISTEMA DE DISTRIBUCION 77
84.1 PVCClase 12.5d (ml) 77
8.4.2 Cafieria de LDPE (ml) 77
843 Fitting {gi) 77
844 ATRAVIESOQS {gl) 78
8.5 ARQUETA CIRCULAR PARA VENTOSA {UN) 78
8.6  ARQUETA RECTANGULAR PARA VALVULA SOLENOIDE {uN) 78
8.7 FILTRO 130 MICRONES {uN) 78
8.8 ELECTROVALVULAS (uN) 78
8.9  VALVULADEBOLA (uN) 79
8.10 PROGRAMADOR DE RIEGC (UN) 79
8.11 PLANOS AS BUILT Y TERMINO DE OBRAS (L) 79
PAISAJISMO Y MEDIO AMBIENTE 79
9.1 PREPARACION DE TERRENO PARA PLANTACION DE ARBOLES (Mm?) 79
9.2 CONSERVACION DE ARBOLES EXISTENTES (UN) 80
9.3 SUMINISTRC Y PLANTACION DE ARBOLES (um) 80
9.4  TUTORES PARA ARBOLES NUEVOS (UN) 82
9.5  REJAS TAZAS ARBOLES 82
9.6 EXTRACCION DE ARBUSTOS (m?) 83
9.7 MEJORAMIENTO DE SUELO PARA ARBUSTOS (Mm?) 83
9.7.1 SUSTRATO TECNICO {m?) 83
9.7.2 MULCH (m?3) 84
9.8  SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBUSTOS (un) 84
9.8.1 Acantus Molly 85
9.8.2 Iris Unguicalaris 85
5.8.3 Solidago Chilensis 85
9.84 Plumbago Caerulea 85
9.8.5 Nepeta Mussini 85
9.8.6 Rosmarinus Officinalus Prostrata 85
9.8.7 Eryngiunm Paniculatum 85
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9.8.8 Stipa Caudata
10 REFUGIO PEATONAL PARA TRANSPORTE PUBLICO
10.1  EMPALME ELECTRICO
11 ASEO GENERALY ENTREGA FINAL

11.1  RETIRO DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE A VERTEDERC
112 ASEO GENERALY ENTREGA (SEMANA)
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GENERALIDADES

Estas especificaciones técnicas tienen por objeto complementar y precisar los planns de los proyectos, ademas de
enumerar el conjunto de caracteristicas y requisitos minimos que deber&n cumplir las obras necesarias para su
ejecucion, asi como la calidad de los materiales a emplearse en ellas. Se ha tenido para ello en consideracién las
normas, disposiciones urbanisticas y técnicas relativas a todas las obras especificadas.

Las obras a las que se refieren las presentes Especificaciones Técnicas, comprenden la ejecucion total del proyecto
que se entrega. El contratista debera ejecutar los trabajos con apego a las Bases Administrativas, Bases Técnicas,
Planos y toda Ja documentacién entregada, ademas de las Normas INN, Cédigo de Normas y especificaciones
Técnicas de obras de Pavimentacién del MINVU. correspondientes, y las especificaciones de los fabricantes y en
general a las normas y reglas del arte del buen construir, aun cuando no se especifique textuaimente. Estos
antecedentes se interpretardn siempre en el sentido que contribuya a la mejor y mas perfecta ejecucién de los
trabajos. Toda imprecisidn o discordancia en los antecedentes entregados o faita de aclaracién de algun detalle en
los planos, deberé solucionarse en la forma gque mejor beneficie al proyecto, conforme a las reglas de la técnica y
del arte. Ante cualquier discrepancia entre los antecedentes presentados o dudas en su interpretacion, el Contratista
deberd consultar a la IMC

Tratandose de un contrato a suma alzada, el contratista debera consultar en su propuesta todos los elementos o
acctones necesarias para la correcta ejecucién, funtionamiento de la obra, y obtencién de certificados; debera
asegurar la terminacion de cada partida, aun cuando no aparezca su descripcion, detalle o especificacién
expresamente indicados en estas especificaciones o en tos planos. En cada una de las partidas se tendrd presente
la obligacion adquirida por el contratista de entregar la 6ptima calidad, tanto en los procedimientos de mano de
obra, como en las caracteristicas de los materiales, sus condiciones, etc. debiendo cumplir con las recomendaciones
generales de procedimientos, equipos y accesorios; por lo tanto, sélo se aceptaran los trabajos y materiales
ajustados estrictamente a las normas y revisiones aceptadas.

Se da por entendido que el contratista estd en conocimiento de todas estas disposiciones, asl como de la
reglamentacion vigente, por consiguiente, cualquier defecto, omisién, mala ejecucién o dificultad de obtencién de
los elementos que conforman la construccién, es de su Unica responsabilidad, debiendo rehacer los elementos o
procedimientos rechazados en cualquiera de las partidas, de serle indicado asi dentro del periodo de construccion
o del de garantia de las obras.

Es obligacion del Contratista conocer exhaustivamente toda la informacién, compatibilizarla e informar cualquier
reparo o duda que le merezcan los documentos en forma oportuna, antes de iniciar el proceso de mejoramiento sin
obstaculizar el desarrollo de la obra.

Toda modificacién, actualizacién, complementacién o mejoramiento que se plantee al presente proyecto, el
contratista s6lo podraé llevarla a cabo previa aprobacion de dicha medificacidn por parte de la IMC.

El Contratista serd responsable desde fa fecha de entrega del terreno hasta la recepcion provisoria de las obras, de
la vigilancia de estas, de la proteccién y seguridad del publico y de las personas que trabajen en las obras o en los
alrededores de elta y que puedan verse involucradas o afectadas por un accidente ocurrido en las obras.

Par otra parte, si hubiera diferencia de cotas o perfiles de elementos entre los planos de ingenieria o instalaciones y
los de arquitectura, valdra fo indicade en estos Ultimos.

Las presentes Especificaciones Técnicas, se refieren a la construccién de |as obras necesarias para realizar el proyecto
“Estudio De Especialidades Para Mejoramiento Integral Calle Seminario Tramo Providencia ~ Rodolfo Vergara,
Regidn Metropolitana”. Lo que se establece en este documento no derogara ninguna disposicion contractual entre
Contratista y Mandante.

Para |a ejecucion de las obras debera cumplirse con las siguientes normas, documentas y antecedentes:

s las presentes Especificaciones Técnicas
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s lLos Planos del Proyecto

* Las Normas I.N.N. que se especifiquen

* El Manuat de Recomendaciones para el Disefio del Espacio Vial Urbano, 2009. REDEVL.

e Cddigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacion, 2018, MINVU

* leyy Ordenanza General de Urbanismo y Construccion

¢ Ordenanzay Leyes Locales de la I. Municipalidad de Providencia.

* Leyes, decretos y disposiciones reglamentarias relativas a Permisos, Aprobaciones, Derechos € impuestos
fiscales y Municipales.

¢ Ley 19.200 de Medio Ambiente y sus Reglamentos.

» D.S5. N 594, Reglamento sobre condiciones Sanitarias y Ambientales en los lugares de trabajo.

+ Normativa de la Empresa Sanitaria del sector.

* Normativa de la SEC.

Los gastos que demande el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que se sefialen en las presentes
especificaciones, deberan ser evaluados correctamente y considerados por el Proponente en su oferta.

Asimismo, en el valor de la oferta se considerara incluido el suministro de todos los materiales; la provision de toda
mano de obra, maquinarias, equipos, herramientas; el transporte de cualquier tipo y a cualquier distancia; asi como
todas las operaciones y actividades para la total y satisfactoria terminacion de las obras proyectadas, de acuerdo a
los documentos del contrato.

Ademds, se considerard que el valor de la oferta constituye plena compensacién por los gastos de financiamiento y
garantia, por los impuestos, gravimenes, derecho y permisos de todo tipo y por los imprevistos y utilidad que
demande |a total y correcta ejecucion de |as obras contratadas.

Las obras deberan ejecutarse de acuerdo a las presentes especificaciones y a los planos correspondientes, que son
los que establecen las condiciones en que se realizaran las obras, ademas en cuanto no se opongan a éstas, debera
cumplirse con las Normas Chilenas de I.N.N., normativas SERVIU y otros manuales como REDEVU.

En caso de existir contradicciones en las presentes especificaciones o entre ellas y los planos, éstas deberan ser
sefaladas por el contratista y resueltas por el IMC en terreno.

En caso de discrepancias sera el proyectista (especialista) y/o el IMC quien dar4 la solucién respectiva.

H. CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS OBRAS

El contratista deberd tener todos los documentos oficiales de construccién para la ejecucién propiamente tal. No se
podra realizar modificaciones a las partidas quien de las obras que ejecutard, sin la debida aprobacion de la
inspeccion Municipal det Contrato (1.M.C), del Mandante y del arquitecto. Deberd presentar toda la informacién y
documentacion necesaria y pertinente, para que la IMC y el Mandante, las estudien y puedan aprobar las
modificaciones propuestas por el contratista, todas éstas antes de su ejecucién y a coste del proyecto.

Todas las faenas se ejecutardn por personal calificado con herramientas adecuadas para la dptima ejecucién de sus
trabajos y existira un profesional a cargo de los trabajos, el cual deberd disponer de tiempo completo en la obra y
ser el responsable de supervisar y controlar la ejecucion de lo solicitado en las presentes especificaciones técnicas,
como en los planos y las instrucciones impartidas por la IMC,

El contratista debe cumplir con todas las obligaciones laborales y previsionales de sus trabajadores, conforme a lo
sefialado en el Decreto Ley N22.759, de 1979, articulo 4.

A RUFERENCIA A NDRRMAS ¥ OTRAS DEFTSICIONES
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Todos los trabajos se ejecutaran conforme con la reglamentacion vigente y las dltimas enmiendas de los codigos y
normas que se enumeran a continuacién u otras que tengan relaciéon con el proyecto y que se consideran parte
integrante de estas especificaciones, Estas son;

e Leyy Ordenanza General de Urbanisma y Construcciones.
e Normas del Instituto Nacional de Normalizacién (INN), en especial las relativas a:
Hormigén:

— NCh1700f85 Hormigdn - Requisitos generales.
— NCh1498.0f.1982 Hormigén - Agua de amasado - Requisitos
— NCh1019.0f.2009 Hormigdn - Determinacién de la docilidad - Método del asentamiento del cono
de Abrams.
Cemento:
- NCh148 Of. 68 Cemento - terminologia. Clasificacién y especificaciones generales.
Aridos:
- NCh163 Of. 79 Aridos para marteros y hormigones. Requisitos generales.
- NCh1444.02010 Aridos para morteros y hormigén - Determinacién de cloruros y sulfatos.
- NCh1369 Of. 78 Aridos ~ Determinacién del desgaste de los pétreos.
Suelos:
— NCh1515 Of 1979 Mecanica de suelos — Determinacion de la humedad.
— NCh1516. M 2010 Mecénica de suelos - determinacion de la densidad del terreno.
- NCh1534/1 Of 2008 Mecdnica de suelos — Compactacion con pison de 4.5 kg y 457 mm de caida.

B TRITERICS (ONSTRUCTIVOS
Las aguas lfuvias escurrirdn gravitacionalmente hacia la calzada existente, esto se logra con la regularizacién de la
pendiente transversal de la acera del 1,5% exigida por el SERVIU.

Serd responsabilidad del contratista realizar los controles de calidad del hormigén considerado en la obra.

No se recepcionarén pavimentos que cumplan con los criterios de rechazo definidos por el SERVIU, conforme a lo
sefialado en el documento “Cédige de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacién, 2018,
MINVU”

c. ELPARACIONES ¥ REPOSICIONES

Durante la ejecucidn de la obra el contratista deberd tomar todas las medidas necesarias para no dafar las obras
existentes. Toda superficie, instatacién u otro elemento existente que haya sido afectado durante el desarrollo de la
obra, debera ser reparado o repuesto y entregado al menos en las mismas condiciones en que se encontraba al inicio
de las obras, sin costo para el mandante y a entero coste para el contratista.

El contratista se hard cargo de mantener en perfecto estado las dreas verdes y arboles existentes en las aceras donde
interviene el proyecto de vereda.

Sera responsabilidad del contratista resguardar la seguridad de las obras, por lo que en caso de desmanes que
afecten las obras ejecutadas, su reparacion o reposicién serén cargo y costo del contratista.

0 INSPECCION TECMNICA OF LA GRRA

El mandante designara al menas un profesional como Inspector Municipal de Contrato {LM.C} , cuya funcién ser la de
velar por el cumplimiento de las presentes especificaciones técnicas y todos los antecedentes técnicos para el
adecuado desarrollo del proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, las obras de pavimentacidon consideradas en el
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proyecto seran inspeccionadas por un inspector externo del SERVIU RM {ITO) conforme a la Leyry al ckénjunlto de
normas y especificaciones que establece dicho organismo.

i CALIDAD UE LOG MATERIALES

Las obras a ejecutar deberan ser entregadas en un perfecto acabado, por lo cual el Contratista deberd tomar todas
tas medidas para este efecto, aun cuando no se incluyan en las presentes Especificaciones.

Los materiales a utilizar en las diversas faenas deberan ser de primera calidad y corresponder a los especificados. En
los casos de cambio o substitucion de algun material especificado, expresamente por otro similar, éstos deberan ser
consultados previamente al arquitecto y ata |.M.C, para contar con su aprobacién.

Se considera y se exige realizar los ensayes de laboratorio indispensables y obligatorios para asegurar la resistencia
y permanencia de la obra en el tiempo, los cuales serdn determinados por la IMC y/u otras entidades enmarcadas
en el ambito legal de {a obra como son las exigencias del SERVIU.

La totalidad de los materiales especificados se entienden nuevos y de primera calidad, debiendo su provision e
instalacién ajustarse estrictamente a las normas chilenas, a los ensayos consignados para cada uno de ellos y a las
instrucciones del fabricante. Todos los materiales e implementos empleados en la obra deberan ser nuevo, sin uso
y contar con el V°B® de la IMC. NO se aceptaran elementos reacondicionados o reciclados.

La IMC podra solicitar al Contratista en cualquier momento certificado de calidad de cualquier material o elemento,
fabricado o suministrado en |a obra, que respalden las caracteristicas requeridas para los mismos, exigiendo el
cumplimiento de las normas y especificaciones respectivas.

La mencién de productos por su marca comercial significa que dicho producto satisface los requerimientos del
proyecto, y su indicacién es sélo de cardcter referencial, por lo que el contratista podra proponer una alternativa
distinta que cumpla con la equivalencia técnica de calidad igual o superior.

El contratista deberd estudiar la propuesta y analizar detenidamente los elementos especificados, nacionales o
importados, estén o no representados estos ultimos en Chile, ya que no se aceptardn sustitutos ni elementos
hechizos que pudieran cumplir |as funciones de los especificados y que redunden en un desmejoramiento de la
calidad de las obras.

I LIBRO DE CONTROL DE CONTRATOS

El IMC llevard un libro de control de contratos {tipo Manifold triplicado), en el seran anotadas oficialmente las
instrucciones, ejecuciones y modificaciones de obra, asi como las multas, cuando éstas correspondan.

No se podrén modificar los planos de disefio sin la debida aprobacién de la LM.C, del arquitecto y de la
Municipalidad de Providencia.

En caso de existir contradicciones en las presentes especificaciones o entre ellas y los planos, éstas deberan ser
sefialadas por el contratista en el libro de control de contratos y resueltas por la I.M.C y/o arquitecto.

0 PLRMISOS ¥ DERECHOS

Ante cualquier desarrollo de trabajos que impliquen intervencién del Bien Nacional de Uso Publico (BNUP) en
cualquiera de sus partes, el contratista deberd tramitar los permisos correspondientes en la Direccién de Obras
Municipales y Direccién de Trénsito si correspondiese, |os cuales no tendran costo para él.

E} Contratista se hard cargo de la tramitacion y coste de todos los permisos y derechos correspondientes a la obra
ante el Municipio, SERVIU RM u otro organismo que corresponda, en todas sus etapas y especialidades. Sera
obligacion del Contratista realizar estas tramitaciones de manera oportuna y con la debida antelacién al plazo final
de ejecucion del proyecto y/o entrega por etapas.
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Serd responsabilidad del contratista ante el SERVIU RM, para cada grupo de pavimentacién adjudicado, la
revalidacién del proyecto de pavimentacién inscrito, solicitar fa autorizacién para el inicio de las obras, solicitar su
inspeccidn técnica, obtener la recepcion provisoria y definitiva sin observaciones de la obra {Incluida la presentacién
del proyecto AS Built).

i, RETIRO DE ESCOMBROS ¥ ASFQ

Durante la ejecucion el drea de trabajo debera estar en todo momento despejada y limpia para una correcta
ejecucion y desarrollo de los trabajos, asi como para una dptima inspeccién de las obras. No podra quedar ningin
elemento, herramienta o material perteneciente a las labores fuera del cierro que corresponda a los trahajos.

! PEOECION DELTERRERNG ¥ COORDIN. « 1ON DE LOS TRABAIODS

El contratista recibird oficialmente el terreno en una fecha y hora convenida previamente con el mandante. Se
levantara un acta de entrega de terrenc, en la que se indicaran las condiciones de ésta y en donde se consignaré en
base a esta fecha de recepcidn del terreno los plazos en gue se ejecutaran las obras.

El contratista deberd contemplar todos los recursos humanos, equipos, maquinarias y otros que sean necesarios
para la ejecucién de las obras en los plazos contemplados, asi como también, la coordinacion con las distintas
instituciones, empresas de servicios, obtencién de permisos, u otras gestiones necesarias para estos fines.

i CIECUCION DE £AS OBRAS

Sera de cargo del Contratista el suministro de todos fos elementos, materiales, obra de mano, transporte y medios
necesarios para fa correcta ejecucidn de las obras. Las obras deberan cefiirse a los planos, especificaciones técnicas
y normas respetando medidas, materiales y ubicaciones.

No se podra efectuar ninguna modificacién al proyecto ni obra extraordinaria sin autorizacién previa y/o visto bueno
de la IMC.

K REGISTRO DE EAS OBRAS

La ejecucion de las obras debera registrarse en imagenes durante todo el proceso de ejecucién de las obras, para lo
cual se deberd tomar set de fotos digitalizadas. Dicha informacion deber3 ser entregada a la IMC en la recepcion de
la Obra, junto con un registro de las fechas y el lugar en que fueron capturadas.

i FLANOS AS BUILT

De acuerdo a los planos entregados por la Municipalidad de Providencia, al final de las obras, el contratista entregard
un Informe Técnico que incluira planos y memoria, en que seRalaré informacion correspondiente a las nuevas redes,
sefialando las obras civiles, atraviesos y trabajos realizados en las nuevas instalacienes. Esto incluye los planos de
arquitectura y especialidades y |os certificados de Instalaciones segin corresponda.

Gl INFRAESTRUCTURA EXISTENTE

Se debera tener especial cuidadoe con las matrices de agua potable, redes de gas, red eléctrica, lineas telefénicas
subterraneas u otra linea de servicio longitudinalmente y/o transversalmente se encuentren bajo la acera a ejecutar,
siendo responsabilidad del contratista la reposicién o arreglo producto de posibles dafios ocasionados a las lineas
de servicio producto de los trabajos, asi como también, la medificacién de los servicios existentes para una apta
ejecucion del proyecto. El Contratista debera dar aviso oportunamente a las empresas de servicio que mantengan
redes o matrices en el drea donde se realizaran los trabajos correspondientes al proyecto, con el fin de coordinar de
la mejor manera estos trabajos, previniendo el dafic a las lineas de servicios existentes y por otro lado, dar las
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facilidades a las empresas que deseen, al momento de la demolicién de las aceras, reparar o cambiar redes o
matrices ubicadas en estas zonas, debiendo dar el Contratista, las facilidades necesarias para las empresas gue
puedan realizar los trabajos que estimen convenientes.

El Contratista deberd coordinar con las empresas de servicio y el mandante, en terreno, la mejor solucién para las
futuras inspecciones o reparaciones de las lineas, con el objeto de disminuir al maximo los posibles dafios al nuevo
pavimento producto de estos trabajos, lo cual deberd quedar escrito en el Libro de Obras y firmado por las tres
partes pertinentes.

1 OBRAS PRELIMINARES

11 NSTALATION Dt FAENAS (semanal

Incluye todas las construcciones e instalaciones provisorias para el correcto desarrollo de las faenas del presente
contrato. La superficie y cantidad de estos recintos serdn concordantes con el tamafio de la obra v su localizacién
geografica. En general, las instalaciones se adaptardn a las situaciones del lugar, debiendo en todo caso asegurar las
comodidades del personal, seguridad de la obra y seguridad de terceros.

Para la Instalacidn de faenas se exigira el cumplimiento del D.5. N° 594. Se debe incluir la instalacion de un area de
lavado, en el cual los trabajadores puedan limpiarse la cara y las manos cada vez que se deje de trabajar,
particularmente antes de comer y al final del dia. Se deben incluir bafios, cambio de ropa y acumulacion de desechos.
Ademds, deberd cumplir con todos los requerimientos de |a inspeccién del trabajo y |a seremi de salud.

Empalme servicios bdsicos

Sera responsabilidad del contratista solicitar las instalaciones provisorias de agua potable, alcantarillado de aguas
servidas y energia durante el desarrollo de la obra y deberd cubrir los pagos por consumos, garantias, y cualquier
otro gasto que demanden las obras provisionales

El Contratista deberd dotar a las faenas de los empalmes provisorios y tendidos de redes de agua potabie y energia
eléctrica (Normas INN N°350 Of. 60 CH “instalaciones Eléctricas Provisionales en la Construccién), que aseguren un
adecuado servicio para el buen funcionamiento de |os trabajos.

Sera de cargo del Contratista el valor de los empalmes provisorios o sus madificaciones, el retiro de éstos al finalizar
la obra y los consumos durante el transcurso de ésta.

Se deberd mantener en todo momento la obra ordenrada y aseada, garantizando el normat funcionamiento de las
actividades dentro del recinto.

Bodega de materiales

Dentro del perimetro de la obra se debera considerar un sector destinado al almacenamiento de materiates en
condiciones optimas sin interferir en la calidad de éstos. El contratista deberd velar, de manera atenta y continua
lo largo del periodo de ejecucién de las obras, por la seguridad de los transelntes y personas que circulen por el
perimetro del drea de trabajo.

Baiios y duchas

El lugar de trabajo deberd estar provisto de servicios higiénicos, de use individual o colectivo, que dispondran coma
minimo de excusado y lavatorio. Cada excusado se dispondra en un compartimiento con puerta, separado de los
compartimientos anexos por medio de divisién permanente.,

Cuando la naturaleza del trabajo implique contacto can sustancias toxicas o cause suciedad corporal, deberan
disponerse de duchas con agua fria y caliente para los trabajadores afectados. Si se emplea un calentador de agua
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a gas para las duchas este deberd estar siempre provisto de la chimenea de descarga de los gases combustibles al
exterior y serd instalado fuera del recinto de los servicios higiénicos en un lugar debidamente ventilado.

El nimero minimo de artefactos se debera calcular en base a la tabla establecida en el Articulo 23 del DS 594 del
Ministerio de Salud, relacionado al nimero de personas que trabajaran en la obra.

En aquellas obras, en las gue por su naturaleza no sea materialmente posible instalar servicios higiénicos conectados
a una red de alcantarillado, el contratista deberé proveer bafios quimicos, cuyo nimero total se calculara dividiendo
por 2 la cantidad de excusados indicados en el parrafo precedente, debiendo considerar en el presénte item solo los
costos iniciales de su implementacion. El costo de arriendo y mantencidn de estos bafios quimicos deberan ser
considerados dentro del presente item. De utilizar bafios quimicos de acuerdo a la normativa vigente, estos deberan
mantenerse cerrados, en perfectas condiciones de higiene y tener limpieza como minimo 2 veces por semana.

Guardarropias y Comedores

Todo lugar de trabajo donde el tipo de actividad requiera cambio de ropa, deber4 estar dotado de un recinto fijoo
mévil destinado a vestidor. £n este recinto deberan disponerse los casilleros guardarropas, los que deberan estar
en buen estado y dar cumplimiento al DS 594 del Ministerio de Salud.

Cuando por la naturaleza o modalidad def trabajo que se realiza, los trabajadores se vean precisados a consumir
alimentos en el sitio de trabajo, se dispondré de un comedor para este propésito, el que estard completamente
aislado de las dreas de trabajo y de cualquier fuente de contaminacién ambiental y serd reservado para comer,
pudiendo utilizarse ademds para celebrar reuniones. El comedor debera estar provisto de mesas y sillas con
cubierta de material lavable y piso de material s6lido y dar cumplimiento a todo aquello establecido en el DS 594
del Ministerio de Salud. En aquellos casos que por la naturaleza del trabajo y la distribucién geografica de los
trabajadores sea imposible contar con un comedor fijo para reunir a los trabajadores a consumir sus alimentos, el
contratista debera contar con uno o mas comedaores méviles destinados a este fin, dotados de mesas y sillas.

P2 CHRRAOS FROVISORIGS (e o}

Previo a las obras de construccién la empresa constructora instalara los cierros necesarios, que aseguren durante el
periodo de construccién la debida proteccién y acceso a las obras, segln las disposiciones especificas de la
Municipalidad de Providencia. Sin perjuicio de lo anterior, se debera considerar como minimo un cerco de 1,2 m de
altura, construido en base a placas de madera de 8 mm minimo de espesor, pintado color RAL 6009 con logo
municipal segun indicaciones del IMC, las cuales irdn atornilladas a bastidor de madera de pino de 1*x2” Y pies
derechos de 3”x3”, con puerta para acceso personal, que debera permanecer siempre cerrada.
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En el drea de emplazamiento de la instalacién de faenas se permitird la instalacidn de un cierro de mayor aitura, el
cual deberd asegurar estabilidad y deberd cumplir como minima las mismas caracteristicas del clerro perimetral de
las obras,
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Tanto las construcciones como los cierros provisorios deben cuidar ef aspecto estético de las faenas al |gual que la
seguridad de los peatones que transitan en el lugar. La ubicacién del cierro serd la que proponga la empresa
constructora, sin transgredir las normas Municipales,

La empresa que realice los trabajos en la via o que la afecten producto de las abras, deberd mantener por su cuenta,
durante todo el periodo de ejecucién de las obras, la sefializacién minima establecida en la normativa vigente sobre
fa materia, termando fas medidas de seguridad correspondientes.

El Contratista deberd tomar todas las precauciones procedentes para evitar cualquier tipo de accidentes que puedan
afectar a trabajadores y terceros durante la ejecucién de las obras, siendo de su exclusiva responsabilidad la
ocurrencia de ellos.

Durante €l desarrollo de las obras, el Contratista deberd mantener en éptimas condiciones todos los elementos
utilizados para seitalizacién de trénsito, a objeto de evitar mayores alteraciones al desplazamiento vehicular y
peatonal.

No se permitira el almacenamiento de materiales en la vecindad de las faenas, con el objeto de evitar que afecten
la normal y libre circulacién del transito.

Serd de cargo del Contratista el tramite de los permisos y vigilancia de las interrupciones o desvios que se produzcan,
siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier inconveniente causado por una falta de atencién a lo expuesto

1.3 LETRERO BE OBRA [semana)

El contratista deberd instalar 2 letreros del tipo valla, estos letreros serdn de 1,20 x 0,80 mts dispuesto de forma
vertical, el cual debera considerar una gréfica entregada por la Municipalidad con imagen full color. El disefio,
contenido, diagramacion y colores se entregard a la empresa adjudicada.

Este letrero deberd estar en perfecto estado de conservacion y presentacién a criterio de la IMC, lo cual serd
fiscalizado y sancionada de acuerdo a las multas indicadas en las Bases Administrativas.

El contratista deberd tener el letrero habilitado al inicio de la ejecucién de las obras o en el plazo establecido en las
bases administrativas. La estructura podrd ser en bastidor de madera o estructura metélica, en cuyo caso deberd
tener tratamiento anticorrosivo y pintura de terminacién. El contratista deberd asegurar su correcta mantencién
durante todo el periodo de desarrollo de la construccién. En caso de sufrir deterioros el contratista debers reponerlo.

La IMC velara por la correcta instalacién del ietrero que corresponde al tipo de obra y su financiamiento, no
aceptandose la instalacion de letrero que no sea el indicado por contrato.

Una vez recibidas las obras conformes y sus observaciones subsanadas, el letrero quedard de propiedad del
adjudicatario, quien deber4 proceder a su retiro definitivo.

1.4 SENMALETICAY SEGURIDAD {serniana)

El Contratista deber tomar todas las precauciones procedentes para evitar cualquier tipo de accidentes que puedan
afectar a trabajadores y terceros durante la ejecucion de las obras, siendo de su exclusiva responsabilidad la
ocurrencia de eHos.

El contratista fuera de la Carta Gantt corregida indicada en las Bases Administrativas, debera también presentar ala
IMC, un Plan de Mitigacién de la Obra, que considere e indique la forma de resguardar la entrada peatonal y vehicular
a la obra, ademas del desplazamiento seguro de los peatones en el entorno de la obra, mediante balizas, mallas,
barreras u otros elementos de seguridad, ademas de un plan de desvios si fuese necesario. Los costos asociados a
sefalizaciones provisorias, desvios y cierres de calles seran cargo del contratista, asi como su mantencién durante la
ejecucion de tas obras.

: it gL TN AY "MEJORAMIENTO INTEGRAL CARLLE SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA
- RODOLFO VERGARA REGION METROPOLITANA"



e "

e et
En forma previa al inicio de |a obra, el Contratista entregaré al IMC. un plano detallado de Instalacién de Faenas
donde se indique todas las dreas que serédn ocupadas para el desarroilo y ejecucién de la obra, identificando
claramente la superficie de cada construccion provisoria y las dreas de operacién que se requieran para el normal
desarrollo de la obra.

Sobre eventuales interferencias de las faenas con servicios eléctricos, telefénicos, de riego, sanitarios y otros
similares, el contratista debera realizar las gestiones que corresponda para {a correcta ejecucién del proyecto, de
modo de disminuir el impacto de fas obras en |a poblacidn.

Al intervenir un acceso vehicular se informara al afectado, debiendo coordinar et momento de hacerio para no
afectar el avance de obra y al residente. El ingreso a las propiedades debe ser asegurado de manera permanente,
tomando todas las precauciones necesarias.

El plan de mitigacion de la obra debera considerar ias medidas pertinentes para reducir y evitar los efectos de
contaminacién ai aire, de ruido y subsuelo que se implementarén durante el transcursc de la obra.

Este Plan de Mitigacion deberd asegurar siempre la integridad fisica del peatdn y minimizar los impactos que
pudieren afectar el normal desarrollo de las actividades propias del sector en el cual se ejecutan las obras.

Para dicho efecto, el contratista debera disponer e instalar todos los elementos necesarios como sefalética, rampas,
barreras de proteccion, mallas, bajo previa autorizacion de la IMC.

Sera responsabilidad del contratista resguardar la seguridad de las obras, por lo que en caso de desmanes que
afecten |as obras ejecutadas, su reparacidn o reposicién seran cargo y costo del contratista.

El contratista, de ser necesario, debera considerar los desvios de transito necesarios para el correcto desarrollo de
las obras, solicitando oportunamente las autorizaciones correspondientes. El contratista de acuerdo a Art. N2 109,
del D. S. N2 236 (V. y U.) de 2002, deberd procurar la seguridad del trdnsito para vehiculos y peatones, debiendo
proveer, colocar y mantener letreros y sefiales de peligro, diurno y nacturno, durante todo el periodo de las faenas.
Esta sefializacion de caracter provisional debera ser retirada por el contratista, al término de la construccidn de cada
sector. La empresa que realice los trabajos en la via o0 que la afecten producto de las obras, deberd mantener por su
cuenta, durante todo el periodo de ejecucidn de las obras, la sefializacién minima establecida en la normativa vigente
sobre la materia, tomando las medidas de seguridad correspondientes.

1.5 FEPLANTEG, TRAZADOS Y MIVELES [m2]

Previo al replanteo geométrico, se debera proceder a la limpieza del terreno entre lineas de edificacién y se procede
a hacer el inventario de lo existente en el lugar.

El Contratista replanteard la solucién geométrica del proyecto en planta, definiendo los ejes, vértices y deflexiones
en terreno, asi como las lineas de soleras y todo aguello que resulte necesario durante todo el transcurso de las
obras. No se podra continuar con las etapas pasteriores de la ejecucion de las obras, mientras el IMC no haya
recepcionado canforme esta partida, registrandola en el Libro de Control de Contratos.

El IMC autorizard la iniciacidon de las obras sélo si ha recibido a conformidad las faenas de replanteo; por lo tanto,
seré& respensabilidad del Contratista comunicar oportunamente cualguier interferencia o cambio en los trazados que
pueda significar retraso en el inicio de las obras. El contratista recibira el terreno y sera de su cuenta la limpieza de
elementos que impidan la ejecucion del proyecto, esto previa a la iniciacién de cualquier actividad de la construccion
misma. El terreno debera ser despojado de todo vestigio de basura, escombros o especies vegetales (no
consideradas dentro del proyecto de paisajismo) presentes u otros elementos que pudieran entorpecer €l trabajo.

Se debe tener especial cuidado en no dafiar otras instalaciones o redes existentes en la realizacion de los trabajos.

Trazado y Niveles
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Posterior a |a limpieza del terreno se debers nivelar el terrenc segln cotas indicadas en planos de trazado y de
niveles,

Una vez nivelado el terreno, se procederd a trazar de acuerdo al estricto cumplimiento de lo indicado en planas,
salvo interferencias o indicacidn expresa del IMC.

Es de responsabilidad del contratista el método a utilizar para realizacion de los trazados, reiterando el cumplimiento
de lo indicado en planos. Los trabajos de trazado y replanteo se realizaran con instrumentos iddneos y estaran a
cargo de topdgrafos o por personal con vasta experiencia en la materia. Cualguier trabajo mal ejecutado por errores
de trazado o nivelacién deberdn ser reconstruidos a costo del contratista.

16 EHSAYES DE LABORATORIO fun}

Esta partida contempla todos los ensayos necesarios de acuerdo a lo indicado en el “Céddige De Normas Y
Especificaciones Técnicas De Obras De Pavimentacion”. Los ensayos se realizan por el Laboratorio Nacional de
Vialidad (LNV) u otre que sea autorizado por el IMC o el ITO SERVIU. Se realizaran ensayes tales como, mecanica de
suelos, ensayos de CBR, Proctor Modificado, Densidades in situ, Resistencias al Hormigén y todos aquellos indicados
en el “Cédigo De Normas Y Especificaciones Técnicas De Obras De Pavimentacién”, cumpliendo con la normativa
vigente. También se deberdn considerar en este item todo otro ensayo gue sea requeride por el IMC ¢ las presentes
especificaciones técnicas, que permitan acreditar el cumplimiento de lo especificado o que, por su naturaleza, deba
ser realizado en cumplimiento de la normativa vigente.

Todos los trabajos efectuados bajo estas Especificaciones Técnicas seran controlados en forma rigurosa por la IMC.
Esta podra rechazar tode trabajo que no sea ejecutado de acuerdo con los procedimientos y exigencias establecidas
en estas especificaciones, normas e instrucciones sefaladas.

£l contratista deberd proveer facilidades razonables para que la .M.C pueda obtener cualquier informacién que
desee con respecto al material usado, el avance y condiciones dei trabajo.

€1 IMC exigira al contratista la certificacion de calidad de suelo, calidad de hermigones y todos aquellos certificados
que puedan ser necesarios. Los ensayos respectivos son a coste de contratista y deberdn ser efectuados por
laboratorios oficiales.

1.7 LASTDY DE INSPECTION {un]

Esta partida contempla los gastos de inspeccién ante SERVIU, los que deberdn ser pagados por el contratista
adjudicado. Cabe hacer presente que el proyecto cuenta con Informe favorable emitido por SERVIU RM, el que se
encuentra vigente al momento de la presente licitacidn y forma parte del expediente técnico del proyecto.

1 OBRA GRUESA DE PAVIMENTACION

i CUMIQUTIONES DE LHENENTOS DE PAVIIENTACION

Para la ejecucidn de las partidas de demolicidn se podran emplear medios mecanicos o manuales. En tado caso se
utilizara el método que evite dafar las instalaciones subterraneas existentes, las que, ante tal contingencia, seran
reparadas o modificadas por el Contratista a su costo y recepcionadas por la empresa del servicio afectado en
coordinacién con la Inspeccién Munricipal de Contrato para la correcta ejecucion del proyecto.

La demolicién en las zonas de empalme con obras existentes o proyectadas deberd ejecutarse de manera regular,
utilizando sierras cortadoras u otro método adecuado, manteniendo bordes rectos y sanos que permitan una
adecuada transicion entre las obras proyectadas y las existentes.
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En caso de interferencia con drboles dentro del proyecto que no se indique su extraccién, se debe'rra'; realizar la
evaluacién de la ubicacién existente y realizar la coordinacidn con |a Direccién de Barrios y Patrimonic en conjunto
con la .M.C. del proyecto para que se indique el procedimiento a seguir en cvanto a cuidados previos que se debe
tener con las distintas especies existentes, las raices se deberdn proteger con algun producto indicado para éstas en
caso de que se vean afectadas por cortes.

El pavimento deber& extraerse integramente y sin producir dafio o perturbacién en pavimentos contiguos que el
proyecto considere mantener. En caso de dafios serd el contratista el responsable de su restitucion y ias gestiones y
costos que esto implique.

L1 DEMOLICION DE CALZADA EN HORMIGON {m*)

Se demoleran todos los pavimentos de hormigén indicados en Plano de demoliciones y se transportaran a botadero
autorizado de acuerdo a normativa vigente y a lo establecido en el punto 12.1 de las presentes especificaciones
técnicas.

En esta partida debera considerar, en el caso que evidencia presencia, el retiro de |os adoquines de piedra existentes
bajao la capa de harmigan, el espesor de adoquines a considerar deberd ser de 18 cm.

Para efectos de valorizar estas faenas deberan considerar el pavimento de hormigén con 19 cm de espesor,
considerando que este espesor podria ser variable.

Para la delimitacion del pavimento a demoler, se debera hacer el corte con sierra.
1.1.2  DEMOLICION DE CALZADA DE ASFALTO {n’}

Se demoleran todos los pavimentos de asfalto indicados en Plano de demoliciones y se transportaran a botadero
autorizado de acuerdo a la normativa vigente y 2 lo establecido en el punto 12.1 de las presentes especificaciones
técnicas.

En esta partida deberd considerar el retira de los adoquines de piedra existentes bajo la capa de asfaito, solo debajo
de solera, el espesor de adoquines a considerar deberd ser de 18 cm, considerando que este espesor podria ser
variable.

Para efectos de valarizar estas faenas deberan considerar el pavimento de asfalto con 8 cm de espesor, considerando
que este espesor podria ser variable.

Para la delimitacién del pavimento a demoler, se deberd hacer el corte con sierra.
1.13  DEMOUCION DE VEREDAS OF BALDOSAS {m-}

Se demolerdn todas las veredas de baldosas indicadas en Plano de demoliciones y se transportaran a botadero
autorizado de acuerdo a normativa vigente y a lo establecido en el punto 12.1 de las presentes especificaciones
técnicas.

Composicién de vereda baldosa peatonal existente:
Baldosa espesor 4 ¢cm
Mortero de pega 4 ¢cm
1.1.4 DEMOLICION DE ACCESOS VEHICULARES DE BALDOSAS (M7}

Se demoleran todas las veredas de baldosas indicadas en Plano de demoliciones y se transportardn a botadero
autorizado de acuerdc a normativa vigente y a lo establecido en el punto 12.1 de las presentes especificaciones
técnicas.

Composicién de acceso vehicular de baldosa existente:
Baldosa espesor 7 cm de espesor

Mortero de pega 4 cm
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Radier de hormigén de 14 cm de espesor
1.15 EXTRACCION DE SOLERAS TIPO A (mi)

Se debera considerar el retiro de las soleras en los bordes de pavimento que seran intervenidos, conforme a ias
indicaciones del plano de demoliciones del proyecto de pavimentacion, la remocion de soleras se realizara en forma
cuidadosa de modo de no dafar areas no sujetas a remocion.

Lig [XTRACCION DE SOLERILLAS Y TRANSPORTE A BOTADERO {mi)

Se retirardn todas las solerillas indicadas en plano de demoliciones del proyecto.
1.1.7  EXTRACCION DE REJAS {ML)

Se deberdn retirar todas las rejas indicadas en plano de demoliciones.

Las rejas retiradas se deberdn limpiar, guardar y finalmente ser entregados a la I. Municipalidad de Providencia para
la reutilizacién en otros puntos de la comuna o en el mismo proyecto. Por [o que debera considerar su traslado alas
bodegas municipales ubicadas en la Regién Metropolitana.

118 RETIROQ DE POSTES Y LUMINARIAS {un)

Se deberdn retirar todos los postes y luminarias peatonales indicadas en plano de demoliciones, el retiro se debers
realizar con personal de la especialidad eléctrica contratada para tal fin, de acuerdo con procedimientos y normas
vigentes.

Las luminarias retiradas se deberén limpiar, guardar y finalmente reutilizadas en el mismo proyecto.
119 RETIRO DE SENALETICA VERTICAL

Esta partida considera el desarme y remocién de sefialética vertical existente que interfiere en el nuevo replantec y
re disefio segun el proyecto y operacién del transito propuesta. Incluye el retiro de su estructura de sustentacion,
asi como el transporte y almacenamiento de todas las piezas de fijacién y empotramiento, a la llustre Municipalidad
de Providencia, en el fugar y horaric que esta indique a través de un acta de entrega.

Como una forma de recuperar el material de ias sefiales existentes en la comuna y reutilizarlo, el oferente debera
considerar el retiro y posterior entrega al municipio de la sefial, ademas del retiro de los escombros.

11,13 EXTRACCION DE BASURERO {UN)

Esta partida considera el desarme y remocion de basurero existente que interfiere en el nuevo repianteo y re disefio
segun el proyecto. Incluye el retiro de su estructura de sustentacién, asi como el transporte, disposicién final y retiro
de los escombros.

it PELAVACIONES fon )

Se consideran las excavaciones para la instalacion de mobiliario y obras civiles, con el fin de evitar cualquier trabajo
de demolicién o picado posterior a ia ejecucién de las obras. Se exceptiian de este ftem, las excavaciones de las
instalacicnes sanitarias y eléctricas las cuales deberén ser valorizadas en el item de dicha especialidad dispuesto
para estos efectos.

Se excavar4 el material necesario para dar espacio al perfil tipo correspondiente. En caso de encontrar material
inadecuado, deber3 extraerse en su totalidad, reponiéndolo y compactandolo segln estas especificaciones.

Las excavaciones serdn de las secciones y longitudes determinadas por los planos de especialidad. El fondo deberd
ser parejo y perfectamente a nivel.

Todas las excavaciones deberdn pasar alejadas 1,00 m de |as raices de fos arboles existentes. €n el caso de
identificarse raices durante el proceso de excavacidn se prohibe su corte, ante lo cual se debera definir en terreno
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la solucién a implementar, ya sea pasando bajo las raices o modificando el trazado, en cualquiera de los casos se
debera dar aviso al IMC.

Todo excedente o escombros provenientes de las excavaciones, deberan ser evacuados diariamente de la obra,
pudiendo aprovechar parte del material en rellenos segin necesidad y pertinencia, siempre y cuando tengan
aprobacién de la IMC, E) resto de los escombros serdn transportados en camiones de dimensiones adecuadas a
botaderos legalmente autorizados, valorizados y segun lo dispuesto en el punto 12.1 de las presentes especificaciones
técnicas.

Y PRLPARAUION SUBRASANIE [in2}

Una vez ejecutados los trabajos necesarios para dar los niveles de subrasante, se debera proceder como se indica:

El suelo se escarificara y se compactara a objeto de proporcionar una superficie de apoyo homogénea, con la
excepcidn de suelos finos, en que se cuidara de no alterar la estructura original del suelo.

La subrasante terminada debera cumplir, ademas de la compactacién especificada en planos de proyecto de
pavimentacién, con las pendientes y dimensiones establecidas en el proyecto.

El Contratista debera solicitar la recepcién de esta partida antes de proceder a la colocacién de la capa de base
estructural. Para este efecto debera presentar los resultados obtenidos por el laboratorio de terreno. La LM.C
recepcionara esta partida a través del Libro de Control de Contratos previo a la continuacién con las etapas
posteriores del proceso constructivo.

En caso de que el suelo se presente en malas condiciones, deberd profundizarse en 30 cm. bajo la subrasante y
colocar material de similares caracteristicas que e! utilizado para base de aceras, al igual que las exigencias para
toma de densidades, se debe tomar registro de densidades de cada sector en que se realice mejoramiento.

En caso de que la I.M.C. detecte falta de homogeneidad en la compactacién de la subrasante, ésta tiene la facultad
de solicitar un rechequeo con un laboratorio que posea registro vigente con el MINVU, a eleccion del Contratista.

Su compactacién se hara mediante placa vibratoria y excepcionalmente mediante pisén de mano con la debida
aprobacién de la LM.C.

Lo WL GRANULARES

L EHCF PRIABIISADA PARAVEREDAS CBR » GO 17}

En el caso de veredas de baldosa microvibrada y vereda de hormigon, se consulta por Ja base estabilizada de espesor
minimo de 0,08m. Su material estara constituido por un suelo tipo grava arenosa, homogéneamente revuefto, libre
de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o de cualquier otro material perjudicial.

La base granular debera ser compactada hasta obtener una densidad no inferior al 95% de Ja D.M.C.S. obtenida en
el ensayo Proctor Modificado, (NCh. 1534/2.0f.1978), o al 80% de la densidad relativa {ASTM 4253-00 y ASTM 4254-
00), segun corresponda.

Las deficiencias en cota con respecto a las establecidas en el proyecto serdn superadas por cuenta del Contratista,
quien tomara todas las precauciones necesarias para cumplir con los requisitos de espesor y otros exigidos para el
pavimento a construir sobre la base.

£l Contratista debera mantener la base en condiciones satisfactorias hasta la pavimentacién de las aceras. Si la |.M.C
constatara deterioros o deformaciones, ésta ordenard al Contratista efectuar las reparaciones que estime
necesarias, como requisito previo para autorizar las obras de hormigonado o instalacion de baldosas segin
corresponda.

Cualquier dafio producido a la base por efectos de congelamiento, precipitaciones u otras condiciones climaticas
adversas, debera ser reparado por cuenta del Contratista a entera satisfaccién de la LM.C,
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Las densidades se tomaran una vez que se haya recibido topograficamente.
Materiales

Todos los materiales que integren el base deberan estar libres de materia organica, pasto, hojas, raices u otro
material objetable, ademas de contar con la aprobacién de la .LM.C.

Los materiales a utilizar en |a construccién de bases deberan ajustarse a los requisitos pertinentes de calidad y
graduacion, sefalados en el Art. 3.4.1 del Cédigo de Normas y Especificaciones Técnicas para Obras de
Pavimentacion MINVU. El eguivalente de arena, determinado segin NCh1325 Of78, serd de minimo 25%.

Control de Calidad

Para verificar la granulometria, plasticidad y desgaste, se debe realizar un ensayo por cbra si el material proviene de
una planta de &ridos fija, o uno por planta de procedencia.

Se debera efectuar un ensayo de densidad in situ cada 50mts. lineales.

La compactacion deberd contrelarse preferentemente a través del ensayo del cono de arena, sin perjuicio del uso
del densimetro nuclear. La IMC debe verificar que el densimetro nuclear se encuentre debidamente calibrado,
usando como referencia el ensayo del cono de arena.

Los controles minimos a realizar seran los siguientes:

a) Ensayo de granulometria, capacidad de soporte CBR, clasificacion y propiedades indice por cada 250 m3 de
material proveniente de plantas conacidas o fraccién inferior.

b) Ensayos de densidad de compactacion por cada 200 m2 o fraccién inferior.

Se aceptara una tolerancia de terminacion de +0 y -8mm. En puntos aislados, se aceptard hasta un 5% menos del
espesor de disefio, debiendo ser compensado por el material especificado como carpeta de rodadura.

- Granulometria

La base estd constituida por mezclas de agregados pétreos granulares y finos, de tal manera que estén comprendidos
en cualquiera de las siguientes bandas presentes en la siguiente tabla:

Tabla 1. Banda Granulométrica para base

BANDA GRANULOMETRICA OF LA BASE ESTABILIPADA

TAMIZ (man) % QUE PASA EN PESO
Banda 1 Banda 2

50 100 100

4 ’ 7035
28 55-100 5585
20 4575
10 30-75 35465
5 20-65 2555
2 10:50 1545
05 530 525
0.08 o1 010
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Pal Past GRANDIAR PARAVEEEDAS BEFORZADAS 1+ ACCESDS VEHICULARES UBiE - 6% o)

Esta partida contempla la provisién, colocacién, mezclado y compactacion de la base granular que ird sobre |a
subrasante en todos aguellos pavimentos en donde se contempla vereda reforzada y accesos vehiculares para
viviendas unifamiliares en hormigén, de acuerdo a las dimensiones establecidas en el proyecto de pavimentacion.

En esta partida regiran las mismas especificaciones técnicas descritas en el punto 2.4.1 de las presentes
especificaciones técnicas.

P Bt b SRALLAR PARA CALZADA DE HIORAMIGHH CBR 2 604, i)
El material de la base debera satisfacer en forma simultdneas los siguientes requisitos:

Esta partida consistird en la provisién, colocacién, mezclado y compactacion de una base granular sobre la
subrasante para recibir un pavimento de hormigén, de acuerdo con las cotas y dimensiones indicadas en los planos

del proyecto.
A. MATERIALES

Ef material a utilizar debera estar constituido por un suelo del tipo grava arenosa, homogéneamente revuelto, libre
de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o de cualquier otro material perjudicial.

Deberd contener un porcentaje de particulas chancadas para lograr el CBR especificado y el 60% o mas de las
particulas retenidas en el tamiz N* 4 ASTM, tendran a lo menos 2 caras fracturadas.

El material de |a base debera estar incluida dentro de la siguiente banda granulométrica:

 BANDA GRANULOMETRICA DE UA BASE ESTABLIZADA

TAMIZ {ASTM) % QUE PASA EN PESO

2" 150

1% 70-100

3/8° 35-85
1* 45-75
®" 35-65

N4 2855

N"10 15-45

N°40 5-25

N'200 0-8

La fracciéon que pasa por la malla N°200 no deberd ser mayor a los 2/3 de la fraccidn de! agregado que pasa por la
malla N°40

La fraccion que pasa la malla N°4 deberé estar constituida por arenas naturales o trituradas.
i Limites de Atterberg

La fraccién del material que pasa la malla N°40 deberd tener un fimite liquido interior a 25% y un indice de plasticidad
inferior a 6%.

Desgaste de “los dngeles”. €] agregado grueso deberd tener un desgaste inferior a un 35% de acuerdo al ensayo de
desgaste de “Los Angeles”, NCh 1369.

Cr i A e T e A “MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA
- RODOLFO VERGARA, REGION METROPOLITANA”




T 3
@i \“c' ‘i®

El CBR se medira a 0.2” de penetracién, en muestra saturada y previamente compactada a una densidad mayor o
igual al 95% de la D.M.C.S. obtenida en el ensayo Proctor Modificado, Nch1534 1 - D, o al 80%de |a densidad relativa,
NCh 1726, segun corresponda.

ii. Capacidad de soporte cbr

El CBR debera ser igual o superior al 100% en las bases para pavimentos asfalticos y de 60% para pavimentos de
hormigén.

iii. Compactacion

La base estabilizada debera compactarse hasta obtener una densidad no inferior al 95% de la D.M.C.S. obtenida en
el ensayo Proctor Madificado, NCh 1534 II- D, o al 80% de la densidad relativa, NCh 1726, segun corresponda.

B. CONTROLES
i Compactacidn
En la base estabilizada, se efectuaran un ensayo de densidad “in-situ” cada 50 m.

Se controlara la compactacidn preferentemente a través del ensayo del cono de arena, sin perjuicio del uso del
densimetro nuclear.

La |.T.0. verificara que el densimetro nuclear se encuentre debidamente calibrado usando como referencia el ensayo
del cono de arena.

ii. Uniformidad de compactacion

En caso de que la I.T.O. encuentre poco homogénea la uniformidad de la compactacién del material de subrasante,
solicitard un rechequeo con un laboratorio que posea registro MINVU vigente a eleccidn del contratista.

iii. Cbr

Un ensayo por obra si el material proviene de una planta de &ridos fija 0 uno por la planta de procedencia.
iv. Graduacién y limites de Atterberg

Un ensayo por obra si el material proviene de una planta de 4ridos fija o uno por planta de procedencia.
V. Desgaste “los angeles”

Un ensayo por obra si el material a colocar proviene de una planta de aridos fija ¢ una por planta de procedencia,
NCh 1369.

vi. Calidad

Se aceptard una tolerancia de terminacion maxima de +0 y -8 mm. En puntos aislados, se aceptara hasta un 5%menos
del espesor de disefio, debiendo ser compensado por el material especificado como carpeta de rodadura.

Las acciones de control serdn realizadas por el laboratorio del Contratista. Este laboratorio debera encontrarse con
inscripcion vigente en los registros del MINVU.

La unidad de medida y pago seré el metro cubico {m3) de base granular de graduacion cerrada y de poder de soporte
CBR igual 0 mayor a 100%.

Ul LRANEI AR PARA CALZALDIN D ASEALTO DR 2 205 {m )

Esta partida contempla |a provisidn, colocaciéon, mezclado y compactacién de |a base granular que ird sobre la sub-
base en todos aquellos pavimentos en donde se contempla calzada de asfalto tanto en la carpeta asfaltica como las
del tipo binder, de acuerdo a las dimensiones establecidas en el proyecto de pavimentacién.

El material granular debe ser homogéneo, libre de grumos o terrones de arcilla, materiales vegetales o de cualtquier
otro tipo de material perjudicial.
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i Granulometria

La base esta constituida por mezclas de agregados pétreos granulares y finos, de tal manera que estén comprendidos
en cualquiera de las siguientes bandas presentes en la siguiente tabla:

Tabla 2. Banda Granulométrica para base de calzada en asfalto

fmpua;nm .

8anda | Banaa 2 Banda 3 Banda 4

A 85-85 ] oL #9215
5 B LY 203

1% A5 &5 .t aLh
< ERS 2 a4 €€
Z 1545 N 1545 it
¢4 [ 5] BN o
O Uk 35 DR 0.1€ 3.1¢

La fraccion que pasa por |a malla No 200 (0,08 mm) no debe ser mayor a los 2/3 de la fraccion del agregado que pasa
por la malla No 40 (0,5mm). La fraccién que pasa la malta No 4 (Smm) puede estar constituida por arenas naturales
o trituradas.

Se fija como tolerancia de la banda, +/- 7% para los gruesos y +/- 3% para el fino, con limite en la malla N°200 {0,08
mm).

iiis Condiciones del filtro
La base debera cumplir con Ias siguientes condiciones de filtro {condicidn sera ratificada y certificada en laboratorio):

1) M <5
D8 SSubrnsame
2) D15_Subbase > 0.42mm
D
3) SOSubbase <25
DsoSubrasm‘te
DISSubbasc

——— 25
D 155ubrasame

4)

iii. Requisitos de calidad de los aridos

Los requisitos de calidad para la colocacién de la base en terreno se regiran por lo descrito en el Cédigo de Normas
y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacién.

iv. Compactacién

La base granular se compacta hasta obtener una densidad no inferior al 95% de 1a 0.M.C.S., obtenida en el ensayo
Proctor Modificado (NCh 1534/2), o al 80% de |a densidad relativa (NCh 1726), segun corresponda.

Tolerancia De Espesor Y Terminacién Superficial

Se acepta una tolerancia de terminacion maxima de -8 mm. En puntos aislados, se acepta hasta un 5% mencs del
espesor de disefio.

V. Controles
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Los requisitos del control para confeccidn, colocacién y compactacién para la base se regiréh pbr lo descrito en el
Cédigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacién.
vi. Calidad

Las acciones de control de calidad son realizadas por un laboratorio con inscripcién vigente en los registros del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

c UL AN GRANULAR PARA CALZARA DE ASEALTDCBR 2 207, 1m )

El material a utilizar debe ser homogéneo, libre de grumos o terrones de arcilla, materiales vegetales o de cualquier
otro material perjudicial.

i Granulometria

La subbase esté constituida por mezclas de agregados granulares y finos, de tal manera que estén comprendidos en
cualquiera banda de la siguiente tabla:

Tabla 3. Banda Granulométrica para Sub base de calzada en asfaito

{rera}
Bands | Banda 2
LMt 1O
&0 Tu-BE
Sk £5 L0t £5-/%
X 45.74
Fr % 35 et
¢ 2265 256¢
Larng 1545
(S £ 30 5.2%
< ¢ 1L 0-10

ii. Condiciones del filtro
La sub base debera cumplir con las siguientes condiciones de filtro (condicién sera ratificada y certificada en
laboratorio):
1) DlsSubbase
DBSSubrasante
2) D15_Subbase = 0.42mm
DSOSubbase

3) —//——<125
) D SOSubrasame

<5

D1 5$ubbnse

4) 25

DlsSubrasan!e
Siendo:
DN = didmetro de la abertura del tamiz en que pasa N% del material.

Ef constructor propone y asegura el suministro (antes de iniciar la obra) de un material que cumpla con una curva
caracteristica para la subbase, y esta, durante la obra, puede tener una tolerancia de +/- 10% para tamices sobre 5
mm y de +/- 4% para tamices inferiores, es decir, la uniformidad se controla en obra en funcién de una banda de
trabajo preestablecida, la cual no se puede cambiar.
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Los requisitos de la calidad de los agregados para las sub bases en calzada de asfalto se regiran por lo descrito en el
Cadigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacion.

iii. Requisitos De Calidad De Los Agregados

iv. Compactacion

La subbase se compacta hasta obtener una densidad no inferior a un 95% de la D.M.C.S., obtenida en el ensayo
Practor Modificado (NCh 1534/2).

Se acepta una tolerancia méxima de terminacién de -10 mm. En puntos aislados, se acepta hasta un 5% menos del
espesor de disefio.

V. Controles

Los requisitos en el control de confeccién, colocacién, compactacién y ensayos se regiran por lo descrito en el Codigo
de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacion.

HI IS SAFICEARIENTO SUB RASANTE PARA CALZAD A DE ASFALTO CBR 2 10 1)

Sera necesario un mejoramiento del suelo natural, éste se reemplazara por una sub-rasante mejorada, que consistira
en una mezcla homogénea de suelo natural y base granular de acuerdo a los porcentajes indicados en la tabla 3, la
que se conforma escarificando el terreno natural en un espesor minimo de 0.35 [m].

El Contratista deberé solicitar la recepcién de esta partida, antes de proceder a la colacacion de la capa estructural
siguiente. La sub-rasante mejorada deberd cumplir, ademés de a compactacion especificada, con las pendientes y
espesores establecidos en el proyecto.

Una vez conformada Ja sub-rasante mejorada, se debera proceder a su compactacién hasta obtener una densidad
mavyor o igual al 95% de la D.M.C.S., obtenida por el ensayo Proctor Modificado, (NCh 1534 Il - D), o un 80% de |a
densidad relativa, (NCh 1726), segun corresponda.

[ EAEEALNTOS O REVESTIMIFNTO OF PAVIRENTS

RS VIR ER G DE BALDOSA WICRQVIBRADA COLON AL 20X30 ()

Se consulta la instalacién de baldosas microvibradas de dimensiones 20 x 40 cm Colonial Piedra Negra Cortada en
20x40 cm Cod: BB40G039G03 de Budnik o equivalente técnico de calidad igual o superior, con un espesor minimo
de 0,038 m, colocadas sobre mortero de pega. Se presentan la siguiente situacion en relacién a la estructuracion
minima asociada al uso de baldosas:

Veredas peatonales: En el caso de disponer de baldosas como superficie peatonal se debe respetar la estructuracion
de: una sub-base espesor 0,08m (CBR min 60%), un mortero de pega espesor 0,04 m y baldosas microvibradas de
espesor minimo 0,038 m.

A. COLOCACION

Al momento de la colocacién de las baldosas sobre el mortero de pega, estas deben estar en estado de equilibrio
con el ambiente y presentar un aspecto seco. Su superficie de contacto con el mortero deberé haber sido
humedecida, pero, en ningun caso, debe existir agua superficial en ella.

Las baldosas se colocan a mano, adosandolas con sus vecinas y asentandolas sobre el mortero de pega fresco de
+40mm con golpes suaves de un mazo de madera, hasta que alcancen el nivel correspondiente. Es importante que
se logre un completo contacto entre la cara de la haldosa y el mortero, con el objeto de obtener una buena
adherencia y un apoyo estable y uniforme.
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La colocacidn se realizard estrictamente respetando los niveles y pendientes del proyecto, considerando las
tolerancias permitidas. Para ello es conveniente el uso de lienzas y estacas delgadas de madera, afianzadas en el
sustrato de apoyo, para gue queden debidamente niveladas.

Es conveniente que el avance se haga por hileras transversales a la mayor longitud a cubrir.

Debera respetar integramente el ART. 6.4 del Cddigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de
Pavimentacién del MINVU (2018).

Al dia siguiente de colocadas las baldosas, se deben rellenar as juntas, esparciendo sobre la superficie una lechada
dosificada de un Kg de cemento por cada 4 litros de agua y pigmentos o tierra de color cuando corresponda. Pasadas
3 0 4 horas se procede a lavar y escobillar |a superficie para eliminar los restos de lechada.

Una vez terminado el proceso de colocacién, se debe cubrir la superficie con polietilenc o arena humeda para
asegurar un fraguado normal del mortero y de la lechada. El ambiente himedo de Ia superficie debe mantenerse
por 5 dias como minimo. Esto es especialmente importante en tiempo caluroso. Se recomienda poner en servicio el
pavimento de baldosas después de transcurridos 5 dias contados desde la terminacidn de la superficie.

B. REQUISITOS DE LAS BALDOSAS

£s recomendable que las baldosas tengan cantos vivos y superficies libres de fisuras, trizaduras y otros defectos, el
color de |a cara superficial sea homogéneo, libre de manchas y zonas opacas visibles directamente o que aparezcan
al humedecerlas.

Se requiere que sean cuadradas o rectangulares y sus dimensiones sean |as especificadas por el fabricante, con la
condicion de que el espesor no sea inferior a 38 mm. Se aconseja que lz tolerancia en la cara superficial sea de +/-
0.5 mmy en el espesor +/- 2 mm.

El espesor de la capa superior debe ser, a lo menos, de 2 mm en baldosas lisas. En el caso de baldosas con estrias,
esta capa puede tener a lo menos 1 mm de espesor por debajo de la estria.

Las baldosas segun sus caracteristicas y dimensiones deben cumplir con los requisitos de resistencia a la
flexotraccion, al desgaste y otros que se indican en el Cédigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de
Pavimentacion.

Complementando lo anterior las resistencias mecanicas de los tipos de baldosas a utilizar, se definen como sigue:
« Compresién Minimo; 250 kg/cm2
*  Flexotraccion Minimo: 4.2 mpa
e Desgaste Maximo: 0,20 gr/cm2
e Impacto Minimo: 86 cm
D DAS DF BALDOSA MICROVIBRADA TIPO PROVIEGERCIA (me)

En lainterseccidn de las calles Seminario con Av. Providencia, se debera replicar el disefio existente en dichas veredas
para lo cual se consulta la instalacion de baldosas microvibradas de dimensiones 40 x 40 cm baldosa microvibrada
diagonal Vereda Gris Tipo Providencia. C6d: BB4GGGCOHI9S de budnik o equivalente técnico de calidad igual o
superior, con una terminacién rustica, y baldosa Diagonal Rojo Vereda de 20x40 cm Céd: BRAOGROOH9620 de budnik
o equivalente técnico de calidad igual o superior, ambas con un espesor minimo de 0,038 m, colocadas sobre
mortero de pega. Se presentan la siguiente situacidn en relacién a la estructuracion minima asociada al uso de
baldosas:

Veredas peatonales: En el caso de disponer de baldosas como superficie peatonal se debe respetar la estructuracion
de: una base granular espesor 0,08m (CBR > 60%), un mortero de pega espesor 0,04 m y baldosas microvibradas de
espesor minimo 0,038 m.
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Se consideran las mismas especificaciones generales para esta partida indicadas en el punto 2.5.1 de las presentes
Especificaciones Técnicas.

vy BALSAS PODD TACTIL TR DISPOSITIVOS DE RDADO (a7}

Esta partida contempla el suministro, colocacién e instalacion de baldosas podotéctiles microvibradas del tipo
MINVU 0, modelo Minvu Téctil 0 Ocre 40x40 cm Cod: BB40GO04A87 de Budnik o equivalente técnico de calidad igual
o superior, con el propdsito de generar una sefial de alerta a modo de precaucién y/o detencién.

Debera estar confarme a lo que indique el Cédigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentacion,
el fabricante y lo que sefala al respecto el Manual de Vialidad Urbana REDEVU. Ademas, debera dar cumplimiento
2 la normativa vigente de accesibilidad universal,

Cuando se requieran baldosas para superficie peatonal se debe respetar |a siguiente estructuracién: una base
espesor 0,08m (CBR min. 60%), un mortero de pega espesor 0,04m y baldosas micro vibradas espesor minimo
0,036m.

En cuanto a la colocacion y requisitas corresponden a los mismos indicados en el 2.5.1
S RIRTERG DE PEGA 3825 KG. CTM/M3 ()

Para baldosas microvibradas se consulta un mortero de pega de espesor minimo de 0,04m, con una dosificacion
minima de 382,5 kg. cem/m?3.

El mortero de cemento es un material compuesto por arena, cemento y agua, debidamente amasada y con un grado
de humedad correcto, empleando un cemento de resistencia adecuada y una arena lavada que no contenga arcillas
u otros contaminantes. Eventualmente, en su composicion puede también participar algun tipo de aditivo.

La arena debe estar formada por granos duros, exentos de materia organica, sin contenido de sales, para evitar la
florescencia. Las dosificaciones del mortero se especifican en proporciones volumétricas. Para pegar baldosas se
recomienda usar un mortero del tipo 1:3 (una parte de cemento por tres partes de arena). A su vez, la arena debe
tener un tamafio maximo de Smm y debe cumplir con la Nch 163 Of. 1977. La relacién agua/ cemento debera ser la
adecuada para obtener una consistencia pléstica. E) espesor de carga de mortero no debe ser menor que 20mm ni
mayor que 40 mm.

El mortero de pega se debe preparar a medida que avance el trabajo y utilizar inmediatamente después de su
amasade

Hifi Lo asiALTICA

- CARELTA O TIPCEASTALTO ESPESOR 0.04m i) [me)

Esta partida contempla todos los trabajos de construccidn de concretos asfalticos mezclados en planta y en caliente,
con una resistencia minima de 10.000 Newton, incluyendo la provisién de materiales, la fabricacidn, los transportes,
la distribucion y a la compactacion de la mezcla. Las mezclas de los dridos cumpliran las bandas granulométricas que
dispongan las presentes especificaciones.

A. MATERIALES

Los materiales se ajustan, en todo caso, a lo dispuesto vigente en materias: ambiental, de seguridad, salud, de
almacenamiento y transporte de productas de construccion.

¢ Aridos
Los 4ridos deberan clasificarse y acopiarse por separados en al menos tres fracciones: gruesa. Fina y polvo mineral
{filer). Los materiales deberdn acopiarse en canchas habilitadas especialmente para este efecto, de manera que no

se produzca contaminacién ni segregacion de los materiales. Las distintas fracciones deberan ajustase a los
siguientes requisitos:
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®  Fraccion gruesa e intermedia

Deber estar constituida por particulas chancadas, limpias y tenaces que se ajusten a los requisitos que se indican
en la siguiente tabla, segun el tipo de mezcla que se especifique en el proyecto

Tab{a 4 Requ:sntos para la fraccmn gruesa (pavimentos asféltu:os)
MEZCLA ASFALTICA

cmmmr[ .

Desgaste “Calama” (mdx.) 35% 40% NCh 1368

Particulas Chancadas (min.)

{al menos dos caras fracturadas) = % MEWA. 8.202.5
Particulas Lajeadas (max.) 10% 10% MC V8. 8.202.6
Adherencia Método Estético (min.) 95% 95% MC V8. 8.302.29

®  Fraccion fina

La fraccién que pasa por tamiz 2.5 mm (ASTM N° 8), deberd estar constituida por arenas naturales o provenientes
de la trituracién de rocas o gravas. Sus particulas deberan ser duras, tenaces y libres de arcilla o sustancias
perjudiciales, debiendo cumplir con los requisitos indicados en la siguiente tabla.

_ Tabla 5. Requisitos para |a fraccién fina {(pavimentos asféitlcos)
o S Teg bk EzcuAsr»ALﬂCA

indice de Plasticidad NP NP NCh 1517/2

Adherencia Riedel - Weber Min.0-5 Min.0-5 MC V8, 8.302.30
Para transito mayor de 106 EE el % de arenas naturales se limita a 15%. Para transitos mencres de 1076 EE el
porcentaje se limita a un 25%. Estos porcentajes son referidos al total del agregado.
"  Polvo Mineral {filler)

Si se requiere adicionar filler, este deberd estar constituido por polvo mineral fino tal como cemento hidraulico, cal
u otro material inerte, o de preferencia polvo de roca, libre de materia organica y particulas de arcilla, debiendo ser
NP. Se debers utilizar segun se requiera en la confeccién de las mezclas, debiendo ajustarse 2 la granulometria que
se sefiala en la siguiente tabla.

Tabla 6. Banda granulométrica del Filler (pavimentos asfélticos)

0.630 N* 30 100

0.315 N* S0 95-100
0.08 N* 200 70-100
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o Mezcla de aridos

Los aridos combinados deberan cumplir con los requisitos indicados en la tabla a continuacién (mezcla de dridos
combinados). Las distintas fracciones de aridos deberdn combinarse en proporciones tales, que la mezcla resultante
cumpla con alguna de las bandas granulométricas especificadas en las siguientes tablas; para el tipo de mezcla a
emplear de acuerdo con lo indicado en el proyecto.

T bla 7 Requusntos para la fraccnon gruesa (pavimentos asfaltlcos)
; MEZCLA ASFALT(CA ' :

Sales Solubles (max.) 2% 3% NCh 1444 {MC V8 8.202.14)

Equivalente de Arena {min.) 45% a45% NCh 1329 (MC V8 8.202.9)
Desintegracién por sulfato de Sodio (mdx) 12% 15% NCh 1328 (MC V8 8.202.17)

*En caso de realizar ensayo Equivalente de Arena y no cumpliese, se podra verificar con otro ensayo que permita
determinar presencia de arcilla o azul de metileno, el que no deberd ser superior a 2%

Tabla 8 Banda granulometnca de aridos; granulomema densa {pavimentos asféltlcos)

Nhimml - ASTM .. Souephashpwo. - %P R w0

40 14"

25 1" 100

20 34 80-100 100
125 12 - 20100
10 3/8" 6C-80 7090
s N4 4365 50-70
25 N'B 35-50 35-50
0.630 N30 19-30 18-29
0315 NS0 13-23 13-23
0.16 N* 100 7-15 816
0.08 N° 200 a8 410

*Calles del tipo Servicio, Local y Pasaje.

Tabla 9. Banda granulométrica de dridos: granulometria semi densa (pavimentos asfalticos)

. NCh {mm) ASTM

40 14"

25 1

20 374" 100
125 112° 20-95

10 7 70-85
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) N'a 43.58
25 N8 2842
G.630 N30 1324
0315 N*SD 817
0.1% N° 100 6-12
0.08 N* 20¢ a8

Tabla 10. Banda granulométnca de éridos granulometna gruesa (pawmentos asfélticos)

125 12" - 75-100
10 £V 45.70 60-85
s N'a 30:50 3555
25 N8 2035 2045

0,630 N°30 520 10-22

0315 N* S0 312 6-16

0.16 N* 100 28 412
0.08 N° 200 04 28

Observaciones
La banda Il - 12 a y Iif = 20 se pueden usar como capa Binder.

Las bandas o emplearse deben verificar requisitos de estabilidad, tanto como de espesores mipimos y mdximos
acordes a las cartillas de pavimento.

Tabla 11. Banda g nulométicae aridos:

20 3/4" 100
125 yr 45-100

10 /8"

5 N4 65-80
25 N'§ 50-65
125 N°16 37.52
0.630 N30 2540
0.315 N° 50 18-30
016 N" 100 10-20
0.08 N* 200 3-10

1) Esta banda granulométrica no se acepta en calles {sélo pasajes).
2} Banda V- 12 puede emplearse en asfaltos modificados.

Las bandas granulométricas deben emplearse en {os espesores que se indican, contrastando con los espesores que
fijan los disefios estructurales de pavimento. En caso de emplearse para un espesor menor, previamente debe
verificarse que:

€capa = 2.5 * T Nominal
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o Cemento asfaltico

Los cementos asfalticos deberdn cumplir las especificaciones indicadas a continuacion, sin que se pueda combinar
{as diferentes exigencias que corresponden a distintas clasificaciones:

Tabla 12. Requisitos cemento asfaltlco (pavimentos asfalticos)
SATE JUBRE £L Asm.m OMGINAL -~ : nmuﬁpenmwm ‘

Min. " Capitulo MC

\;iscosidad aboluta 60'C

Informar - 2336 8.302.15
Viscosidad 135° (Centistokes) informar . 2335 8.302.15
Punto de Ablandamiento "C Informar - 2337 8.302.16
Penetracién, 25°C, 100g. 5 seg. (dmm) 60 80 2340 8.302.3
Ductilidad, 25 °C, 5 cm/min. (cm) 100 B o~ B
Solubilidad en tricloroetileno, (%) 99 . 2381 B
Punto de inflamacién copa abierta (°C) 232 2318 830223
Ensayo de la mancha
Heptano — xilo! méximo 30% Negativo 2343 8.302.7
indice de Penetracién IP 1 " 230

ENSAYOS $OBRE RESIDUO RTROY: 2346 8.302.3

: }(Peléculade&gzda en homn rotawiw B

Penetracldn (% del original)

54
Pérdida por calentamiento, (%) ) 08
Ductilidad, 25 °C, 5 cm/min. {cm) 100
Viscosidad Absatuta 60 “C (Pa .s} Informar
indice de Ductilidad B 35

Viscosidad Absoluta a 60 °C (RTFOT)

[ndice de Durabilidad = Viscosidad Absoluta a 60 °C (Original)

E! constructor deberd entregar con cada partida fotocopia proporcionada por la planta asfaltica de todos los
requisitos exigidos al cemento asfaltico en la tahla anterior, junto al nomograma de Heukelom correspondiente.

Sera valido el certificado de la fabrica de cemento asfaltico.

Debera respetar integramente el ART 5.12 del Cédigo de Normas y Especificaciones Técnicas de Obras de
Pavimentacién del MINVU (2018).

Las propiedades de |as mezclas se determinardn segun se indique en Manual de carreteras Vol 8. Titulo 8.302.47, y
su disefio se realizard de acuerdo al MC Vol8. Tituio 8.302.40

La mezcla asféltica para carpeta de rodadura deberd cumplir con las siguientes exigencias relativas al Método
Marshall resumidas en ia tabla a continuacién.
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Tabla 13. Exigencias disefio de mezcla.

ol ezody

E o 1, 40 Pl Hinne !

[ACHEETIERLAEE oy
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El laboratorio determinara el disefio de la mezcla de trabajo y fijara valores precisos para:
- Banda de trabajo, que se definira en base a las siguientes tolerancias:
s  Agregado que pasa tamices: N° 4 y mayores 5%
Agregado que pasa tamices: N° 8y 16 +4%
Agregado que pasa tamices: N° 30 y 50 £3%
Agregado que pasa tamices: N° 100 y 200 +2%

e & o

Porcentaje dptimo de Cemento Asfaltico referido al peso total de los agregados, con 1as siguientes tolerancias:
s Carpeta asféltica £ 0.3%
e Binder {capa intermedia) £ 0.5%
¢ Elrango de temperatura de |a mezcla al salir de la Planta.
e Densidad y Estabilidad Marshall para él % 6ptimo de cemento asfaltico

La razon entre el porcentaje que pasa la malla 200 y el porcentaje de asfalto (en peso del total de los agregados de
la mezcla), el cual debe estar comprendido entre 0.6y 1.2.

B. TEMPERATURA DE MEZCLADO Y TEMPERATURA DE COMPACTACION.

E! disefio de Ja mezclz asféltica a utilizar en la obra {binder ¢ carpeta asfiltica), debera ser informado mediante
certificados de laboratorios especializados con inscripcion vigente MINVU y contar con V° B® de la I.T.0. antes que
el contratista inicie la fabricacion de la mezcla. En caso que el certificado del laboratorio tenga una antigiiedad mayor
a 6 meses el Contratista debera obtener, la certificacién de la empresa proveedora de la mezcla asfaltica indicando
que el material entregado corresponde al informado por el disefio del laboratorio.

C. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO
o Preparacion de la Superficie

Antes de iniciar las faenas de colocacidn de las mezclas asfélticas, se debera verificar que la superficie satisfaga los
requerimientos establecidos para Imprimacion, si corresponde a una base estabilizada y para Riego de Liga, si es un
pavimento existente.

o Plan de Trabajo

El Contratista debera proporcionar a la 1.T.O. para su aprobacién, previo a la colocacién de {as mezclas en las obras,
un plan detallado de trabajo, el que deberd incluir un anilisis y descripcién de los siguientes aspectos, los cuales
podrén ser verificados por éste en planta previo a su aprobacion, debiendo el contratista asegurar dicha verificacién:
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Equipo disponible: Se deberd indicar la cantidad, estado de conservacién y caracteristicas de los écjuipos de
transporte, colocacion y compactacion, incluyendo los ciclos programados para cada fase y los resultados de los
procesos de calibracién de los mismos.

Personal de Faenas: Se debera presentar un organigrama detallando las &dreas de competencia y las
responsabilidades de los jefes de fases o faenas, asi como el nimero de personas que se asignard a las diversas
operaciones.

Programacion: Se debera incluir el programa a que se ajustardn Jas faenas de manera de asegurar la continuidad y
secuencia de las operaciones, y la disposicion del trénsito usuario de la via de acuerdo a la normativa vigente del
Manual de Sehalizacién de Trénsito y sus complementos, si corresponde, los controles de rendimientos y las
caracteristicas de |a produccién.

Procesos de Produccién: se debera entregar un documento en el cual se detallen los procesos de produccion tanto
de los aridos como el de la Mezcla Asfaltica.

o Transporte y Colocacién

Las mezclas deberan transportarse a los lugares de colocacién en camiones tolva convenientemente preparados
para ese objetivo, cubiertos con carpa térmica y distribuirse mediante una terminadora autopropulsada.

La superficie sobre !a cual se colocaré la mezcla deberd estar seca. En ningun caso se pavimentard sobre superficies
congeladas, con tiempo brumose, lluvicso, o cuando !a temperatura atmosférica sea inferior a 52C. Cuando la
temperatura ambiente descienda de 102C o existan vientos fuertes debera tomarse precauciones especiales para
mantener la temperatura de compactacion.

La temperatura de la mezcia al inicio del procesc de compactacion no podra ser inferior a la informada come
temperatura optima de cempactacién por el proveedor del cemento asfaltico.

El equipo minimo que se deberd disponer para colocar la mezcla asfaltica sera el siguiente:
e Terminadora autopropulsada.

e Rodillo vibratorio liso, de antigiiedad maxima el afio 2007, con frecuencia, polin y peso adecuado al espesor
de la capa a compactar.

* Rodillo neumético, con control automatico de la presion de inflado.
» Equipos menores, medidor manual de espesor, rastrillos, palas, termémetros y otros.

Este listado de equipos puede ser modificado por SERVIU, si lo estima pertinente, con motivo de as densidades
minimas de compactacion y terminaciones

o Colocacién de la Mezcla

En la colocacion de la mezcla se deberén tener en cuenta todos los puntos planteados en el apartado de “Replanteo
Geométrico”, debiendo considerar eventuales sobre espesores, si fuese necesario, para cumplir con los
requerimientos geométricos planteados, incluyendo también en estos, eventuales irregularidades presentes en el
pavimento base, las cuales deben ser absorbidos por la mezcla

o Compactacién

Una vez esparcidas, enrasadas y alisadas las irregularidades de |a superficie, la mezcla deberd compactarse hasta
que alcance una densidad no inferior al 97% ni superior al 102 % de la densidad Marshalt de la mezcla visada por la
LT.Q.
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La cantidad, peso y tipo de rodillos que se empleen deberd ser el adecuado para alcanzar la densidad Ireq'uerida
dentro del lapso durante el cual la mezcla es trabajable.

Salvo que la |.T.0. ordene otra cosa, la compactacién deberd comenzar por los bordes mas bajos para proseguir
longitudinalmente en direccién paralela con el eje de la via, traslapando cada pasada en un minimo de 15 cm,
avanzando gradualmente hacia la parte mas alta del perfil transversal. Cuando se pavimente una pista adyacente a
otra colocada previamente, la junta longitudinal debera compactarse en primer lugar, para enseguida continuar con
el proceso de compactacién antes descrito. £n las curvas con peralte la compactacién debera comenzar por la parte
baja y progresar hacia la parte alta con pasadas longitudinales paralelas al gje.

Los rodillos deberan desplazarse lenta y uniformemente con la rueda motriz hacia el lade de la terminadora. La
compactacion deberd continuar hasta eliminar toda marca de rodillo y alcanzar la densidad especificada. Las
maniobras de cambios de velocidad o de direccidn de los rodillos no deberan realizarse sobre la capa que se estd
compactando.

El concreto asfaltico que quede suelto, esté frio, contaminado con polvo, tierra o que en alguna forma se presente
defectuoso, deberd retirarse y sustituirse por mezcla nueva caliente, la que debera compactarse ajustandola al drea
circundante. Debera eliminarse toda mezcla colocada en exceso y agregarse en los tugares donde falte.

En las superficies cercanas a aceras, cabezales, muros y otros lugares no accesibles por los rodillos descritos, la
compactacion se debera realizar por medio de rodillos de operacién manual, y de peso estatico minimo 2 ton,
asegurando el nimero de pasadas que corresponda para alcanzar los requisitos de densidad exigidas, en su defecto
podré usarse otro tipo de compactadores que aseguren la misma energia de compactacién entregada.

Durante la colocacidn y compactacidn de la mezcla, se deberd verificar el cumplimiento de 1as siguientes condiciones:

Los requisitos estipulados anteriormente deberdn considerar los aspectos climaticos y no se asfaltara si ellos no se
cumplen.

La superficie a cubrir debera estar limpia, secay libre de materiales extrafios;
Se recomienda que la compactacidn se realice entre |as temperaturas que indique el disefio

La mezcla deberd alcanzar el nivel de compactacion especificado, control que hara el contratista mediante
densimetro nuclear. No se permitira la extraccion de testigos excepto lo de recepcidn, sin embargo, la IMC podra
autorizar la extraccion de no mds de cinco testigos por dosificacién para la calibraciéon del equipo nuclear.
Alternativamente podra emplearse dens/metroe no nuclear previa calibracién y aprobacién de la IMC

La superficie terminada no debera presentar segregacién de material (nidos), fisuras, grietas, ahuellamientos,
deformaciones, exudaciones ni otros defectos.

Ademds, la terminadora sera autopropulsada de ultima generacion, con helicoides que repartirdn el material en todo
el ancho del esparcido que se adopte. Contard con sensores de autonivelacion electrénicos. La placa compactadora
debe tener la posibilidad de ajustar en forma automatica su temperatura de trabajo.

! SR TADE PO BIMOYR ESPESDR 7 Qe o}

Se consulta esta partida bajo todos pavimentos de concretos asfalticos del proyecto, su espesor sera variable segun
las cotas de terreno. En cuanto a la colocacién y requisitos de la carpeta tipo binder la cual debera contar con una
resistencia minima de 10.000 Newton, estos corresponden a los mismos indicados en el punto 2.5.5.1. CARPETA DE
TIPO ASFALTO ESPESOR 0.04m.(minimo}
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Esta partida contempla la construccién de pavimentos de hormigén de cemento hidréulico, sobre una superficie
previamente preparada, de acuerdo a los alineamientos, cotas, perfiles y espesores del proyecto.

A. CONDICIONES AMBIENTALES

LN AV RTO OF HORMIGON PARA CALZADA ESTES0OR CLLAM 1147}

No se permite la ejecucién de pavimento durante lluvia, ni con temperaturas ambientales inferiores a S °C ni superior
a 30°C, en el hormigon.

8. PREPARACION DE LA BASE ESTABILIZADA

Previo a la colocacion del hormigon, la base estabilizada se humedecera superficialmente con agua, evitando la
formacién de charcos.

C. DIMENSIONES

El pavimento tendra una carpeta de rodado conformada por una losa de hormigdn de espesor y ancho indicados en
el proyecto {la memaria y en los planos). Tendra juntas transversales a una separaciéon méaxima de 3.5 m (3.0 men
el caso de pasajes) y juntas longitudinales a una separacion maxima de 3.5 m, en caso de que la seccién de pavimento
sea inferior a las mencionadas sera la L.T.0. quién determinara el tipo de junta a ejecutar. Para pasajes de seccion
en “V” se consideran juntas transversales cada 2 metros y una longitudinal por el medio de |a calzada (de 1.5 metros
para pasajes de ancho 3 metros) segun lamina detalle en planos o Antecedentes Descriptivos respectivos.

D. MOLDES

El hormigdn al momento de colocacion deberd quedar restringido lateralmente, ya sea por soleras, por la pared
lateral de un pavimento existente o moldes metdlicos previamente cubiertos con desmoldante. Seran de una pieza,
con un espesor minime de 6 mm, altura igual al espesor de la losa de hormigdn, de longitud determinada por la
(.T.0. y de seccidn transversal que muestre en su parte central una saliente en forma trapezoidal. Longitudinalmente
los moldes deberan ser rectos, sin curvaturas, deflexiones ni abolladuras u otros defectos, sin embargo, para curvas
con radios menores a 30 m podran usarse moldes flexibles harizontalmente o moldes curvos del radio adecuado.
Adicionalmente el contratista mantendra en obra la cantidad de moldes adecuada de acuerdo al avance de esta y
debera asegurar entre moldes la linealidad general, perfecto afianzamiento entre moldes y base y, entre moldes, asi
como la estanqueidad y limpieza sucesiva de estos luego de cada uso.

£n el caso de que alguna de {as caras de la calzada vaya a quedar restringida, al momento de vaciar el hermigén, por
soleras, éstas se pintaran con desmoldante en la zona en contacto con |a calzada, a fin de evitar la adherencia entre
ambos y posterior agrietamiento transversal de las soleras por efecto de las retracciones experimentadas por la
calzada.

E. MATERIALES

El cemento sera conforme a los requisitos establecidos por la norma NCh 148. Los éridos serdn chancados, en a lo
menos 3 fracciones (grava, gravilla y arena) y que cumplan con los requisitos establecidos por la Norma NCh 163.

El agua de amasado serd potable, en casc contrario, deberd cumplir con los requisitos establecidos por la Norma
NCh 1498, considerando las excepciones establecidas en el punto 6.3.1y 6.3.2 de la Norma NCh 170.

En casc de usar aditivos para el hormigdn, éstos cortardn con la aprobacién previa de la [.T.O., y se basardn en
antecedentes previos como mezclas de prueba en obras de pavimentacion.

Las barras de traspaso de cargas serdn de acero Ad4 28H lisas, en el caso que se requieran.

El compuesto de curado debera cumplir con las Normas ASTM €309 S8 o AASHTO M 148 62, ser fabricados en base
a resinas, reflejar mas del 60% de [a {uz solar, poseer alta viscosidad y secado en tiempo maximo de 30 min, y que
se pueda aplicar sin desmedro en sus propiedades aun en presencia de agua superficial. No se acepta compuestos
de curado en base a emulsiones.
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El compuesto deberd aplicarse inmediatamente después de concluida la faena de terminacion del pa\}irﬁentd. Este
deber4 haber sido completamente mezclado previamente, no debiendo quedar rastro de decantacidn de pigmentos
en el momento de su uso. Para el mezclado se deberd utilizar un agitador mecanico.

La tasa de aplicacidn del compuesto debera ser como minimo la recomendada por el fabricante, en todo caso ésta
no podra ser inferior a 0,2 L/m2. El procedimiento de aplicacion deberé asegurar la correcta aplicacion de la dosis,
aceptandose una tolerancia de +/- 5%.

En forma adicional a la membrana se deberd disponer en el drea, de mantas protectoras correspondientes a
Polietileno con burbujas de 5 [mm] o similar, debiendo mantener, durante todo el periodo de curado, una constante
observacion del pavimento y estar atento para reparar cualquier area en que la membrana de curado haya sufrido
deterioros.

La sierra para hormigoén a usar podrd ser del tipo de hoja de sierra de filo de diamante o de disco abrasivo, ambos
refrigerados por agua.

Las tablillas a emplear en algunas juntas de contraccion seran de fibro - cemento u otro producto gue no reaccione
quimicamente con el cemento, tendrd un espesor de unos 6 mm, ancho equivalente a 1/5 del espesor de la losa y
3.5 m de longitud.

El sello de juntas serd del tipo masilla elastica acrilica que cumpla con las Normas AASHTQ 173-74 y ASTM D 1850-
51, que sea capaz de experimentar una deformacién equivalente al 100% y con una adhesion tal gue pueda dilatarse
en un 150% sin desprenderse.

El contratista presentara oportunamente a la .T.O. los catdlogos correspondientes de los aditivos, compuestc de
curado y seflo de juntas, quién expresamente autorizara su uso en la obra luego de constatar que dichos productos
satisfacen plenamente los requisitos establecidos en estas Especificaciones Técnicas. A su vez, el contratista
mantendra permanentemente, durante la ejecucion de la obra, visible las etiquetas de los envases de los productos
mencionados.

Para el caso de pasajes de seccion en “V”, en las juntas longitudinales se deberd colocar un cordén de respaldo de
material compresible en el interior de la cavidad, pudiendo ser de goma u otro equivalente autorizado por la ITQ, y
de didmetro del espesor de la abertura sellada {8 mmy}. Su funcién es la de limitar la profundidad del sellante, ayudar
a mantener una configuracidn adecuada al mismo y evitar la adherencia del sellante en la superficie inferior de la
junta {ver lamina detalle en planos o Antecedentes Descriptivos respectivos).

No se aceptara cambios de tipe y calidad de materiales durante la ejecucién de la obra, salvo aceptacién expresa de
lal.T.0.

F. ALMACENAMIENTO DE MATERIALES

El cemento se protegera de la humedad en bodegas o silos evitdndose un almacenamiente mayor a 60 dias.

Los aridos se acopiaran sobre una superficie firme y limpia separados en fracciones, se evitara contaminaciones.
El agua de amasado se almacenar4 en estanques o depdsitos limpios y protegidos. Se evitara contaminaciones.

Los aditivas, compuesto de curado y sello de juntas, deberan mantenerse en los envases originales cerrados evitando
contaminaciones y almacenados en bodega.

Las sierras y tablillas se mantendran en bodega cuidando cualquier deterioro fisico.
G. MEDICION DE MATERIALES

El cemento se medird en peso, ya sea con basculas o usando como unidad el saco entero. Se acepta una tolerancia
maxima de + 1%.

Los aridos se medirdn en peso, ya sea con bdsculas o romanas. Se acepta una tolerancia maxima de un + 3% para
cada fraccion.
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Los aditivos liquidos se mediran en volumen y los aditivos en polvo en peso. La tolerancia maxima ser4 la indicada
por el fabricante.

H. HORMIGON
i. Dosificacién

Se preparara usando los materiales indicados en el punto 10.3.5 Materiales, que se mediran de acuerdo a lo indicado
en el punto 10.3.7 Medicidn de Materiales, en todo caso deberé considerarse una dosis de cemento minima de 340
Kg/m3 de hormigén elaborado, en base a cemento corriente para G30 y de 360 Kg/m3 para G35. Se acepta un 10 %
menos de dosificacién con el uso de cementos de alta resistencia debidamente certificados por planta que cumpla
con las normas NCh148 of. 68. El hormigon resultante deberd cumplir con los requisitos de resistencia establecidos
en el punto 10.3.10 Resistencias y 10.3.11 Controles, y durabilidad de acuerdo a lo establecido en la Norma NCh 170
/2016 , debiendo privilegiarse la realizacién de ensayo de profundidad de penetracion de agua (NCh 2262) para
verificar ataque externo a sulfatos. Los requisitos seran los mismos en caso de tratarse de hormigones fabricados
con arido reciclado.

La Dosificacion debe ser presentada antes de hormiganar y con una vigencia hasta 60 dias.
ii. Mezclado

El mezclado y posterior revaltura de los materiales seré de tipo mecdnico, con un tiempo minimo de mezclado de
1,5 min.

iii. Transporte.

Desde el lugar de preparacién del hormigon hasta el lugar de colocacién se podré efectuar en camiones mezcladores,
camiones agitadores o camiones corrientes, en este 0itimo caso, las tolvas serdn lisas y lo suficientemente estancos
para evitar escurrimiento del mortero, complementariamente el hormigén se cubrird superiormente para reducir la
accion del sol y del viento. La tolva se limpiard luego de cada viaje.

iv. Colocacion

El hormigén se depositard sobre la base en su ubicacién definitiva, evitando la segregacion y se esparcird
uniformemente de preferencia con equipo mecénico.

v. Compactacién

La compactacion se efectuard mediante cercha vibradora de superficie complementada con vibradores de inmersion
preferentemente a ambos lados de la losa, 2 una distancia aproximada de 0,30 m. del molde y alrededor de los
insertos.

vi. Terminacion

La superficie seréd terminada con equipo alisador del tipo redillo o regla transversal, complementada con platachado
manual. Adicionalmente se cuidara que la superficie quede con la rugosidad adecuada, recomendéndose para ¢llo
el paso superficial de arpilleras hiumedas sobre un sistema de tripodes metalicos.

vii. Curado

El curado del hormigdn se efectuard inmediatamente a continuacion de 1a etapa anterior {también se aplicara a las
aceras). El compuesto de curado se aplicara a toda la superficie libre del pavimento mediante pulverizadores. La
relacién de aplicacién del compuesto por unidad de superficie o el espesor de la membrana debera regirse por las
indicaciones del fabricante. Al retirar los moldes laterales, {os costados de las losas que queden expuestas deberan
ser protegidos inmediatamente con un tratamiento de curado igual al aplicado en la superficie.

Complementariamente se recomienda el uso de techos méviles que impidan |a accién directa de los rayos solares,
aumenten la humedad relativa y disminuyan !a velocidad del viento sobre la superficie del hormigdn, (esta
recomendacidn tiene caracter de obligatoria en las calzadas, en condiciones ambientales severas, como ser,
temperatura ambiente superior a 25°C.)
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l.  JUNTAS

Todas las juntas deberan presentar 1a misma textura, densidad y lisura que |as demas areas del pavimento a ambos
lados de la junta.

Cuando se construya una pista nueva adyacente a otra ya construida, 13 ubicacidon de las juntas transversales de
contraccion del nuevo pavimento deberan coincidir con la ubicacién de las existentes, a lo largo del eje o linea del
contacto, siempre que espaciamiento entre las juntas del pavimento existente sea de hasta 4 metros y existan barras
de amarre en el borde de contacto. En caso contrario, la materializacidén de las nuevas juntas se hard cada 3,5,
independizdndose de |a pista contigua mediante algun elemento separador, colocado a!o largo de la junta que une
ambos pavimentos.

a. Juntas Transversales de Contraccion

Se dispondrén a una distancia entre si de 3,50 m y formando un dngulo recto con el gje del camino (en el caso de
pasajes, la distancia maxima aceptable entre juntas de contraccién serd de 2,0 m) en el caso que la distancia sea
menor o igual 3 1,0 m, |a 1.T.0. determinara la ejecucion de juntas.

Dos de cada tres juntas se realizara mediante aserrado, |a otra se materializara mediante 1a insercién de una tablilla.
- Corte delgado

Las juntas a materializar mediante aserrado, se formaran aserrando un ranurado en la superficie de la losa que
tendrd un ancho de aproximadamente 2 [mm)] y una profundidad equivalente a 1/4 del espesor de la losa.

- Corte tradicional

Las juntas a materializar mediante aserrado, se formaran aserrando un ranurado en la superficie de la losa con dos
aserrados, el primero tendra un ancho de aproximadamente 4 mm y una profundidad equivalente a 1/4 del espesor
de la losa, el segundo se materializara centrado proporcionalmente al primero, dejando una ranura de
aproximadamente 8 mm de ancho total, en una profundidad no superior a 1/4 del espesor de la losa. El tiempo
transcurrido desde el vaciado del concreto y la forma de aserrado, serd el minimo tal que no se produzca alteracicnes
perjudiciales del hormigén, en todo caso, ninguna zona de pavimento debiera ser cortada antes de 9 h o después de
14 h,

Las juntas a materializar mediante la insercion en el hormigdn aln en su estado plastico de una tablilla, se construirdn
insertando directamente la tablilla mediante un sistema vibrador que garantice una terminacion lisa y uniforme a
ambos costados de la junta.

El pavimento debera ser cortado tan pronto como el equipo a utilizar pueda iniciar el corte sin dejar marcas sobre
el pavimento, el cual no podrd ser en ningtin caso mas alld de las 6 horas. Se debera tener los equipos suficientes
para realizar la faena de corte en no mas alld de 8 horas desde vaciado el hormigdn.

b. juntas transversales de expansion

Este tipo de juntas se consulta en los cruces de pavimentos, cuando existan cambios de espesor y/o ancho brusco
del pavimento y cuando el pavimento quede en contacto pavimento existente con las obras de arte o con las losas
armadas de acceso a las obras de arte y coincidentes con los términos de faena diarios. Estaran provistos de barras
de transmision de cargas de 22 mm de didmetro y 40 cm de longitud, espaciados a 30 cm. Se insertarén 20 cm en el
hormigdn fresco y el resto de barra quedara recubierto con betin o grasa consistente y envuelto en polietileno que
se retirard al momento de dar continuidad a |a losa de hormigdn. Se dispondra de una tabla de juntas, sin torceduras
ni defectos y con las perforaciones correspondientes para alojar las barras de traspaso de cargas, |a tabla sera
previamente impregnada con desmoldante,

¢. Juntas longitudinales
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Dividirdn la calzada en fajas de pavimento de 3,0 a 3,50 m. seran del tipo machihembradas con ranura de
debilitamiento formada en un aserrado, de las mismas caracteristicas a lo sefialado en el punto 10.3.8.1 Juntas
Transversales de Contraccion,

En todas las juntas longitudinales de construccidn y contraccidn, se deberdn colocar barras de amarre en forma
perpendicular a la junta longitudinal y en el centro del espesor del hormigon, con una tolerancia en cualquier sentido
de hasta 10 mm. El didmetro de las barras, su longitud y espaciamiento entre si, seran los establecidas en el Proyecto.
En caso cantrario, se instalaran barras de acero Grado A44-28H con resaltes de minimo 650 mm de longitud, de
didmetro no inferior a 12[mm]y con un espaciamiento entre si de 650 mm, se podra utilizar otra cuantia equivalente
aprobada por la ITO.

Posterior al aserrado de todo tipo de juntas se debera aplicar el compuesto de curado especificado.
d. Esquinas Agudas

Aquellas esquinas de losas que por efectos del corte vayan a resultar en angulos inferiores a 90°, serén reforzadas
con 2 barras de 12 mm. de didmetro dispuestos superiormente segdn se esquematiza en detalie SERVIU. En todo
caso, el angulo agudo minimo aceptable serd de 60°, por lo tanto, debera estudiarse previamente una adecuada
disposicion de juntas.

e. Sellado de Juntas

Previo al sellado, cada junta debera ser limpiada completamente de todo material extrafio, asimismo, las caras de la
junta deberan estar limpias y con la superficie seca cuando se apligue el sello. Se aplicara con pistola de calafateo u
otro equipo gue garantice uniformidad y continuidad en su colocacién. La cantidad de sello sera tal que cubra la
junta hasta unos 4mm. bajo el nivel superior del pavimento.

f. Proteccién del Pavimento y Apertura al Transito

El Contratista debera proveer todos los medios para proteger el pavimento, tanto de sus propios equipos como del
publico en general. Debera destacar vigilantes y colocar 1a sefializacion y barreras que resulten necesarias. Cuando
los trabajos se realicen en calles con trénsito, el Contratista deberd tener presente lo estipulado en las, disposiciones
de seguridad.

El pavimento sdlo podra ser entregado al trénsito cuando las juntas del tramo estan totalmente selladas, la superficie
se encuentre limpia y la resistencia cilindrica del pavimento sea igual ¢ superior al 75% de la resistencia especifica.
Alternativamente se podra emplear el método de madurez para evaluar apertura temprana ai trénsito. En todo caso,
la apertura al transito sélo podra realizarse ccen la aprobacion de la I.T.0.

Ser4 responsabilidad del Contratista conservar todas |as juntas perfectamente limpias, retirando cualquier material
incompresible que hubiere penetrado, desde el momentoc en que el pavimento se haya entregado al transito y hasta
la recepcién provisoria de las obras.

J.  RESISTENCIAS

La resistencia del hormigén se controlara de manera de asegurar que se cumpla con la resistencia especificada del
proyecto, a la compresidn cilindrica f'¢, segun NCh 170 para lo cual se debera tener en cuenta lo siguiente:

Grado de hormigén para vias {pavimentos de hormigén)
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. ‘ ' f-‘Grado:esbecificaddaco'rispvr&iévh
PO DE VIA ' ciiindrica para 'c fraccién
Lo ‘_;defectuosa 10% R

Expresa, troncal, colectora G35
Servicio, Local, Pasajes G30

El hormigén se clasifica segun su resistencia especificada a compresion a los 28 dias, f'c, determinada en probetas
cilindricas de 150 mm de didametro y 300 mm de aitura, segun NCh 1017 y NCh 1037.

En cuanto a las exigencias y requisitos establecidos en este punto, los proyectos aprobados con exigencias diferentes
a la version 2019 de este Manual podrdn acogerse al apartado equivalente del Manual de Pavimentacidn y aguas
Lluvias versidn 2008, en caso que de manera fundada el Jefe del drea fiscalizadora asi lo autorice, cuando se trate
de obras con financiamiento privado, municipal, Gore u otra similar

Para proyectos que por su nivel de exposicién y requisitos de durabilidad requiera consideraciones no sefialadas en
este apartado, podré recurrir a la NCh 170 para determinar el grado del hormigén correspondiente.

Cuadro 2. Grado de hormigdn {pavimentos de hormigén)

"__‘:Beslstencia especificedé_ frc

t

Mpa
GOS 5
G10 10
G15 15
G17 17
G20 20
G25 25
G30 30
G35 35
G40 40
G45 45
G50 50
G55 55
G60 60

*NOTA: Pueden existir grados mayores a los indicados en o tabla.
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Para efectos del disefio de |a dosificacién respectiva ha de considerarse la resistencia especificada con un 10 % de
fraccion defectuosa y un coeficiente de variacién minimo de 10 % para hormigones preparados en plantas,
controlado con probeta moldeada cilindrica segun NCh1998, antecedente que podria ser exigido por el 1.T.O previo
a larecepcion del hormigén con una vigencia de hasta 60 dias.

El hormigén serd controlado mediante ensayes de testigos de pavimento ejecutado. Los valares deberan ser
corregidos para corresponder al valor de compresién cilindrica en probetas de 30 cm de alto y 15 cm de didmetro,
de manera que sean comparables con los requisitos especificados considerando las indicaciones de las Normas NCh
1171/01y NCh 1171/02.

En el caso que SERVIU lo estime conveniente y necesario para el proyecto podré emplear otros métodos que
permitan lograr la recepcién de los pavimentos, pudiende recurrir a3 métodos no destructivos tales como
deflectometrias de Impacto, método de madurez y otros que sean validamente acreditados.

K. ACERAS CONTINUAS

Esta partida considera fas dimensiones, materialidad e instalacién de una acera continua de concreto. Ademas, se
deberd ajustar a las Especificaciones Detalladas de Disefio de los Resaltos Reductores de Velocidad y Esquemas Tipo
de Sefializacion y Demarcacion, del Decreto Supero N2200, de 2011, publicada en el Diario Oficial de fecha 05 de
noviembre de 2012, con Resolucion Exenta N2 537.

Estas plataformas tendran el objetivo de, ademas de calmar las velocidades de circulacion, dar continuidad a los
usos de suelos.

Demolicion de pavimento

Para la implementacién de un resalto de hormigén, se considera la demolicion total de la calzada existentes segun
estructura de pavimentos se consideran dos paquetes estructurales para los resaltos de hormigén, debido a gue se
considera mejoramiento de la subrasante.

b. Dimensiones

La altura de estas plataformas debe ser la misma de la solera, sin embargo, no puede ser menor a 5 ¢cm ni mayor a
7,5 cm en el caso de que sobre ella transiten buses.

Su ancho longitudinal debe tener un minimo de 6 m, pudiendo cubrir zonas mas extensas.
La pendiente de la rampa debe oscilar entre 1:12 y 1:20.
Esquema en planta de plataforma
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Esquema de cortes de plataforma
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Es a raiz de los esquemas anteriores, que el disefio de 1a rampa quedaria con una pendiente de 1:20, con una altura
méxima de rampa de 10 c¢m, por o que la longitud de la base de la rampa seré de 200 cm.

c. Materialidad e instalacion

La construccion de la plataforma serd proyectada en hormigén de calzada e=0.14m de alta resistencia HF 5.0,
colocado mediante una excavacidn en el pavimento.

Para permitir el drenaje de las aguas, se debe construir una canaleta recortando los costados del lomo aledaiios a
1as soleras.

d. Demarcacidn y Senalizacion

En la superficie del resalto serdn demarcados tridngulos isésceles de color amarillo, ademas de lineas de
aproximacion desde la solera hasta la base del resalto.

Se recomienda que la arena se ajuste a una de las bandas granulométricas que se presentan en el cuadro 19, o bien
puede corresponder a una de las bandas indicadas en el cuadro 20. La dosificacion definitiva es efectuada por un
laboratorio autorizado.

Se cuantificara por unidad {un}; la medicion se efectuard de acuerdo a las dimensiones requeridas por el Proyecto y
aprobadas porla).T.0.

i G A D HGRMIGON

Se contempla para veredas peatonales y los accesos vehiculares con sus respectivos refuerzos laterales. El hormigon
a utilizar serd de la calidad indicada en planimetria aprobada por SERVIU o superior con resistencia media a la
compresidn cilindrica a los 28 dias segln la clasificacién de la NCh 170. Serd de vital importancia la terminacién de
la vereda de hormigén, por lo que previo a su ejecucion masiva, se debera realizar una prueba de dimensiones
definidas por el IMC, la cual debera ser aprobada por el arquitecto Municipal.

Dosificacidn. La dosificacion del hormigon se aceptara con una dosis de cemento minima de 320 Kg/m3 de hormigdn
elaborado, y el drido grueso sera del tipo gravilla, es decir, de tamafio maximo 3/4" en base a cemento corriente. Se
acepta un 10 % menos de dosificacidn con el uso de cementos de alta resistencia debidamente certificados por
planta que cumpla con las normas INN. El hormigén resultante deberd cumplir con los requisitos de resistencia
establecidos en el punto Tolerancias y Multas y durabilidad de acuerdo a lo establecido en la Norma NCh 170 /2016.
La Dosificacion debe ser presentada antes de hormigonar y con una vigencia hasta 60 dias.

La vereda se platachara con energia oportunamente hasta obtener una superficie uniforme y sin poros, debiendo
posteriormente realizarse los cortes, preferentemente delgades, de mode de configurar losas de vereda de acuerdo
a lo proyectado (anchos y largos). La vereda debera quedar confinada por la acera que |a rodea.
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En el caso de emplearse aridos reciclados como base y que el hormigdn este constituido también bdr dichos aridos,
podra considerarse otros espesores de base y losa de hormigén si sus propiedades y justificacion técnica lo avalan.

s Tolerancias y multas

Si una vez terminado el pavimento de hormigdn, presenta deficiencias en la resistencia mecanica en el espesor, en
la lisura de la superficie o en la regularidad de la superficie, las dreas representativas involucradas estaran afectas a
las multas que se sefialan mas adelante. Cuando a un determinado sector del pavimento de hormigdn corresponda
aplicar multa por mas de una deficiencia, la multa a aplicar sera la suma de las multas individuales con un maximo
de 100% sobre la cantidad de pavimento afectado.

Para establecer el valor del pavimento afectado, se consideraran los metros cuadrados con deficiencias y el precio
unitario correspondiente del Presupuesto Compensado.

£l area afectada comprendera la longitud de la irregularidad mas 2 m en cada extremo, multiplicada por el ancho de
la vereda afectada.

Para el caso de las veredas de hormigan, la multa se cobrard sobre la resistencia a la compresién y/o espesor, de
acuerdo a las relaciones siguientes:

¢ Resistencias

La resistencia del hormigdn se controlara de manera de asegurar que se cumpla con la resistencia especificada del
proyecto, a la compresidn cilindrica f'c, correspondiente a G23 segun clasificacién de NCh 170/2016 (pag.6).

El hormigdn se clasifica segun su resistencia especificada a compresion a los 28 dias, f'c, determinada en probetas
cilindricas de 150 mm de didmetro y 300 mm de altura, segun NCh 1017 y NCh 1037.

Para efectos del disefio de la dosificacion respectiva ha de considerarse la resistencia especificada con un 10 % de
fraccidon defectuosa y un coeficiente de variacicn minimo de 10 % para hormigones preparados en plantas,
controlado con probeta moldeada cilindrica seglin NCh1998, antecedente que podria ser exigido por el 1.T.0 previo
a la recepcion del hormigon con una vigencia de hasta 60 dias

El hormigén serd controlade mediante ensayes de testigos de pavimento ejecutado. Los valores deberan ser
corregidos para corresponder al valor de compresidn cilindrica en probetas de 30 cm de alto y 15 cm de didmetro,
de manera que sean comparables con los requisitos especificados considerando las indicaciones de {as Normas Nch
1171/01y Nch 1171/02.

o Normas para las cantidades de extraccion de testigos, para ensayes de resistencias y espesores.
Extracciones y ensaye de testigos de acuerdo a plan de ensayes entregados por la i.T.O.

Se salicitardn dos muestras de extraccion de testigos para determinar espesor y resistencia de cada uno, de acuerdo
a lo indicado por la inspeccion técnica

En todo sector cuyo testigo resulte con defecto, se pedra sacar nuevos testigos, segln lo indique la L.T.C.
o Resistencia mecanica
La resistencia mecdnica de las veredas de hormigén, serd evaluada, de acuerdo a lo siguiente:

La NCh1171/2 corresponde a la evaluacién de resultados de resistencia mecdnica de Testigos de Hormigén
Endurecido, en la que se debe evaluar:

e Correccidn de los testigos segun esbeltez.
* lLos testigos deben cumplir una Resistencia Individual (Rpi >=0,75 * fcil}.

» Eipromedio del grupo de testigos debe ser mayor o igual al 85% de |a resistencia especificada (Rpm >=0,85
* fil).

Siendo:
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Rpi : Resultado de |a resistencia del testigo a la edad del ensayo, expresade en probeta ciliﬁdriéé, én'MPé;

Rpm : Promedio aritmético de la resistencia de los resultados de resistencia de los testigos que conforman el lote a
evaluar, en MPa;

fcil : Resistencia a compresidn especificada en el proyecto, expresada en probeta cilindrica, MPa.
NOTA: La extraccion y ensayo de los testigos se rige segun 1a normativa NCh1171/1.

Si el testigo tiene edad menor a 28 dias y ha alcanzado la resistencia solicitada se aceptard dicho valor para efecto
de evaiuocién de multos, Si el testigo tiene mas de 28 dias se mantiene la resistencio a dicho edad, para efecto de los
célculos.

{La NCh1171/2 punto 3.2, indica que la resistencia de un testigo de hormigén extraido de un elemento y ensayado
segun NCh1171/1 y expresado como resistencia segin NCh 170, que corresponde a una estimacién de la resistencia
del hormigdn en lugar de extraccién sin corregir por efecto del curado, la edad o el grado de compactacion.

En todo sector cuyo testigo resulte con defecto, se podré sacar nuevos testigos, segun lo indique la I.T.O.

La resistencia a cumplir por parte de las veredas constituidas hasta un 20% por éridos reciclados, en sus aridos
gruesos (gravilla y/o grava seran las mismas detalladas anteriormente. Un porcentaje mayor de drido reciclado en la
dosificacidn requerira de una justificacién técnica, que deberd ser aprobada por SERVIU.

o Espesores
Las multas por espesor de las veredas de hormigén, seréd evaluada de acuerdo a lo siguiente:
Multa = (1—"‘—8)*2:A~Pu
€p
— lke =Indice caracteristico del espesor de la capa en analisis del pavimento, calculado de acuerdo a la
siguiente expresion.
- lke=(1-tv)em
- v=s/em, coeficiente de variacién
~ em = Espesor medio del pavimento
- ep = Espesor de proyecto de la capa de pavimento en analisis.
— A= Area total del pavimento defectuoso (m2)
— Pu =Precio por m2 de {a vereda de H.C., de acuerdo al presupuesto Compensado elaborado por el Serviu.

Cuando tke/ep sea menor a 0,85, el sector de pavimento sera rechazado, y por tanto, se deberd rehacer segun el
proyecto

Tabla 14. Coeficiente De Student Fd 10% Segun N2 De Ensayos

N2 Mediciones o Ensayos | Coeficiente t
3 1.886
4 1.638
5 1.533
6 1.476
>30 1.282

¢ Representatividad Del Remuestreo
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En caso que el muestreo realizado sea de una medicién, el resultado de esta muestra representaré al 100% de la
calidad de la obra, en consecuencia, de ser aplicable alguna multa, el drea afectada sera el 100% del pavimento.

El contratista podra solicitar remuestrecs por cada uno de los controles receptivos, debiendo considerar a su cargo
el costo de la toma de testigos y ensayos con un tercer laboratorio.

¢ Remuestreo Por Resistencia Mecanica

En el caso de que la resistencia individual Rpi, da menor al 75 % de la resistencia especificada en el proyecto (Rpi
<0,75 * fcil) serd remuestreada en el mismo pafio de la vereda, por medio de un tercer laboratorio, ya que existe
riesgo con respecto a la seguridad estructural y el hormigén afectado debe ser sometido a la investigacién que
ordenen los proyectistas.

Sin perjuicio de lo anterior, es recomendable que se considere entre otras posibilidades, las siguientes acciones,
— Comprobar la validez del ensayo
— Identificar la Zona Comprometida
— Inspeccionar Visualmente la zona y dejar constancia de los eventuales errores de colocacidn del hormigdn.
- Revisar control efectuado al hormigdn mediante probetas moldeadas segiin NCh1998
— Realizar ensayos por métodos no destructivos y/o
- Extraer testigas del Hormigdn Endurecido.

Si el testigo remuestreado da menos al 75 % de la resistencia especificada f'c, el pafio en que se encuentren dichos
testigos (original y remuestreado) sera demolido.

En el casc de que la resistencia como promedio Rpm, dan mencr al 85 % de la resistencia especificada en el proyecto
{Rpm <0,85 * fcil) sera o seran remuestrada en los mismos pafios de la vereda, par medio de un tercer laboratorio,
ya que existe riesgo con respecto a la seguridad estructural y el hormigén afectado debe ser sometido a la
investigacion que ordenen los proyectistas.

Sin perjuicio de lo anterior, es recomendable que se considere entre otras posibilidades, las siguientes acciones.
— Comprobar la validez del ensayo
— Identificar la Zona Comprometida
~ Inspeccionar Visualmente la zona y dejar constancia de los eventuales errores de colocacién del hormigdn.
—  Revisar control efectuado al hormigén mediante probetas moldeadas segin NCh1998
— Realizar ensayos por métodos na destructivos y/o
—  Extraer testigos del Hormigén Endurecido.

Si el o los testigos remuestreados promediados dan menos al 85 % de la resistencia especificada f'c, la vereda, sea
normal o reforzada serdn demolidos.

» Remuestreo Por Espesor Cuando En La Evalvacién Registra Multa

El remuestreo por concepto de espesores se hard tomando dos testiges adicionales en los sectores medio entre el
testigo a remuestrear y el inmediatamente anterior y posterior a éste. Con el resultado que arrojen estas muestras
se procedera a recalcular el drea afectada originalmente.

El Director de la obra podria considerar un segundo remuestreo para disminuir el drea deficiente.

e Control del hormigdn fresco
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Los ensayos que se deben realizar al hormigén fresco se clasifican dependiendo del volumen de hdrmigén 'q'ue vaya
a ser utilizado en la obra.

Para este caso se considera tres muestras hormigén fresco par cada sector {6}

La toma de muestras y ensayo de probetas de hormigon fresco es una medida de control de la obra, pero no es un
ensayo que sirva para la recepcidn final del pavimento.

Los ensayos de evaluacién de hormigones fabricados en central hormigonera se encuentran normados por lo
establecido en la NCh1934, los cuales deberén ser realizados en el proyecto para verificar el cumplimiento de la
calidad del hormigén especificada.

1571  VEREDA DE HORMIGON G25 e=7 cm, (m?)

Se consulta por la construccion de una losa de hormigon de 0,07m de espesor uniforme y se ejecutara por el sistema
corriente de compactacién del hormigén (no vibrado). La vereda debe seccionarse en pastelones, de modo que su
mayor dimensidn, en cualquiera de sus dos direcciones principales no exceda de 2m, ni su superficie de 4 m2. La
terminacién de los bordes de vereda, se ejecutardn con un rodén metélico con un pegueiio radio de curvatura, a fin
de redondear |los bordes. Por otro lado, las juntas de contraccidn se deben generar mediante cortes.

La base para las veredas sera de 0,08 m. de espesor convenientemente compactada con placa vibradora.

La superficie de terminacion debera ser platachado a grano perdido, dejande la superficie lisa, el contratista debera
realizard a su costo 3 muestras de dimensiones 50x50 con la terminacion solicitada.

Esta vereda debera ejecutarse bajo las lineas de baldosa microvibradas 20x40 indicadas en planta de pavimentos,
con terminacion rugosa para recibir el revestimiento de baldosa

La unidad de medida y pago sera el metro cuadrado (m2) de pavimento de hormigén colecado de acuerdo a lo
especificado y serd medido segun las superficies realmente pavimentadas e indicadas en planos y documentos del
proyecto.

i 577 VIRFDA DE HORMIGON G30 =15 ¢m, {m?)

En aquellos lugares donde la vereda va sobre losa de hormigén existente, se consulta por la construccién de unalosa
de hormigdn de 0,15m de espesor uniforme y se ejecutard por el sistema corriente de compactacion del hormigén
(no vibrado). La vereda debe seccionarse en pastelones, de modo que su mayor dimensién, en cualquiera de sus dos
direcciones principales no exceda de 2m, ni su superficie de 4 m2. La terminacién de los bordes de vereda, se
ejecutaran con un rodon metdlico con un pequefio radio de curvatura, a fin de redondear ios bardes. Por otro lado,
las juntas de contraccién se deben generar mediante cortes.

La superficie de terminacidn debera ser platachado a grano perdido, dejando la superficie lisa, el contratista deberd
realizard a su costo 3 muestras de dimensiones 50x50 con la terminacidn solicitada.

Esta vereda deberd ejecutarse bajo las lineas de baldosa microvibradas 20x40 indicadas en planta de pavimentos,
con terminacién rugosa para recibir el revestimiento de baldosa

La unidad de medida y pago serad el metro cuadrado (m2) de pavimento de hormigén colocado de acuerdo a lo
especificado y serd medido segun las superficies reaimente pavimentadas e indicadas en planos y documentos del
proyecto.

L5713 VERFDA DE HORMIGON REFORZADA G25 (m )

En los accesos vehiculares viviendas y sus respectivos refuerzos laterales (minimo 0,5m a cada lado), se considerara
una losa de hormigon de un espesor minimo de 0.10m, la que se ejecutard por ¢l sistema corriente de compactacién
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del hormigén (no vibrado). La vereda debe seccionarse en pastelones, de modo que su ma'yér d‘irlr;ensién,‘en
cualquiera de sus dos direcciones principales no exceda de 2m, ni su superficie de 4 m2, estas juntas podran formarse
en el hormigdn fresce a través de acerrado o mediante tablillas de fibrocemento, debiendo penetrar como minimo
un tercio del hormigén y quedar entre 5 a 8 mm por debajo de {a superficie terminada de la acera, con un ancho de
entre 5a 8 mm,

La base para las veredas sera de 0,10 [m). de espesor convenientemente compactada con placa vibradora.

La unidad de medida y pago serd el metro cuadrado (m?} de pavimento de hormigdn colocado de acuerdo a lo
especificado y seré medido segun las superficies realmente pavimentadas e indicadas en planos y decumentos del
proyecto.

T COLLEAS TG ARECTAS, CURVAL ¥ REBAJALAS) T

Se considera la instalaciéon de soleras tipo A rectas y curvas las cuales deberdn cumplir con las normas I.N.N.
correspondientes. Para la instalacion de soleras se excavara el material necesario para dar espacio al perfil, en caso
de encontrar material inadecuado, deberd extraerse en su totalidad, reponiéndole con material adecuado.

Para Ia colocacion del emplantillado, se empleara como minimo un hormigdn de 170 kg. cem/m?, el emplantillado
tendrd un espesor de 10 cm en el que se asentara la base de la solera tipo A. La mezcla de hormigdn deberd envolver
con el mismo espesor hasta la altura de 15 ¢m desde su base formando un dngulo de 45°, esto se muestra en el
plano de detalle respectivo.

La base sobre |a cual se colocard la solera tipo A, debera tener el nivel y la pendiente adecuada, a fin de que gueden
perfectamente alineadas y se ajusten a las pendientes establecidas en el proyecto.

En esta partida ademds se considera en emboquillado de ellas con un mortero de 425 kg de cemento por m* de
mortero elaborado

Fig 1. Dimensiones de las soleras

.. o — = 2 ,. n

S00+9 150 ¢5
A 1000 + 10 300£10 160+8 1204 a0+3
B 5005 25010 1206 803 40+3 150+5
C 50015 250110 1005 80%3 20¢3 120%4

— Controles

La fabricacidon de las soleras sera controlada de acuerdo al ensayo de muestras obtenidas del proveedor o del
contratista. Se exigira como minimo tres certificados de ensayo del proveedor correspondientes a un periodo no
superior a los seis ultimos meses y, ademds, el laboratorio autorizado efectuard otros ensayos sobre muestras

tomadas de la partida comprada para la obra. En todo caso, el numero minimo de muestras serd segun la 1.T.0. de
SERVIU RM.
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Seguin lo indicado en la norma NCh 3207, se debera tomar una muestra cada 100 unidades de soleras hechas en
fabrica como maximo y, cada muestra estara compuesta por tres soleras, de las cuales una unidad se ensayard a la
flexion y 2 unidades se ensayaran al impacto. Para las soleras tipo "A", los ensayos se efectuarédn en la siguiente
forma:

a) Ensaye de flexién: Se aplicard una carga central de 1.000 kg. sobre la solera colocada de modo que su cara
posterior descanse sobre 10s apoyos paralelos ubicados en una distancia libre de 50 cm. entre si. Esta carga se ird
aumentando sucesivamente hasta alcanzar la ruptura.

b) Ensaye de impacto: Colocando la solera en la misma pasicién que en el ensayo de flexidn, se dejara caer en su
centro un pesc de 3.200 gramos. Se empleara una altura de caida de 5 ¢cm, la que se ird aumentando sucesivamente
de 5 en 5 cm hasta los 40 cm Desde esta altura, el aumento sucesivo serd de un centimetro cada vez, hasta alcanzar
la ruptura.

Los valores minimos aceptables que se obtengan de estos ensayos serdn los siguientes:

a) Resistencia a la flexion:
Valor promedio: 2.000 kg
Minimo individual: 1.800 kg
b) Resistencia al impacto:
Valor promedio: 80 ¢cm
Minimo individual: 70 ¢cm

[ e S TR Y COLOUACION DE SOLERILLA

Para confinar 1as dreas verdes (tazas de arboles), se considera la instalacién de solerillas cantec biselado.

La fabricacion de las solerillas debe ajustarse al Cédigo de Normas y a estas Especificaciones Técnicas sobre soleras
de hormigon vibrado.

DIMENSIONES

Deben tener un largo de 50 ¢cm, una altura de 20 cm y un ancho de 6 ¢m. En la parte superior tendran su canto
biselado.

COLOCACION

La cara superior biselada de la solerilla debera quedar plinte cero en el borde del pavimento y la base de la solerilla
se asentara sobre una mezcla de hormigdn de dosificacion 255 Kg cem /m3 y un espesor minime de 7 cm y ademas
un respaldo de 10 cm que |a envuelva en su parte posterior hasta 3 cm antes del borde superior terminando en un
éngulo de 45°. La base sobre la cual se colocara esta soleriila, debera tener el nivel y 1a pendiente adecuada, a fin de
que queden perfectamente alineadas y se ajusten a las pendientes indicadas en los planos. La junta entre las
solerillas tendrs una separacién maxima de 1 cm y se emboquillardn con mortero cemento en proporcién 1: 3 en
volumen.

Para la colocacidn {emplantillado) se empleard hormigén de 170 Kgs. de cemento por m* de harmigdn elaborado.
Dimensiones del Emplantillado

Espesor de 0,10 m. el que la envolverd con el mismo espesor hasta la altura de 0,15 m. desde su base.

La separacion entre soleriflas serd de 10 mm como maximo.

El emboquillado se hara con mortero de 425 Kgs. de cemento por m* de mortero elaborado.
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2 PROYECTO DE AGUAS LLUVIAS

El Contratista debera usar exclusivamente materiales de |a mejor calidad y de primer uso, en perfecto estado de
conservacion.

El Contratista debera certificar la calidad de los materiales mediante ensayos efectuados en un laboratorio oficial
(registro MINVU). Los certificados emitidos por el fabricante sélo seran vélidos cuando cumplan con esta condicién.
El uso de materiales similares a los especificados, serdn aceptados previa presentacion por parte del Contratista de
los antecedentes que muestren la equivalencia en !a calidad de ellos, y la aprobacién de la IMC.

Las partidas de este subcapitulo deberdn cefiirse a lo indicado en el Manual de Pavimentacién Cap. 7 de las
“ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUAS LLUVIAS” del MANUAL DE PAVIMENTACION Y
AGUAS LLUVIAS del SERVIU RM.

Se incluyen las partidas del movimiento de tierras necesario, las que deberdn cefiirse a lo indicado en el Manual de
Pavimentacién Cap. 7.1 de las “ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUAS LLUVIAS” del
MANUAL DE PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS del SERVIU RM.

2 fCAYAIORES {my )

Antes de iniciar las excavaciones, el Contratista debera asegurarse de disponer oportunamente de todos los
materiales y equipos necesarios para el normal avance de las obras. No se permitira que las zanjas se mantengan
abiertas por mas tiempo que el necesario para la colocacién de las tuberias. Esto tiene por objeto evitar derrumbes
y/o perjuicios que pudieran afectar a las obras y al publico, siendo de total responsabilidad del Contratista los
problemas que pudieran resultar por el no cumplimiento de tales recomendaciones.

La IMC autorizard el inicio de las excavaciones una vez recibidos los trazados. La IMC debe aprobar los
procedimientos y equipos de excavacion, sellos, colocacion y compactacién de los materiales. Las profundidades
seran las indicadas en los planos del proyecto, mas el espesor necesario para colocar la cama de apoyo cuando ésta
se ha especificado. Las excavaciones deberan contemplar las dimensiones adicionales para dar cabida a cdmaras de
inspeccidn y otros elementos similares.

Deberan respetar la forma, dimensiones detalladas en los planos de proyecto. Los volumenes de excavacion
corresponderan a una cubicacién geométrica de las secciones resultantes de aplicar los criterios indicados.

La proteccién de estructuras o instalaciones enterradas, como cdmaras, cafierias, fundaciones de edificios, etc. sera
responsabilidad del Contratista, quién debera reparar a su cargo 1as estructuras o instalaciones que resulten dafiadas
por la ejecucién de los trabajos. Cualquier dafio provocado a terceros como consecuencia de las excavaciones sera
de exclusiva responsabilidad del Contratista, quién debera cubrir los gastos de reparacién que se originen.

No habra reclasificacién de los materiales excavados los que seran considerados en su totalidad como material
comun.

El Contratista deberad prever los sistemas necesarios para agotar las infiltraciones de aguas al lugar de las
excavaciones. Ademas, debera tomar todas las precauciones necesarias para drenar o desviar las aguas superficiales
afluentes a la excavacidn, evitando que éstas penetren a ella.

El Contratista deberd incorporar en su precio unitario, dependiendo del método constructivo que utilice, la mayor
excavacion que requiera efectuar para ejecutar la obra.

En el caso de producirse sobre-excavaciones, éstas seran de cargo del Contratista y deberan rellenarse segin se
especifica en el item 3.2 Rellenos, sera necesario obtener el Proctor Modificado para el muestreo de densidades.
Las excavaciones deberan contemplar las dimensiones adicionales para dar cabida a cdmaras de inspeccién y otros
elementos similares.

La excavacion en zanjas en €l estrato de terreno comdn podra realizarse a mano 0 a maquina. Cuando la excavacion
se ejecute con maquinas, ésta debera detenerse 20 cm por sobre la cota de excavacion indicada, continuandose en
forma manual hasta llegar al sello.

El fondo de las excavaciones, aun cuando se considere cama de apoyo, deberd quedar suficientemente plano,
eliminandose todas las protuberancias y relienando las depresiones existentes, compactando el terrenc de
fundacién adecuadamente. El nivel de sello de las excavaciones debera ser autorizado por la IMC, una vez que el
Contratista efectie ensayos y demuestre mediante certificados emitidos por un laboratorio reconocido y aceptado.

v b ke s e "MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA
— RODOLFO VERGARA, REGION METROPOLITANA"




Los escombros y/o residuos resultantes deberdn gestionarse de acuerdo a NCh 3562 0f2019 “Gestién de residuos —
Residuos de construccién y demolicion (RCD) — Clasificacion y directrices para el plan de gestién”, y enviarse a
botaderos legales, que se deberan certificar con el 1.T.0, adjuntando ademas certificados de declaraciones de retiro,
transporte y disposicién final de residuos no peligrosos de la construccidn (escombros) segun Art. 11, 18,19y 20 DS
594/99 MINSAL para dar cumplimiento de las obligaciones ambientales referidas en el DS1 del MMA que APRUEBA
REGLAMENTO DEL REGISTRO DE EMISIONES Y TRANSFERENCIAS DE CONTAMINANTES, RETC, y para el caso de
productores de productos prioritarios REP, se dé cumplimiento a lo sefialado en la Ley 20.920 y los respectivos
decretos de Metas y otras obligaciones asociadas definidas por la autoridad ambiental.

Se cuantificara por volumen (m3) efectivamente excavado.

SELLO DE FUNDACION

El terreno se prepara de manera de obtener una superficie de soporte pareja y homogénea, exenta de material
suelto o de origen orgénico, el que, si existe, se remueve y reemplaza por material adecuado. Las excavaciones se
realizan hasta el nivel indicado en el proyecto y se procede a compactar la capa superior de acuerdo con las
especificaciones.

Las densidades de compactacion serdn analizadas cada 60 metros lineales de zanja y debera cumplir con el 95% del
Proctor Madificado.

pi LoD ym)

Después de construidas las obras correspondientes a las excavaciones y con la autorizacién de la IMC, se procederén
a rellenar hasta dar a los terrenos los niveles indicados en |os planos del proyecto, o en su defecto, el existente antes
de la ejecucién de las obras.

El Contratista debera entregar los rellenos bien consclidados, reconstituyéndose el estado de compactacion del
suelo.

2.2 TEFAADE APOND DF TUPERIAS (RELLENG TIPO 1)

Este relleno consiste en material colocade como cama de apoye de los tubos del colector de aguas lluvias. Para
diametros de hasta 1000 mm., se podré utilizar arena, considerando un tamafio maximo de entre #4 a #200 (5 mm.
a 0,08 mm.). El espesor de la capa debera ser maximo 15 cm. y minimo 10 cm. La densidad de compactacién sera
analizada entre cdmaras y/o cada 60 metros lineales y debera tener un 80% de la densidad relativa o bien, un 95%
de fa D.M.C.S. obtenida del Proctor Medificada. Su 1P no debera ser mayor a 10. Para mayores didmetros de
colectores, se aceptara Gravilla come cama de apoyo del tubo, considerando un tamafio maximo de 13 mm. o 172",
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€sta capa de relleno se colocaré sobre la cama de apoyo y hasta 30 cm por sobre el manto del ducto.

Se utilizara los mismos suelos permitidos para los relienos “Tipo 17, pero limitado a un tamafio maximo de %”.

Esta capa se compactara en forma manual y cuidadosamente para no dafiar los tubos, la compactacion se efectuara
por capas de espesor suelto no mayor a 10 cm cada una, hasta obtencién de un grado o razén de compactacion no
inferior al 95% de la D.M.C.5. referida al Proctor Modificado o hasta una Densidad Relativa minima del 80 %.

Este relleno podré materializarse también en material autonivelante de resistencia a compresién minima de 3
kg/cm?2 a los 7 dias, es decir, del tipo RDC 3.

K RO RO b FXCAVAGIONDS TIPS 3 030 OM P SOBRE LA CEAVE HASTA B PUVEL Lin SERRENGO RN FURAL
LA LBRASANT DF PAVIMENTO)
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Capa de suelo heterogéneo proveniente de la excavacion, seleccionando y hareado de modo de no contener
piedras de tamafio mayor a 2”, restos de escombros y materia orgdnica. Si fuera necesario recurrir a otras fuentes
de empréstitos, se utilizara de preferencia suelos granulares correspondientes a arenas y gravas de tamafio maximo
2", en caso que por motivos econémicas sea més conveniente emplear suelos finos, este debera esta libre de materia
organica, sales solubles y productos de deshecho. No debe poseer caracteristicas singulares {arcillas expansivas o
limos colapsables).
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Esta capa de relleno deberd ser compactada mecanicamente hasta obtencion de un grado o razén dé‘c'ompi'actécién
no inferior al 95% de la D.M.C.S. referida a! Proctor Modificado 0 a una Densidad Relativa no inferior al 80% (NCH
1726) en caso que el suelo a utilizar para relleno contenga no mds de 12% de finos acumulados pasando la malla
ASTM200 en un ensaye granulométrico. Su andlisis sera cada 60 metros lineales de z2anja y/o entre camaras. Su
colocacion se dispondra en capas no mayores a 20 cm. de material suelto.

A REEeARL A0 D SUMIDE O EXISTENTY POR SUSTDERC TIFD 52 CON CAMARA BECANTADORA {un}

Este item se refiere a la demolicién de sumideroS1 existente, de acuerdo a lo indicado en los planos y demas
antecedentes del proyecto, y la construccian del nuevo sumideros Tipo 52, manteniendo el punto de descarga. La
descarga de este nuevo sumidero se conectars a la tuberia de descarga existente perteneciente al sumidero
removido.

Debera asentarse en terreno no removido. En ¢aso contrario, se hardn los rellenos necesarios para su estabilidad,
con hormigén de 127,5 kg cm por m3 de cencreto.

Las tuberias para los sumideros y el movimiento de tierra correspondiente estdn incluidas en los capitulos
pertinentes.

Los sumideros se ejecutardn de acuerdo con e! plano correspondiente del proyecto. Los estucos tendran 1 cm de
espesor y seran de 510 kg cm por m3 de argamasa y alisados con cemento puro.

El fierro para las rejillas y demés debera cumplir con lo establecido en el “Pliego para la construccion de
Alcantarillado”. No se aceptaran sopladuras ni fallas de ninguna especie, ni podrén éstas repararse con plomo u otro
material.

Se incluye para el sumidero: excavacién, relleno, rotura de pavimentos, suministros de materiales para hormigones
y estucos, fierro y toda la mano de obra, incluso la colocacion de la rejilla. La confeccion de camaras de acceso de
los sumideros, incluye el suministro y la colocacién de |a tapa con su anillo.

El hormigén y el acero estructural se regiran por los items respectivos de dichas especificaciones.

La rejilla deberd cumplir con lo sefialado en planos y las presentes Especificaciones Técnicas.

€l trabajo consistira en el retiro de la rejilla del sumidero existente y la demolicién del mismo. Las rejillas deberan
ser entregadas a la Municipalidad en las bodegas que ésta indique.

No se considera la reutilizacién de ningun material proveniente de las demoliciones.

Este item comprende la ejecucién de nuevos Sumideros de aguas lluvias tipo S2 con camara decantadora, en
reemplazo del existente, en la ubicacién indicada en los planos. La descarga de estos nuevos sumideros se conectard
ya sea a la tuberia de descarga de los sumideros removidos, o al punto indicado en los planos del proyecto, a través
de tubos indicados en los planos del proyecto.

Las excavaciones y rellenos se ejecutaran de acuerdo a los items detallados en las presentes especificaciones.

La construccién de los sumideros se ejecutara de acuerdo a los items respectivos de esas especificaciones.

Todos los elementos metélicos deberdn ser pintados con pintura anticorrosiva.

Los sumideros se mediran por unidad {N2). El precio unitario del mismo incluye toda la mano de obra, asf como el
suministro de todos los materiales y equipas a utilizar. (Hormigén, acero, moldajes, tubos, etc.}.

[T
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Esta partida comprende el suministro y colocacion de tubos del didmetro indicado en los planos para la construccion,
en la ubicacién que indican los planos de proyecto.

En cada una de las acciones de transporte, acopio e instalacién, el Contratista debe asesorarse y aplicar las
recomendaciones del fabricante.

El contratista debera informar a la IMC sobre |la procedencia de los tubos a utilizar debiéndole proporcionar los
certificados y antecedentes gue acrediten gque el fabricante se ajusta a los requisitos de fabricacion, resistencias y
tolerancias establecidas en el Manual de Pavimentacién Cap. 7.3.2 “ESPECIFICACIONES TECNICAS DE
INFRAESTRUCTURA DE AGUAS LLUVIAS” del SERVIU RM.

El suministro y colocacion de las Tuberias se realizara conforme a lo estipulado en el Manual de Pavimentacion Cap.
7.3 “ESPECIFICACIONES TECNICAS DE INFRAESTRUCTURA DE AGUAS LLUVIAS” del SERVIU RM.
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El transparte y acopio en obra deberd efectuarse con los métodos y procedimientos indicados por el fabricante, que
eviten daios en ellos, particularmente en sus extremos. El uso de cables pasados por el interior de los tubos serd
prohibido.

El Contratista debera hacerse asesarar convenientemente por él o los fabricantes de las tuberias, en todo o que se
refiere a: recepcion, transporte, manipulacion, colacacion y prueba de dichos elementos.

En general estd prohibido rodar los tubos para desplazarlos por lo que se recomienda depositarlos lo mas préximo
a la zanja para evitar nuevos traslados.

Las uniones, anillos de goma y lubricantes, deben ser almacenados en cajas, en lugares limpios y secos, hasta que
sean requeridos para su colocacién. Los anillos de goma deberan protegerse de la luz solar, aceites, grasas y fuentes
de calor.

Previo a |a colocacidn de los tubos y su unién en las zanjas, éstos se inspeccionardn cuidadosamente para detectar
cualquier dafio que hubiese ocurrido durante el transporte, manipulacion o almacenamiento.

En la colocacidn de cafierias debera tomarse las maximas precauciones posibles en la preparacién de la base de
apoyo, debiendo obtenerse un apoyo continuo del tubo. No se aceptara de ninguna manera que el tubo quede
apoyado a en una sola generatriz.

No se debera permitir la presencia de arcilla inmediatamente alrededor del tubo, ya sea para encamado, relleno
lateral o superior.

Los tubos se instalaran en la cama de apoyo definida para cada didmetro y tipo de tubo.

Los tubos irdn colocados sobre las camas de apoyo indicadas en los planos, confeccionados de acuerdo a las
especificaciones antes mencionadas, y cuidando de mantener las pendientes y cotas establecidas en los planos de
proyecto. La ITO debera aprobar las camas de apoyo.

Se procedera a limpiar los terminales de ambos tubos, espigay campana, se coloca la goma en su asiento de |a espiga
y se aplica grasa lubricante en toda la superficie de 1a campana, si el fabricante lo recomienda, destacando que
existen uniones de goma autolubricadas que no requieren la aplicacién sefialada.

Se alinean los tubos introduciendo |a espiga en la campana, dejando la separacién gue especifique el fabricante.

El ensamble debe ser realizado mediante un esfuerzo ejercido axialmente en tubos apoyados y bien alineados, con
un tirador mecanico ¢ huinche de palanca manual, 0 un equipo similar. Se rechazara el empleo de chuzos palancas
o equipos que puedan dafar los extremos al ejercer un ensamble brusco y desalineado.

La espiga del tubo deberd ir en la direccion de aguas abajo, a favor de la pendiente.

E! precio unitario sera plena compensacién de todas |as operaciones necesarias para ejecutar este item, de acuerdo
con estas Especificaciones Técnicas y demds antecedentes del proyecto.

Las excavaciones y rellenos se mediran y prepararan de acuerdo a sus respectives ftems.

La unidad de medida sera el Metro Lineal {ml} de tubo 2300 mm debidamente suministrado y colocado de acuerdo
a lo descrito anteriormente.

P Pt A DF FIEHRO FURDINO PARA SUNIDERC H1PG 52 [unt

Este item consta del suministro e instalacidn de rejillas de sumideros tipo espina de pescada de acuerdo a lo indicado
en lamina 008 del Proyecto correspondiente a Aguas lluvia, las que corresponderan a rejillas tipo espina de pescado
abatible con pivote de acero y marco de fierro ductil.

2 Lo T ST (s

En los costados de la vereda continla proyectada en calle Obispo Pérez de Espinoza, se consulta, una canal de acero
200x100x4 con pletina soldada de 6 mm recubierta por hormigén grado G-30 hasta el borde de la calzada,
considerando junturas de hormigon, esta permite el paso de agua con capacidad de cuneta y es construida in situ
segun lo especificado en planos de pavimentacidn y aguas lluvias.
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3 DEMARCACION Y SENALETICA p—

1 Wi kAL DE OEMNABRCACION fiec

Esta partida contempla el borrado de demarcacion que no sea aplicable en el nuevo perfil de la calle. Las
demarcaciones obscletas deberdn ser removidas antes que las nuevas condiciones de operacién sean
implementadas.

Se podra utilizar cualquier proceso que elimine totalmente la demarcacion obscleta siempre que no dafie el medio
ambiente y que no afecte |a integridad del pavimento, tales como chorro de arena, cepillado, quemadura, aplicacién
de agentes quimicos u otros, no siendo aceptable el recubrimiento con pintura gris o negra, ya que ésta se desgasta
con el tiempo dejando visible la demarcacién que se ha intentado eliminar.

D0 T RIARCALIGN TERMOPEASTICA [m)

Esta partida comprende el suministro de materiales y confeccion de dreas de demarcacién termopléstica blanca y
amarilla de pavimento en los sitios indicados en los planos y documentos del proyecto. La demarcacién relacionada
a la ciclovia serd ejecutada por la Municipalidad por lo cual no es aicance de la presente licitacién.

P20 85 RCACION BLANCA

— Materiales

El material que se utilice para la demarcacion, debe asegurar que sera perceptible bajo cualquier condicion real de
circulacion y que no se constituird en un elemento de riesgo al circular sobre elia. Estas condiciones tienen relacién
con la visibilidad diurna y nocturna, y con la resistencia al deslizamiento. Es por ello que en esta partida se ha
considerado (a aplicacion de pinturas termoplasticas de aplicacién en caliente, E) cardcter retroreflectante de la
demarcacién se conseguird mediante la incorporacién de microesferas de vidrio durante el proceso de fabricacién
(solo para termoplésticos, conjuntamente con un sembrado).

o Pintura

Consiste en una mezcla compuesta por sustancias minerales, resinas, plastificantes y otros componentes, que
contiene microesferas de vidrio y carece se solventes, se reblandece con el calor fiuidificante para su aplicacion, para
luego volver a solidificarse al enfriarse. Los termoplasticos deben cumplir con los requisitos de la siguiente tabla:

, Tabla. Requisitos bdsicos de Is teropléstico

ebe tar bicado en el interior del poligono de coordenadas cromética de

Color (x,v) la tabla 5.704.301.A 8.6028
. . Blanca 2 0,80

Factor de Luminancia B Amarilla 2 0,40 8.602.8
Enveiecimiento Artificial El color debe permanecer dentro del poligono de la tabla 5.704.301.Ay el

J factor de luminancia no debe variar en més de 0.05 respecto del valor 8.602.11
Acelerado

original.

Punto de Zona calida 295°C
Ablandamiento Zona fria 275°C S602.20
Resistencia al Flujo < 20% cuando es sometida a 60°C durante 24 horas 8.602.7
Temperatura de >235°C 8.602.9
Inflamacion

En una muestra sometida a 200 °C durante 6 horas, €l color debera
Estabilidad a! Color permanecer dentro del poligono seffaado en la tabla 5.704.301.Ay el factor 8.602.10
de luminancia no debe variar en mas de 0.05 respecto del valor original.
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Tabla Reqmsutosde umformcdad de Ios termoplastlcos

Color {x, v} Debe permanecer dentro del poligono de coordenadas 8.602.8
cromdticas de la Tabla 5.704.301.A R
Factor Luminancia p +0,02 8.602.8
Envejecimiento Artificial No se debe producir una variacién en el factor de
Acelerado luminancia superior a 0,05 respecto al valor original
cuando una muestra ha sido envejecida, y el color 8.602.11
deberd permanecer dentro del poligono sefialado en la
tabla 23
Estabilidad al Color + 0,05 8.602.10

o Microesferas de vidrio

Son pequefios elementos catadidptricos que, unidos al producto, permiten que la demarcacidn sea visible cuando
es iluminada por las luces de vehiculo. Seran de vidrio transparente, sin color apreciable y perfectamente esféricas.
Las microesferas de vidrio que se empleen en las demarcaciones, deberdn cumplir los requisitos de las tablas,
certificado por el fabricante,

Tabla ReqU|5|tos de Ias mlcroesferas de wdno _

Indice de Reflraccién 21,5 ASTM 2138,
Anexc A
Microesferas Defectuosas (%) <20 UNE 135-282
Resistencia a Agentes Quimicos:  Debe producir un gasto menor a 10 ml de HCI 0,1 N UNE 135-284
Agua después de haber sido tratadas con agua
Acidos No debe tener defectos después de ser tratadas UNE 135-284
Solucién 1N de CaCl: No deben tener defectos después de ser tratadas UNE 135-284
Granulometria Se utilizard la granulometria especificada, indicada en la

tabla 5.704.205.8 del M.C.-V.5

Tabla Granulometriza de Ias mu:roesferas de vidrio

%)

20 850 - 100 98 - 100
30 600 - 80-100 75-095
50 300 100 20-50 9-35
70 212 90 - 100 - -
140 106 10-50 0-10 0-5
200 75 - 0-20 -
230 63 0-10 - -
Notas:

e Banda [: Para incorporar en pinturas previo a su aplicacidn.
¢ Banda!l: Para incorporar en el material termoplastico o sembrar en pinturas y plasticos en frio.
¢ Banda lll: Para sembrar en Termoplasticos.
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{1] Eventualmente se podran aceptar micraesferas de vidrio de granulometria diferente, prépuééta préviémente bor
el contratista y aceptada por la IMC, a fin de mejorar la retro-reflectancia inicial y residual sin desmedro de su
adherencia y durabilidad de la marca.

— Procedimiento de trabajo

Se deberan considerar los requisitos basicos de las demarcaciones, considerando que deben cumplir los valores
lfmites que se indican en la siguiente tabla.

sibilida

(vi

Retrorreflectacia geométrica 2 230 (blanca)
(3,5—4,5) med [ x 10 m? 2 180 (amarilla)

Visibilidad Nocturna ..
Retrorreflectacia geométrica 2 150 (blanca)

{1,24-2,29) mcd | x 103 m? 2 120 (amarilla)

1 2 3 4
Coordenadas cromdticas de Blanca X 0,355 0,305 0,285 0,335
Visibilidad Diurna los vértices del poligono de Y 0355 0,305 0,325 0,375
color Amarilla X 0,494 0,545 0,465 0,427
0,427 0,455 0,535 0,483
. . 0,40 (blanca}
Factor de Luminancia B 0,40 (amarilta)
Relacidn de Contraste 21,7
Resistencia al Deslizamiento,
20,45

medida ¢on Péndulo de Friccidn

¢ Preparacion de superficie de aplicacion

Previo a |a aplicacién de la demarcacion se debe realizar una inspeccién del pavimento a fin de comprobar su estado
superficial y posibles defectos existentes. Posteriormente, se debe proceder a una limpieza superficial para eliminar
todos aquellos agentes contaminantes, como suciedad, grasa y compuesto de curado, entre otras, que perjudiquen
la calidad de ta demarcacién.

Esta actividad debera ser aprobada por la contraparte técnica del contrato.

Pre-marcado: Previo a la aplicacién de las demarcaciones, el prestador efectuara un replanteo de ellas, ue garantice
una perfecta terminacion. Para ello se colocaran en el eje de la demarcacién o en su Inea de referencia, circulos de
no mas de 30 mm de didmetro, pintados con el mismo color que se utilizara en la demarcacién definitiva, separados
entre si por una distancia no superior a cinco metros en curva y diez metros en recta. En casos especiales en que se
requiera mayor precisién la Contraparte.

Dimensiones: La demarcacién retroreflectiva del pavimento serd colocada solamente en superficies correctamente
preparadas y en las dimensiones segin lo sefialado en los planos. Todas las demarcaciones seran aplicadas en
concordancia con lo establecido por los organismos pertinentes y segln fas recomendaciones entregadas por el
“Manual de Sefalizacion de Transito” del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones ~ ACHS (2012}, en
adelante MST, aun aquellas que no estén sefialadas en los planos referenciales respectivos del proyecto, incluyendo
flechas direccionales, zonas de no bloquear cruce, zona de escuela, zonas de parada de buses etc., donde
corresponda.

El material termoplastico debe aplicarse mediante el método de extrusion.

Excepcionalmente la inspeccidn técnica de obras puede autorizar un método alternativo de aplicacién, en atencién
a las limitaciones climaticas de la zona de emplazamiento.
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El equipo a utilizar, en la ejecucién de las demarcaciones, debe ser autopropulsado, poseer mecanismos automaticos
de agitacion y control de dosis de aplicacion, sistema independiente de aplicacién para producto y microesferas, y
contar con un dispositivo automdtico de espaciamiento y ancho de linea, asi como un dispositivo de control de
velocidad.

La aplicacién no debe efectuarse cuando el pavimento se encuentre himede ni cuando |a temperatura ambiente,
condiciones de viento u otro facter climatolégice, se encuentren fuera del rango establecido por el fabricante del
producto.

Otras Restricciones: La Contraparte Técnica y/o el prestador determinaran restricciones y requisitos adicionales de
las condiciones del tiempo y del pavimento necesario para resolver todas las otras especificaciones de la aplicacién
y para producir las demarcaciones que se realicen a la satisfaccion del proyecto. 5i la superficie del pavimento
contiene una considerable macrotextura o el agregado muy grande utilizado en mezclas abiertas de friccidn del
grado o del asfalto o de |a matriz de la piedra, puede requerir de preparacion superficial adicional antes de su
aplicacién de la pintura para demarcacion. En este caso cualquier tratamiento previo deberd ser autorizado
previamente por la Contraparte Técnica.

Debera respetar integramente lo establecido en la Seccion 5.704 del volumen 5 {especificaciones técnicas generales
de construccion) del Manual de Carreteras. Ademas, todas las demarcaciones (leyendas, simbolos y lineas} deberan
estar regidas por el capitulo 3 {demarcaciones) del Manual de Sefializacién de Trénsito.

Voo L b A TN APAARIEA SO0 BUS

La ubicacion de la parada de bus se indicz en pianos de proyecte. La demarcacién asociada corresponde a un sitio
demarcado con una linea segmentada 1-1-1 de 0.3¢ m de ancho, de color amarillo cuando el sitio de parada se
encuentra al interior de una via exclusiva o corredor de transporte publico, y de color blanco en otro caso. Al interior
del sitio se contempla la leyenda SOLO BUSES.

q: RLLEN
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Lineas de Demarcacién para Buses

U DERTRCAUON AMARILLA SOLERA
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Pintura formulada a base de polimeros acrilicos, apta para pintar sobre pavimentos rigidos y flexitilés. Se ‘co'n's'id"ém
la utilizacién de una pintura de estandar para alto trafico, con una terminacién satinada y que se diluyz en agua, con
segado al tacto, que tenga una alta resistencia a la abrasién y posea z2lta adherencia.

Serd implementada en las zonas de prohibicién de estacionamientas y en donde el proyecto de demarcacion asi lo
proyecte.

3.3 SURNINISTRO E INSTALACION DE SENALETICA VERTICAL
Esta partida se refiere a la provisi6n e instalacion de sefializacién caminera del tipo vertical iateral y vertical sobre la
calzada, incluyendo el poste de sustentacién de las primeras y todos ios elementos requeridos.
a. Materiales
i. Placas

La confeccion de las sefiales nuevas que formen parte del proyecto, seré sobre la base una plancha de acero zincada
de espesor 2.0mm, recubierta con una lamina reflectante grado de alta intensidad o diamante, segun sea el caso.

Las sefiales propuestas deberan cumplir con lo indicado en el Manual de Sefiaiizacidn de Trénsito del Ministerio de
Transportes y Telecomunicaciones, en lo referido a su mensaje, forma, retro reflexién y emplazamiento (ubicacion
longitudinal, ubicacion lateral, altura y orientacién).

En general las sefiales que sobrepasen un ancho de 1.2m, contemplaran das postes de sustentacién de una
estructura dorsal en su parte posterior.

Los cortes rectos y circulares de ias placas se podran realizar con guillotina o con cualquier otro sistema que cumpla
con Ia linealidad y curvatura exacta de los cortes, aceptando una tolerancia del 1% de su dimensidn real.

ii. Dimensionesy colores

Las dimensiones de las placas a emplear ser4 la correspondiente para velocidades de 30 km/h., segin se indica en
el Manual de Sefializacién de Transito del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones. Asimismo, se empleard
el esquema de colores que defina el misme manual, en complemento a lo utilizado en la comuna en materia de
sefalizacion de transito.

fii. Postes

Los postes deberan estar constituidos por un perfil cuadrado de 50x50 mm de acero laminado pintados de negro y
2,0 mm de espesor, con dos manos de antiéxido de distintos tonos y acabado con dos manos de esmalte negro
brillante, con tapa gorre en su extremo superior, y con anclaje en su base.

La altura del poste de las sefiales, dependers el alto de la sefial, debiendo asegurar el correcto anclaje del poste,
manteniendo 2.0m libres desde el suelo donde esta instalada el poste de la sefial, hasta la parte mas baja de la placa
de la sefial. Se hara una excepcién en las sefiales delineadoras donde la altura minima desde el suelo donde ests
instalado el poste de la sefial, y |a parte mds baja d la placa de la sefial, debera mantener 0.75m libres.

Los postes de sustentacién de sefiales deberan ir empotrados en el suelo con un minimo de 50cm, en base a un dado
de hormigdn de 30x30x50¢m de profundidad.

No se aceptaran soldaduras de unién como reparacion en caso de postes quebrados.

En la parte superior, el poste deberd tener seis perforaciones dobles y paralelas, de 8 mm de diametro, a 17,5 mm
del eje del poste y distribuidas, la primera a 50 mm del extremo superior, y las siguientes a 150 mm de las
precedentes. En el extremo inferior, debera tener una perforacidn de 14 mm en 2l centro y a 300 mm del extremo.

iv. Pernos

Las placas de las sefiales deberdn fijarse a postes de sustentacién mediante pernos galvanizados de 14x2%,
debidamente remachados (pernos con golillas y tuercas incluidas).
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v. Hormigon

Ei relleno de las excavaciones para empotrar los postes de sustentacién debera efectuarse con hormigén Grado G-
20, el cual deberg cumplir con lo dispuesto en la Seccién 5.501 del Manual de Carreteras Volumen 5.

b. Partidas del Presupuesto y Bases de Medicién

Esta partida incluye €l suministro y colocacién de sefializacién vertical laterat del tipo reglamentario preventivo e
informativo, cualesquiera sean sus dimensiones y excavaciones, rellenos y todas las actividades y operaciones
necesarias para cumplir con lo especificado.

Se cuantificara por unidad (N°} de sefalizacion vertical lateral de cualquier tipo, instalada al lado o en |a plataforma

del camino, y la medicién se efectuard segtin loa cantidad requerida por el proyecto y aprobada por el inspector
fiscal.

A} SENALETICA VERTICAL NOMBRE DE CALLE

En este proyecto se consideran las sefiales propuestas y normalizadas en el Manual de Sefalizaciones de Transito
del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Esta partida se refiere a la provision e instalacién de senalizacién vial del tipo vertical sobre l2 acera visible desde la
calzada, incluyendo los postes de sustentacion de !as primeras y todos los elementos requeridos.

La “Sefhal nombre y numeracion de calle” (IV-3), presentada en el Manual de Sefializaciones de Transito del MTT, se
utiliza en vias convencionales urbanas para informar el nombre de las cailes y su altura. Se debe ubicar junto con la
de “Transito en un sentido” (RO - 1a) o la de “Transito en ambos sentidos” (RO - 1b).

R /- | S Y
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Cotas en milimetros

-

Fig. Sefial nombre y numeracidn de calle {IV - 3)

En el poste que sustenta esta sefial se puede instalar, para uso de personas no videntes, una placa con informacion
en Braille, sobre los nombres y numeracién de las calles ¢ vias comprendidas en la interseccion y una indicacién con
los cuatro puntos cardinales.

Gl or TEC5e 0 “MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA
- RODOLFO VERGARA, REGION METROPOLITANA"




it
Espacio para
omibqfado M
Espacio ibrc 26

Monsaye defimiio

por sf Munic.pio 130

190 Largn e lamica
254 Lamo tota de la placa

Espacio pata Fonadis
yLey 19284 J1
Soporto do montae 14
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Fig. Detalle placa Braille

La “Sefal transito en un sentido” (RO - 1a), presentada en el Manual de Sefializaciones de Transito del MTT, se utiliza
para indicar el sentido del trénsito de una vfa. La flecha blanca inscrita en ella debe cumplir con los niveles de
retrorreflexién minimos especificados en la seccion 2.1.3.4 del Manual de Sefalizaciones de Transito del MTT, aun
cuando la sefial no se encuentre instalada en un poste, sino que adherida a un muro o fachada.

La sefial Tipo | puede ser instalada en un poste o adherida a un muro o fachada y la sefial Tipo Il sélo puede ser
instalada en un poste. Para el caso de Ia sefial instalada en un poste, se debe complementar con la sefial “Sefal
nombre y numeracién de calle” (IV - 3).

/
ret T

{ i ]
W

Tipo I

Cotas en milimetros

Fig. Detalle placa “SeRal transito en un sentido” (RO - 1a)

La “Sefial trénsito en ambos sentidos” (RO - 1b), se utiliza para indicar que en una via el transito puede fluir en dos
direcciones. La flecha blanca de dos puntas inscrita en elia debe cumplir con los niveles de retrorreflexién minimos
especificados en 2.1.3.4, aun cuando la sefial no se encuentre instalada en un poste, sino que adherida a un muro o

fachada.

La sefial Tipo | puede ser instalada en un poste o adherida a un muro o fachada y la sefial Tipo Il sélo puede ser
instalada en un poste. Se debe complementar con la “Sefial nombre y numeracién de calle” (IV - 3}.

PR et oose e B0 A "MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA
= RODOLFO VERGARA, REGION METROPOLITANA”



AP N N
P .

<

\‘\ IS ”~
~JT L

Tpo
Colas en milimetros

Fig. Detalle placa “Sefial transito en ambos sentidos” (RO - 1b})

Para este conjunto de sefiales, el Secretario Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones competente
haya autorizado el uso de colores distintos a los especificados en este Manual, se entendera que tal autorizacion
comprende a esta sefial si ambas se encuentran en un mismo poste.

B) SENALETICA VERTICAL CRUCE DE PEATONES

La “Sefal proximidad de paso cebra” (PO - 8}, sirve para prevenir de la existencia de un paso peatonal tipo cebra.
Esta sefial preventiva, cuyas especificaciones se detallan en el Capitulo 2 DEL Manuel de sefalizacion de Transito del
MTT, debe instalarse poco antes de donde se inician las lineas zigzag, para reforzar la advertencia sobre la
proximidad del Paso Cebra. En calzadas unidireccionales debe ser instalada a ambos costados de la calzada.

o
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Lofas en miimelros

Fig. Detalle placa “Seial proximidad de paso cebra” (PO - 8)

C) SENALETICA VERTICAL PARADA DE BUSES RED.
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La sefial de parada de buses para Red Metropolitana de Movilidad, sistema de transporte publico de Se;r'i.t'ia'go, estd

regida por la direccién de transporte ptiblico metropolitanc {DTPM).

Aun asf, debe atenerse a no interferir el paso de peatones y la red accesible, cumpliendo con la altura de 2 m libre
entre la sefial y el nivel de vereda donde est4 emplazada la sefal.

Estadio Nacional Santa Ro
53 Ay Grecea i

401e

Fig. Detalle placa “Sefial Red”

3.4 RLUBICACION DE SENALETICA {UN]

Esta partida incluye |a reubicacién de aquellos elemertos indicados en el plano de sefializacion. Ademas, se incluye
fa fundaciéon de esta, con de las dimensiones de 40x40x60cm asegurando que la sefial se mantenga en posicién
correcta ante cargas de viento y movimientos sismicos y que adicienalmente no represente un peligro grave al ser
impactado por un vehiculo. El hormigdn de fundacién seré de calidad G-20.

4 MODIFICACION DE SERVICIO

A1 v ELACION D CAMARA [unt

Se considerard en obra lo necesario para la modificacién de las tapas camaras de servicios y compaiiias existentes
en el area del proyecto.

Las obras a realizar en las distintas camaras de inspeccion tanto en lo que se refiere a rellenos, excavaciones y otros
trabajos necesarios para la modificacién de la correspondiente camara y colocacion del marco, anillo o tapa serd
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responsabilidad del proyecto. Asi mismo, el contratista durante el periodo de construccién, deber4 tomar todas las
precauciones necesarias para evitar dafios a las instalaciones existentes.

En la ejecucion de pavimentos de las veredas, las tapas de cdmaras de los servicios de agua potable, alcantarillado,
gas, telefonia y otros, se deberan nivelar a la rasante proyectada. La superficie del drea de pavimento que sea
afectada pos las modificaciones de las cdmaras, debera ser repuesta por el contratista, didndoles una terminacién
igual al tipo de pavimento proyectado.

Las tapas cdmaras que no correspondan al nuevo uso que se les va a dar, deberdn ser acondicionadas para tal efecto
0 cambiadas por nuevas segun sea el caso.

5 MODIFICACION DE SEMAFORIZACION

Yot HEVLANTEG Y TRAZADLS gl

Las obras de semaforizacidn serdn de cargo det Municipio, las cuales seran coordinadas con la presente obra. En este
sentido, el contratista debera considerar hacer levantamiento de todo el terreno donde se ejecutaran las obras, para
realizar |a verificacion de trazades y determinar el nuevo emplazamiento de elementos de semaforizacién.

El contratista debera dar fas facilidades necesarias, para que la empresa a cargo de la instalacién de seméaforos y sus
redes, ejecute los trabajos requeridos en forma paralela al avance dela obra, para lo cual deberd informar
oportunamente la planificacion de dichas dreas y considerar estas obran en su programacién o carga Gantt. Para lo
anterior se adjunta proyecto de semaforizacién a modo informativo.

6 OBRAS ELECTRICAS E LUMINACION

Esta especificacién comprende el suministro, montaje y traslado de todos los materiales y equipos necesarios para
ta implementacidn de las obras eléctricas de distribucion de alumbrado publico en las zonas abarcadas de acuerdo
a lo proyectado en planos y los permisos que sean pertinentes realizar para la correcta ejecucion, asi como también
las obras eléctricas a realizar en “ESTUDIO DE ESPECIALIDADES PARA MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO
TRAMO PROVIDENCIA - RODOLFO VERGARA PROVIDENCIA”

Esto incluye traslados, |a instalacidn de equipos de alumbrado, postacidn, sistemas de puesta a tierra, sistema de
protecciones, control, canalizacién y cableado.

El suministro debera incluir todos los elementos, materiales, equipos, tableros y mano de obra necesarios para
construir, instalar y dejar en funcionamiento el sistema eléctrico, segun lo indicado en estas EE.TT, planos adjuntos
y normas eléctricas.

El contratista deberd hacer la declaracidn de la instalacion (TE-2} a la Superintendencia de Electricidad y Combustible
a través un Instalador Eléctrico con inscripcién en SEC como instalador autorizado clase “B” o superior, ademas de
cumplir con los plazos correspondientes.

Permisos

Sera responsabilidad del contratista obtener los permisos y recepciones, incluyendo las posibles modificaciones que
se incorporen al proyecto original, ademds de efectuar los pagos e inscripciones en las instituciones
correspondientes, segun los requerimientos relacionados con las obras que se contratan, a su vez debe realizar todas
las gestiones y caordinaciones necesarias con el Municipio que sean necesarias para el buen desarrollo de las faenas.

Cédigos y Normas para el desarrollo de los trabajos.

Todos los trabajos se ejecutaran conforme con la reglamentacion vigente y las dltimas enmiendas de los cédigos y
normas estipulados en este punto segun sea el caso de disefio, de construccion y adquisicion de los materiales y
equipos y que a su vez garanticen una racional y eficaz utilizacién de las instalaciones. Por consiguiente, cualquier
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defecto 0 mala ejecucidn o dificultad de obtencién de los elementos que conforman la construccién es
responsabilidad del oferente, debiendo rehacer los elementos o procedimientos rechazados en cualguiera de las
partidas, de serle indicado asi dentro del periodo de construccidn y el de garantia de |as obras.

Forman parte de estas especificaciones todas las Normas Nacionales e Internacionales que se mencionan a
continuacion:

Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construccidn.

D.S. 51/2015, Reglamento De Alumbrado Publico De Bienes Nacionales De Uso Publico
Destinados Al Trénsito Peatonal.

Ordenanza General del Transito.

Ordenanzas Municipales, sobre sistemas eléctricos o alumbrado publico.

RIC N°01: Empalmes.

RIC N°02: Tableros eléctricos.

RIC N°03: Alimentadores y demanda de una instalacién.

RIC N°04: Conductores, materiales y sistemas de canalizacion.

RIC N°05: Medidas de proteccién contra tensiones peligrosas y descargas eléctricas.
RIC N*06: Puesta a tierra y enlace equipotencial.

RIC N°07: Instalaciones de equipos.

RIC N°08: Sistemas de emergencia.

RIC N°09: Sistemas de autogeneracién.

RIC N"10: Instalaciones de uso general.

RIC N°11: Instalaciones especiales.

RIC N°13: Subestaciones y salas eléctricas.

RIC N°17: Operacidon y mantenimiento.

RIC N°18: Presentacion de proyectos.

RIC N°19: Puesta en servicio.

v v
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También se deben tomar en cuenta disposiciones municipales relacionadas a las materias particulares de
instalaciones en recintos publicos o de bienes comunitarios que les corresponden.

Las normas NCH y SEC primaran sobre el resto de las normas. En |a eventualidad de requerimientos diferentes entre
el resto de los cédigos y/o normas, y cuando comprenda situaciones na contempladas en las normas nacionales,
decidira el Inspector eléctrico en adelante.

Materiales y equipos

Con el fin de establecer los niveles de calidad y estilo deseado, los materiales, equipos, aparatos u otros productos,
se han especificado por caracteristicas técnicas, constructivas, modelos, garantias, mantencién, ensayos y
normativas aplicables.

Se aprobaran agquellos materiales que sélo cumpian con las especificaciones técnicas de acuerdo a las caracteristicas
técnicas constructivas y prestaciones requeridas, El contratista deberd proporcionar los datos técnicos de los
productos cotizados, entregando al IMC los catélogos, fichas técnicas de los equipos y elementos, de acuerdo a lo
mencionado y solicitado en estas EETT, para su V2B,

Todos los materiales metélicos de instalacién y fijacion de intemperie deben ser galvanizados en caliente por
inmersidn, con su debida certificacion y ensayos necesarios.

Todas las partidas que conforman este proyecto exigen el uso e instalacién de materiales nuevos y sin uso y deberan
estar aprobados por la SEC o cumplir con los sellos de certificacién en reglamento para certificacion de productos
eléctricos.
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Se exigira del Contratista el empleo de todos los materiales y medios que, aunque no se contemplen'é)l(p-l'l'citamehte
en los planos, especificaciones, bases técnicas u otros documentos, perc que sean necesarios realizarse o emplearse
para la ejecucién correcta del trabajo contratade.

El Contratista deberd suministrar todos los materiales necesarios para la correcta ejecucién de las instalaciones
descritas, como por ejemplo materiales y equipos necesarios para una éptima faena en el sector, sefialética,
elementos y equipos de proteccién para su personal, entre otras.

La empresa Contratista ser4 la (nica responsable ante el mandante por lo tanto el Unico interlocutor. Para este
efecto todos los trabajos, equipos y accesorios que formaran parte de fos subcontratos serdn de su responsabilidad.

El contratista deberd considerar todos los costos asociados para la implementacion de los sistemas de puesta a
tierra, considerando estudios geo-eléctricos y/o medicién de RPT, estos deberdn realizarse a través de un
telurémetro certificado, y entrega por medio de informes técnicos segln normativa vigente.

S RPORME FINAL DE CONSTRUCCION (2]

El contratista deberd entregar copias en papel como en formato digital de toda documentacion, planimetria e
informes que representen la fiel copia de lo instalado y ejecutado en el proyecto por cada tramo de forma
independiente.

El Contratista, es responsable de generar y entregar a la municipalidad los planos “As Built”, asi como las memorias
técnicas de calculos eléctricos, memorias técnicas de calculos geo-eléctricos, memorias técnicas de calculos de
iluminacion, especificaciones técnicas, cubicacidn y toda documentacion técnica que requiera la unidad técnica
municipal.

¢  Postes conicos
Los postes deberan ser suministrados e instalados segin lo detallado en |as presentes especificaciones técnicas.

Los postes para instalar deberan ser nuevos tipo circular ¢énico de acero galvanizado por inmersién en caliente,
seglin ASTM-123, sin brazo, de una sola pieza. La luminaria serd mantada en la parte superior del poste. Los postes
ubicados dentro de la franja de seguridad, deberan ser construidos y reforzades con fibra de vidrio, ellos se detallan
en los planos respectivos.

Los postes deberan tener una altura de 4 [m] y poseer canastillo para anclaje (segin lo indicado en el proyecto
ornamental).

Los postes no deberan poseer ninglin tipo de uniones transversales intermedias y deberdn ser pintados de manera
electroestatica, del mismo color de la luminaria.

Para los postes el diametro minimo de base serd de 120mm, y ef didmetro de punta serd de 60mm.

Los postes deberan contar con placa base cuadrada para el montaje en fundaciones y anclaje con canastillos. Las
dimensiones de la placa serdn las recomendadas por el fabricante, las que deberan asegurar la estabilidad del
elemento.

Las tapas de registro serdn completamente integradas al manto del poste, ubicada a entre un rango de 50[cm] a
200[cm] desde la base. Una vez realizadas las conexiones eléctricas y probadas su correcto funcionamiento, esta
tapa se debera soldar.

En el interior de la escotilla de registro de cada poste, deberd poseer un sistema para la instalacién de la puesta a
tierra y soporte para la instalacién de un riel din, para la instalacién de un disyuntor eléctrico de proteccién e
interruptor diferenciat.
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Los postes deberdn contar como minimo con las siguientes certificaciones al momento de construirse las obras:

. Certificado de galvanizado por inmersion en caliente bajo la norma ASTM-123,

. Certificado del fabricante que garantice por defectos de fabricacién todos postes y su equipamiento,
por 3 aiios, debidamente firmado por sus representantes legales.

. Para postes RFV deberdn ser certificados por:
- Resistencia eléctrica
— Resistencia mecdnica IK10
— Impermeabilidad IP55
— Resistencia a la flexién

— Resistencia fisica de 250 kgf de ruptura horizontal

0 DURGENARIAS fun)

El contratista deberd suministrar e instalar las luminarias del tipo ornamental y deberd cumplir con todas !as
caracteristicas fisicas, eléctricas y fotométricas que se detallardn en estas especificaciones técnicas, Normativa
eléctrica y de alumbrado pUblico vigentes e indicadas antericrmente.

Toda luminaria ofertada, deberd ser entregada junto a un estudio luminico hecho mediante un software de
simulacion de alumbrado que valide la veracidad de la informacién entregada y el estricto cumplimiento de los
niveles luminicos indicados en el Decreto 51, Reglamento de alumbrado pdblico para transito peatonal.

Solo se permitira el uso del programa Dialux.

Se considera como area de intervencion luminica para efectos de calculos sobre plazas destinadas a facilitar la
reunion de personas, zona de transito peatonal, aceras, y cruces peatonales.

e (aracteristicas de las luminarias

Luminarias led peatonales

Se proyectan luminarias peatonales, con montaje verticalen la punta del poste, segun se grafica en planimetria de
proyecto.

La luminaria se considera con una potencia de 58 [W], modelo Izylum 1, marca Schreder o equivalente técnico de
calidad igual o superior. Se considera esta potencia {luminaria), ya que mediante software Dialux se logré cumplir
con la iluminacién indicada en Reglamento de alumbrado publico para transito peatonal. Se adjunta modelamiento
junto a especificaciones.

El total de luminarias a instalar sera las indicadas en planimetria de proyecto, distribuidos seguin lo indicado en la
planimetria a modo esquematico, no obstante, se debera procurar un correcto distanciamiento respecto al follaje
de los arboles existentes. Las luminarias que seran integradas al drea de intervencién luminica, es decir la zona de
calculo, quedaran estipuladas en la documentacion y planimetria del proyecto.

Se considera para el proyecto una clasificacién P1 para la clase de alumbrado solicitado por M. de Providencia. Esto
debido a las caracteristicas de las instalaciones a proyectar, donde se estima un trénsito superior a 480 peatones por
hora, indicados en DS 51. Cabe destacar que para la iluminacién de plazas y/o parques que sirvan como reunion de
persenas la iluminacién mantenida horizontal promedio deberd tener 25lux y la minima puntual de Slux,
demostrados en el analisis del software DIALUX EVO v10.

El oferente podra entregar una potencia diferente, mientras esta cumpla con los niveles de iluminancia para la clase
de alumbrado antes mencionada.
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Tabla | Clase de alumbrado para vias de transito peatonal,

R e e o SO
. xa pa« ae tm'\s 'o peat: ml erme 3m y 480 peatoies pot hora : P2
SEas fata e a0 %0 oea(onal entre 221 ¥ 259 pealwes po' hora H 73
e S S .
1@y £ard e 1039510 Peatonal, enire &Jy 120 peatony, po! hora : P4

Sty Pdtd € ITAMGD DeatDaal atdyateniey 4 inmuethey LK AUes 0 bre fona de;
SONSETVAC:ON MistornCd. .dentdKada como 1ai en el ritrumente de PidntiCIGHn:
ATIHNAL FEY PR VD, Y QUI TPRRAN LN Yo peatana nfendr 3 60 peatones por!
R N

wias paea & tranvto pestonal, mienor a G0 peatones por hora : Pe

Tabla II. lluminancia para clases de alumbrado publlco

CLASE DE ALUMBRADO  MEDIA MAXIMA {Lux) MEOIA MINIMA PUNTUAL
L) (Lu
P 250 300 75
P2 12,5 10,0 30
P3 95 75 15
£4 65 5.0 10
Ps 40 ig 06
P66 25 20 0.4

Sin perjuicic de lo anterior, no se aceptardn luminarias con potencia menor a sefialada.
Las luminarias deberan contar con un sistema de identificacion de potencia que sea visible desde los pies del poste.

Serd necesario que la empresa contratista presente cataiogos, fichas técnicas, y/o documentos técnicos que
respalden las caracteristicas minimas requeridas.

e Exigencia referente a documentacién técnica

Las luminarias ofertadas deberan cumplir como minimo las siguientes especificaciones:

Caracteristicas fisicas generales de la luminaria.

. Cuerpo de la luminaria fabricada en aluminic inyectado.

. Difusor de vidrio templado.

. Equipo electronico incorporado en interior de |a luminaria.

. Disipador de temperatura.

. Hermeticidad de luminaria, IP-66 (6ptico y eléctrico), segln IEC 60529, |a cual debera ser Indicado en el
certificado de Aprobacién segln DS 298, PE 5/07.

. Pintura electroestatica.

. Proteccidn IK08 o superior.

. Proteccion contra sobre voltaje de 6kV o superior.

Caracteristicas Eléctricas de la luminaria.

. Factor de potencia 0.95 o superior.

. Distorsion total de armoénicos < 15%.

. Clasificacién eléctrica, Clase | 6 superior.

. Driver de la luminaria debe ser dimmable, que permita la programacién de potencia.
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. Equipo eléctrico: el equipo eléctrico debe sopartar variaciones del voltaje nominal de alimentacion de 220V
de +20% y variaciones de la frecuencia nominal de 50 Hz de £5%, sin que estas afecten las condiciones luminicas y
los rendimientos de las luminarias.

Caracteristicas Fotométricas de 13 luminaria.

. Eficacia luminosa de luminaria debera ser igual a 120 {m/W o superior.
. Temperatura de color, entre 3000-4000 °K (luz blanca).

. indice de reproduccion de color {CRI), debera ser igual o mayor a 80.

. Vida util, 100.000 horas.

¢ Documentacién solicitada:
El contratista debera entregar al IMC catalogos, fichas técnicas, o documentos técnicos emitidos por el fabricante.

Toda documentacién requerida en estas especificaciones deberd ser adjunta como anexos técnicos, por lo que
debera estar debidamente ordenada. Se debera entregar al IMC como minimo:

. Catalogo de la luminaria en espafiol.

. Certificado emitido por fabricante de la luminaria en espafiol.

. Garantia del fabricante, respecto a garantizar la luminaria, placa Led y Kit electrénico.

. Estudio fotométrico que garantice el cumplimiento del reglamento de alumbrado publico antes

mencionado. Este estudio deberd realizar con software Dialux.

A continuacion, se indican l0s parametros a considerar en la simulacién luminica (aparte de los ya mencionados).

. Factor de mantenimiento de las luminarias {LMF) 0.8
. Factor de mantenimiento del flujo luminaso (LLMF): 1.00
. Factor de vida util de |2 |lampara (LSF): 1.00

. Factor de degradacion (MF): 1

Ademads de los certificados indicados anteriormente, el oferente tendra la obligacién de presentar certificados,
informes y/o ensayos de las luminarias y sus componentes eléctricos o electronicos. Los certificados deberan ser
emitidos por algun laboratorio nacional autorizado y/o acreditado por la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles SEC, como, por ejemplo, el laboratorio de fotometria y control de calidad de La Universidad Catélica
de Valparaiso PUCV, los que se detallan a continuacion.

. Certificado de Aprobacién seguin Protocolo de Ensayo 05-07, mediante laboratorio nacional.

. Ensayo de resistencia al impacto IK, segin IEC 62262EN-50102, mediante laboratorio nacional.

. Ensayo de IP, mediante laboratorio nacional.

. Caracteristicas eléctricas y fotométricas de las luminarias, emitido por el laboratorio de fotometria y control

de calidad de la Universidad Catdlica de Valparaiso (UCV), Faraday S.A, u otro laboratorio que se encuentre
acreditade por organismos pertenecientes a “International Laboratory Accreditation Cocperation” (ILAC}
y/o “Internaticnal Accreditation Farum” {AF).

. Comprobacién de factor de potencia segun el D.S. N2300/97 del Ministerio de Economia.

4 SR A0S DE POCTEG EMISTINTES [y

e Postes

Serd de cargo de la empresa contratista el traslado de postes de acuerde a modelamiento y proyeccion en planos.
Para la conexién de luminarias estas se haran dentro de los postes evitando la instalacién de camaras, la fundacién
del poste sera la definida en el punto 7.7.4 de |as presentes Especificaciones Técnicas.

e Luminarias
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Seré de cargo de la empresa contratista el traslado de luminarias de acuerdo a modelamiento y proyeccién en planos.
Para la conexién de luminarias estas se haran dentro de los postes evitando la instalacidn de camaras.

La reinstalacion de postes y luminarias, deberan cumplir las mismas especificaciones de los nuevos elementos que
forman parte del proyecto y deberdn realizarse los ajustes, reparaciones, mantenciones u otro que sea necesario,
para que tanto los elementos nuevos como los reutilizados tengan el mismo estandar estético y de operacion.

oy CABHLADD (i)

¢ Conductor eléctrico para red subterrénea

Se debera instalar por cada ducto subterraneo, conductores con color segun norma vigente. Los colores seran: Rojo
fase, blanco neutro y verde tierra.

Los conductores de! circuito de alumbrado publico deberén ser de cobre blando monopolares, tipo RZ1-K para una
temperatura de servicio igual o superior a 90 2 C y tensién de servicio de 600([V].

La secciéon minima a considerar para los conductores activos en los alimentadores troncales sera de 6mm?.

La seccion del monoconductor de la red, deberd tener una seccion minima de 10 mm2, con |as caracteristicas antes
mencionadas.

La seccion de los conductores de subida de los postes y de conexién a la red para cada luminaria deberd tener una
seccién minima de 12 AWG, con las caracteristicas antes mencionadas.

Los conductores destinados a alimentacion de circuitos de alumbrado deberan ser instalados considerando como
punto de partida el tablero de alumbrado, recorriendc cada ducto y camaras eléctricas por tramo, y estableciendo
como punto final de remate en cada luminaria por poste, por lo que debe considerarse todo cableado subterraneo
y cableado vertical en postes.

La empresa contratista debera considerar su prepio levantamiento, cubicacién y costos que puedan producirse por
maodificacidn de los trazados por condiciones de terreno (canalizacion eléctrica), vale decir, la empresa contratista
debera prever y cubicar todo costo en que se debe incurrir para la construccion de canalizado y cableado eléctrico,
contemplando que pueden existir pasadas o tramos que deben modificarse en su disposicién fisica por cualquier
impedimento que en terreno pueda producirse, entre ellos disposicién camaras sanitarias, camaras de agua,
postacion existente, o canalizacion de otra especialidad, este cambio podra ser realizado siempre y cuando no se
modifique |a naturaleza del proyecto y debera contar con |a aprobacion de la IMC.

Toda derivacion o conexidn a realizar en los circuitos de A.P. debera realizarse mediante conectores Gelport de 3
vias u otro técnicamente concebido. Estd prohibido el uso e instalacién de cdmaras eléctricas.

e Caiculos Justificativos

Célculo de Intensidad Nominal

La ecuacién Utilizada para la corriente nominal de las cargas de los circuitos de alumbrado siendo todos monofasicos
es la siguiente:

1B= PIf{Vin*cos@)
IB: Corriente nominal
Pl : Potencia total Instalada por circuito.
Vv fn : Tension entre Fase y Neutro.

Cos@ :Factor de Potencia de la carga (Alumbrado)

Tabla Ill. Intensidad de Corriente Admisible
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£.5.1 FHRRA BE PROTECCION

Para la implementacién del sistema puesta a tierra de las luminarias, se debera conectar cada estructura metdlica
proyectada mediante conductores eléctricos destinado a tierra de proteccién de 1x4 mm2 de seccién milimétrica,
el cual debera unirse mediante proceso de termofusion una barra tipo cooperweld de 5/8”x1,5[m]. &l conductor
eléctrico de tierra de proteccién deber llegar hasta la escotilla de registro donde se conectard a la estructura del
poste por medio de perno, tuerca y contra tuerca destinada a tierra de proteccién propia del poste.

Los puntos de unién mediante termofusiones Cadweld deberdn quedar dentro de las camarillas de registro
indicadas.

Ei Contratista no podra hacer los rellenos sobre las barras tipo cooperweld sin aprobacion previa de la inspeccion de
la IMC.

El Contratista deberd medir la resistencia de puesta a tierra y deberd cumplir con lo requerido por la
superintendencia de electricidad y combustibles SEC y la normativa eléctrica vigente.

En caso de que la medicién no cumpla con lo indicado, en cada barra, se podra adicionar segun lo indicado en RIC
06.

ot ANATEZACTINES (o)

Los ductos bajo tierra deberdn ser todos certificados, de alta calidad, aprobados por laboratorios reconocidos que
tengan ensayos resistentes a la humedad, de hongos de agentes corrosivos en general, y tener una resistencia
mecanica suficiente como para soportar los esfuerzos a los que se verdn sometidos durante su manipulacién y
montaje, ademas de ser capaces de soportar a presién a que seran sometidas después de la instalacién.

Se utilizara ductos de PVC Schedule 80 de 40 mm de didmetro, color naranja en todo este proyecto. Las coplas que
se utilicen serén del mismo material y se afiadirdn con adhesivo de secado rapido y resistente a la humedad Y
elementos reactivos det suelo, los didmetros se establecen en plantas eléctricas.
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Los totales de canalizacién y cableado indicados en planimetrias eléctricas por cada tramo 'sd-n'datogs, adrbxirxnados,
por lo que cada contratista deberd realizar su propia cubicacién conociendo completamente la informacion
entregada y verificando en terreno su completa veracidad, ademds de ello la cubicacién considera la cantidad de
cableado hasta la escotilla de registro de cada poste cénico galvanizado proyectado.

SERAS OPVILES

6.7.1 Fxcavaciones {(m’)

Se debera realizar excavaciones donde se dispondré a instalarse la canalizacion eléctrica subterrdnea segin
indicaciones en planos eléctricos generales, estas deberdn ser ejecutadas conforme a lo solicitado en estas
especificaciones y planos eléctricos, ademas de respetar las normas chilenas emitidas por SEC. Se deberan solicitar
los permisos pertinentes antes de excavar.

Antes de empezar a ejecutar las excavaciones es necesario que el contratista cuente con la previa verificacién de los
servicios subterraneos que existieren en el bien nacional de uso publico, terrenos de propiedad municipal, o terrenos
de administraciéon municipal a través de planos de concesionarias u otro.

En los cruces se cuidard que los ductos o conductores eléctricos queden separados de las tuberias de los otros
servicjios en 0,50 m, como minimo, en cualquier sentido.

La empresa contratista debera considerar su propio levantamiento, cubicacion y costos que puedan producirse por
modificacidn de los trazados por condiciones de terreno (canalizacion eléctrica), vale decir, la empresa contratista
deberd prever y cubicar todo costo en que se debe incurrir para la construccién de canalizado eléctrico,
contemplando que pueden existir pasadas o tramos que deben modificarse en su disposicidn fisica por cualquier
impedimento que en terreno pueda producirse, entre ellos disposicion camaras sanitarias, cdmaras de agua,
postacién existente, 0 canalizacién de otra especialidad, este cambio podra ser realizado siempre y cuando no se
moadifique la naturaleza del proyecto y deberd contar con la aprobacicn de la unidad técnica a cargo del municipio.

6.7 Relonus arena de proteccion (m')

Los ductos eléctricos deben ir sobre una capa de arena que empareje el fondo de [a excavacién y sobre el ducto ctra
capa de arena a lo largo de todo su recorrido. Los ductos deberdn tener una pendiente minima hacia la cdmara méas
préxima para evitar depdsitos de agua sobre el emplantillade antes descrito.

67,5 Korterp coloreado (m)

Las canalizaciones ademads deberan tener una cinta de peligro a lo largo de su recorrido y una capa de hormigén
coloreado G5, cumpliendo con lo establecido en la normativa vigente que le sea aplicable.

6.7.4  Fundaciones de postes {un)

La fundacién minima que deberé emplearse en cada poste sera en hormigén G-15 y de dimensiones 0.60x0.60x0.8C
[m]. El canastillo de anclaje serd ejecutado segun detalle de ldmina eléctrica.

Las fundaciones de |os postes que sean emplazados en zonas de césped deberan sobresalir en 10cm en la vertical
desde el nivel de piso {0 mas segun la condicidn del terreno), evitando el contacto directo de la base de los postesy
pernos, respecto al riego y acumulacién de agua.

Una vez apernado y aplomado el poste se procederd a colocar una capa de hormigdn para proteger los pernos de
anclaje del canastillo. Cada poste serad ubicado en la posicidn indicada en |a planimetria, sin perjuicio de lo anterior
fa IMC podra cambiar y definir una posicidn de cada poste, siempre y cuando no se altere la naturaleza del proyecto.

L ERAPALMES D LUMINARIAS PROYLCTALL ¥ DESPLAZALAS (51

o Empalmes

La propiedad del alumbrado puablico corresponderd a la llustre Municipalidad de Providencia,
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El contratista debera tramitar ante |a compania eléctrica concesionaria ENEL, los respect'i.vés s;efv'i;:'ibs.uéiéctricos,
solicitando para ello si procede certificado de factibilidad.

Sera responsabilidad del contratista considerar todos los costos tanto de tramitaciones como los correspondientes
a ejecucion de los servicios eléctricos.

Sera de cargo de la empresa contratista todo costo que demande la ejecucion, construccion y puesta en servicio de
TODAS LAS LUMINARIAS YA SEAN PROYECTADAS, DESPLAZADAS Y EXISTENTES.

El Contratista debera dejar todas las luminarias conectadas a la red subterrdnea de BAJA TENSION, propiedad de
ENEL, normalizadas y operativas antes de terminar la obra, considerando la entrega de este nuevo servicio al
municipio, para ello el contratista deberd establecer la comunicacién necesaria a la empresa distribuidora
concesionaria del sector para la desenergizacion y empalmes a las luminarias que deben ser retiradas y
posteriormente para la conexién de todas las luminarias del proyecto..

El contratista tendra la obligacion de entregar al municipio los célculos energéticos necesarios para operar el sistema
de alumbrado publico en kWhy S, |0 que conllevard a tener un valor estimativo del alumbrado pablico.

I CERTPICACIONES ¥ FRUFBAS ELECTRICAS Lol

s Inscripcién SEC y Certificado TE-2

El contratista, antes de la recepcion de obra, deberd declarar ante Superintendencia de Electricidad y Combustibles
(SEC), la instalacién eléctrica de baja tension realizada. El responsable de realizar esta inscripcion deberd un
profesional autorizado por SEC, clase B o superior.

Se debera obtener el anexo TE-2, para instalaciones de alumbrado publico.

Una vez inscrito el proyecto ante la SEC, el contratista deberd generar las suficientes copias de TE-2, planos, vy
memorias técnicas como para que sean entregadas a |a unidad técnica municipal encargada del proyecto.

Se deberan generar todas las pruebas eléctricas de acuerdo a RICN°18 del D.S.N°8
e  Tramitacién ante distribuidora eléctrica

El contratista sera responsable de realizar todos los tramites, pagos (empalmes, desconexiones, etc) y gestiones
correspondientes, que requiera el proyecto, ante la empresa distribuidora de energia, para el correcto
funcionamiento de los servicios eléctricos.

7 MAOBILIARIO URBANO

7 CURARISTRO E ST ALACION DF £SCANL - REFAFRICADOS INDEGELUATES “BANNINT {un)

Se considera la instalacién de escafios individuales de madera con respalde modelo tipo "Bannen individual o
equivalente técnico de calidad igual o superior, caonstituido de listones de madera de coiglie de 2"x1", con cantos
biselados y 3 capas de barnizado natural. Apoyos laterales de pletina de acero de 2"y espesor de 3/8", protegido
con 2 capas de anticorrosivo de diferentes colores y pintura de terminacion de color gris grafito.

Bajo el pavimento que recibird los escafias, se consuita |a construccion de dados de hormigén G-25 de 30x30x30 cm.
El escafio se anclaré a dados de fundacién mediante pernos de anclaje Tipo J de 3/87 1=30 ¢cm,
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Fig. Escafio Banner

SRS RO TINSTADACITIN DF BASUREFOS {urn)

Se contempla el suministro e instalacién de papeteros modelo Prima Linea de SC litros de capacidad o equivalente
técnico de calidad igual o superior, de color verde, fabricado en polietileno de alta densidad coloreado en masa,
ofreciendo una gran resistencia a los golpes, a las posibles roturas y a las agresiones atmosféricas.

El cuerpo, presenta un ranurado caracteristico a lo largo de toda su superficie exterior salvo pequefia franja en su
parte frontal.

La tapa, en forma de casquete semiesférico, protege el interior de la cuba de aguas pluviales y de la vision de los
residuos.

El soporte es de material plastico reforzado con un alma metalica. a cerradura estard alojada en la parte superior, y
engancha al cuerpo por su parte trasera. El tipo de cerradura es estdndar.

Este modelo de papelero cumple la Normativa Europea EN y estéa fabricado en Centros de Produccion certificados
ISC 9001, ISO 14001 e OHSAS 18001, por lo que oferentes deben considerar en su oferta, este tipo de papeleros.

ANTIVANDALICO:

e Elrallado vertical que impide los adhesivos y pintadas

s Resistencia a golpes y deformaciones
e Laboca limitada para evitar la entrada de residuos voluminosos (desechos residenciales y/o de locales
comerciales)

e Cerradura para evitar la manipulacion por parte de personal ajeno al servicio

+ Enlaparte superior /interior del papelero, debe contar con zuncho metalico que impida la deformacion
del receptacule

Dimensiones

Altura Total 840mm.
Ancho 350mm.
Abertura tapa 90mm.
Fondo 353mm.
Peso 6 kg.
Capacidad 50 litros
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Cada receptaculo debe tener logo municipal de 5 x 15 centimetros, grabado bajo relieve con letras Brancaé {ver
fotografia N°6) segln archivo que adjuntamos al proceso Licitatorio.

El papelero ira montado sobre un pedestal con pletina formado por un perfit de fierro cuadrado de 90 x 90 x
3mm. Se deberd aplicar dos manos de anticorrosivo negro sobre toda la estructura limpia y libre de polve o
cualquier agente extraiio. Posteriormente se debe aplicar 2 manos de esmalte sintético color gris cédigo pantone
SW 7069.

Para ser anclado sobre pavimento duro con pernos de anclaje 3/8 x 4”, la pletina debe medir 20 x 20 cms. con un
grosor de 4 mm. y contener 4 orificios adecuados para los pernos de anclaje detallados.

La ubicacién exacta de los basureros debera ser definida y autorizada por el IMC.

8 RIEGO

CONSIDERACIONES GENERALES DE DISENO

La ejecucidn de las instalaciones deberd cefiirse a los planos, respetando didmetros y trazados. En el caso que los
planos no muestren claramente las uniones entre si, 0 en |0 que se relacionen con otras obras de la construccién,
el Contratista debera justificar el criterio con que va a realizarlas y obtener el V2B2 de |a IMC antes de su ejecucion.

Todas las llaves de paso serdn de paso completo, segun NCh. 784 E Of72. No se aceptaran Haves de paso que no
sean de didmetro nominal. Las llaves de paso, asi como todo el material a utilizar en la ejecucién de las Obras
deberd contar con el V2B del Proyectista o el IMC, previo a la instalacién en terreno, para lo cual se deberd
presentar catalogo técnico de estos. No se revisaran ni autorizaran cambios de materiales ya instalados que no
hayan contado con el V°B® previo a |a gjecucién.

El material debera ser de primera calidad, con sus controles de calidad al dia.
Las llaves de paso, codos, tees, etc., serdn certificadas por los proveedores, en cuanto a su calidad y operacion.

Sera obligacidn del Contratista obtener todos los antecedentes referentes a canalizaciones y conductos existentes
en el sector, y deber3 verificar la interferencia con otros servicios antes de la ejecucién de los trabajos.
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El disefto del sistema de riego para el proyecto se aborda tomando en consideracién las situaciones 4d‘eﬁ'nidas en
el disefio de paisajismo. Es un disefio basado en lo simple y orientado en un uso sencillo y una mantencién que
sea facil de realizar.

Se proyecta el uso de riego automatico por goteo de 4Lt/h auto compensados, los que se “pinchan” en tuberia de
polietileno de 16 mm, para todas aquellas 4reas dispuestas para plantacion, la tuberia quedara sujeta con estacas
ptésticas y en el extremo de cada linea de polietileno debera conectar un fitting de fin de linea el que permitira

7

“lavar” la linea de goteros (mantencién).

Sera obligacidn de la empresa, arbitrar las medidas para que las instalaciones existentes de agua, alcantarillado,
electricidad, teléfonos, gas, postes, arboles y otras obras que interfieran con su trabajo, se mantengan
normalmente y no sufran dafios, ya que seran de su cargo los perjuicios originados.

El control del sistema es a través de un programador a bateria de tipo exterior.

El sistema de riego deber4 contener una camara de valvulas o arqueta donde se aloje una valvula de corte general
de tipo bola y manifold de distribucion o cafieria secundaria de PVC, considerara en su punto final una vélvula de
ventosa o purga del mismo didmetro de la tuberia. Desde esta cafieria secundaria o manifold de distribucién, se
conectardn las lineas de riego en tuberfa de polietileno de baja densidad del tipo Rian Bird con goteros auto
compensados de 4 Its/hr para todas aquellas 4reas dispuestas para plantacién. Los goteros se instalaran en las
lineas de distribucion, de forma intercalada, desplazados 0.15m. de modo de generar un riego uniforme.

El sistema de riego se conectara a la matriz existente por el lado poniente y a MAP existente por el lado oriente
de calle seminario

Las zonas de arboles y macizos, se regaran a través de lineas de PVC de 20mmm segln se indica en planos.

2.1 MOVIMIENTQ DE TIERRA [(m?)

Este apartado comprende sélo las excavaciones necesarias en zanjas para la colocacion de las cafierias, los rellenos
de las excavaciones. Se cansidera obligacién del Contratista arbitrar los medios para que las tuberias existentes,
postes, arboles y otras obras, no interfieran con las instalaciones en ejecucion, se mantengan normalmente y no
sufran dafos.

Se deberan definir todos los puntos requeridos para el trazado de tuberias u otros componentes del sistema de
riego, de acuerdo al trazado del proyecto, en caso de requerir alguna modificacién se deberdn solicitar la
auterizacion al IMC.

811 EXCAVACIONES (m?)

Se consideran excavaciones para ejecutar las zanjas destinadas a la colocacidn de las tuberias de la red de
distribucion de riego segin corresponda por su didmetro, las cuales se ejecutaran de acuerdo con los trazados
indicados en los planos del Proyecto.

Las excavaciones se haran a rajo abierto a mano o maquina, siempre cuidando de no dafiar las raices de los arboles
existentes y los pavimentos aledafios. Donde resulte necesario se deberé considerar la demolicién de losa de
hormigdn existente, en cuyo caso se deberd hacer corte con disco y limitarse al ancho de la zanja, en dicho
escenario se deberd aplicar el recubrimiento dispuesto por el responsable de pavimentacion o ITO SERVIU, donde
se asegure que no existird afectacidn, a la base de apoyo de los pavimentos a ejecutar.

En fos casos en que los desarrollos de las tuberias encuentren rafces que no sea posible sortear, la tuberia podra
instalarse a una profundidad menor a lo indicado en el detalle estandar y/o por debajo de las raices de los arboles,
no obstante, para cada caso que no cumpla con el detalle estandar de instalacion de tuberia, deberi ser revisado
y autorizado en particular por la IMC.
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El perfilado de las zanjas deben realizarse en forma manual de manera de lograr un fondo excavado deberd ser
compacto y libre de protuberancias, proporcionando un apoyo continuo a todo el largo de la tuberia. El ancho de
las zanjas debe permitir una fécil colocacidn de las tuberias especialmente las de mayor didmetro.

Las cafierias de la red de agua potable se instalaran en zanjas abiertas, teniendo presente que la profundidad
minima de excavacion serd tal que el relleno sobre la clave de la tuberia sea de a lo menos 0,50 m. para matrices
y 0.30 minimo para laterales mientras que el ancho de ia zanja sera dado por el didmetro de la tuberia sumado a
30cm.

La profundidad, se entiende medida desde el nivel de |a rasante que se indica en el proyecto de pavimentacién.
Estas dimensiones podran variar si la IMC asi lo estima conveniente, pero siempre respetando la altura minima
de relleno; en caso contrario, se deberan proyectar los refuerzos correspondientes.

RIS RULLENO DE LAS ZANJAS (m')

Una vez realizada la partida de excavacién, |z instalacién de las tuberfas enterradas y recibido conforme el sello
de éstas, se ejecutars el relleno de la excavacidn previa autorizacién por escrito de la IMC.

Debe realizarse luego de la instalacién y prueba de la tuberia, tan pronto como sea posible, protegiéndola de esta
forma de impactos de piedras y eventuales desplazamientos por inundaciones de la zanja ¢ derrumbes.

El refleno de las excavaciones en zanja se ejecutard segun se refiera al material de relleno, para evitar que piedras
grandes queden en contacto con la cafieria. En generzl los rellenos se descargaran y esparciran evitando su
segregacion.

El material de relleno sera un suelo seleccionado, compactable, libre de desperdicios y materias orgdnicas,
proveniente de las mismas excavaciones o en su defecto de algun empréstito cercano aprobado por la iMC.

Los rellenos serdn controlados y se realizan una vez instaladas las pruebas correspondientes.

. Relleno Inicial: se ejecutard con arena limpia y libre de particulas sobre los 5Smm, debe ser en forma
cuidadosa y a mano en una primera instancia hasta el nivei medio de la tuberia compactando simultdneamente.
Luego agregar capas bien compactadas hasta 15cm por sobre la clave de |a tuberia. No utilizar equipos mecénicos
pesados en esta etapa. El relleno se ejecutard en capas horizontales y lo largo de toda la tuberia, dejando
expuestas las uniones hasta que se hayan realizade las pruebas correspondientes.

. Relleno Final: Una vez recibida la aprobacidn de la IMC, se ejecutard el resto que del relleno pudiendo
ser a maquina en la dltima capa compactada simultdneamente. El material podra ser arena o el mismo suelo
extraido libre de contaminantes, materia organica y particulas sobre 1”.

Las zanjas se rellenardn con el mismo material proveniente de las excavaciones, desechando todas las piedras o
escombros de méas de una pulgada de didmetro, mediante harneado.

Después de construidas {as obras correspondientes a las excavaciones, y luego de recibide conforme el sello de
estas, debidamente compactado, se procederdn a relienar, previa autorizacion de la IMC, hasta dar a los terrenos
los niveles indicados en |os planos, o en su defecto, el existente antes de la ejecucidn de las obras.

Los rellenos seran controlados y se haran una vez instaladas las tuberias y efectuadas las pruebas reglamentarias
en forma satisfactoria. El material deberd estar exento de contaminaciones extrafias, en particular de materia
orgdnica, sales solubles y productos de desecho. No debera poseer caracter(sticas de comportamiento singular
(arcilla expansiva o limos colapsables).

Los materiales se depositarén en capas aproximadamente horizontales, que abarquen toda la extensién del sector
por recubrir. Se descargaran y esparciran evitando su segregacion. El avance debera ser parejo, de modo que no
se produzcan desniveles superiores a 0,50 m. entre sectores contiguos.
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B3 INSTALACION DE TUBERIAS (mi)

En la colocacidn de tuberias debera tomarse las mayores precauciones posibles en la preparacién de la base de
apoyo o cama, debiendo obtenerse un apoyo continuo y uniforme del tubo en toda su longitud. Alllenar la zanja,
el material debe ocupar todo el espacio libre bajo la tuberia y a los costados de esta, evitando asi cualquier
mavimiento del tubo. Se debe tener precaucién de que no caigan piedras directamente sobre la tuberia, ni que
queden apoyadas en ella para evitar posibles fracturas en el material.

Se debe realizar un corte limpio en el tubo, enseguida se calienta el extremo con la méquina de termofusidn,
donde se realiza la union de las piezas a ensamblar. El tiempo al que se exponen estas piezas varia de acuerdo al
diametro de las mismas; por consiguiente, la instalacién implica conocimiento técnico y exactitud, lo cual se
consigue con las debidas capacitaciones que las marcas ofrecen.

Hay que distinguir entre el tiempo que se exponen los tubos al calor y el tiempo que permanecen unidos.
Asimismo, el procedimiento requiere de cuidado y atencién, ya que no se deben introducir los tubos mas alla de
ciertos limites, pues se producen deformaciones en los mismos. Tampoco es conveniente girar las piezas mientras
se |leva a cabo la fusion, puesto que puede perjudicar la junta y generar fugas en el sistema.

Es importante subrayar que, una vez que se enfriaron las uniones por termofusion, el procedimiento es
irreversible.

Tomar en cuenta lo siguiente

. Comprobar |a temperatura de las matrices (275 — 285 °C}. Hay que tener evitar corrientes de aire
que podrian enfriar la matriz por uno de los lados. La diferencia de temperatura no garantiza una
buena scldadura

. Limpiar con un trapo limpio el tube y el accesorio

. Marcar la profundidad a que debe entrar el tubo

. Intreducir tubo y accesorio ejerciendo una ligera presion sobre los mismos y dejando que el
material vaya fundiéndose poco a poco

. Contar el tiempo indicado en la tabla adjunta en funcidn del didmetre del tubo

. Sacar tubo y accesorio e introducir el tubo en el accesorio, manteniendo la presion durante el
tiempo que indica la tabla

. En este tiempo se puede hacer pequefias correcciones en cuante a la alineacion

. En caso de hacerse con el soldador de banco (didmetros grandes), el procedimiento es mds o menos
el mismo con Ia salvedad que la presion la ejerce la bancada

. Una buena soldadura producird un cordén uniforme en todo el perimetro soldado, {ver cordan de
soldadura a tope)

. Esperar unas dos horas antes de hacer pruebas hidraulicas

8.2 PRUEBAS DE PRESION PIEZAS ESPECIALLS (gl)

Condiciones generales para la prueba:
Serdn las que establece el Reglamento de Instalaciones de Aicantarillado y Agua Potable, Art. N° 103.

- Verificaciones mediante revisién visual
- Trazados y diametros segln proyecto.
- Verificacién de calidad de materiales

- Comprobacidn en lo que se refiere a lo especificado y en caso de dudas debera pedirse analisis de catidad
o certificacion correspondiente.

- Recepcién de pruebas de hermeticidad hidraulica
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- La instalacion total debera ser absolutamente impermeable y no podra ponerse en servicio mientras no
sea sometida a una prueba de presién hidrulica.

Previamente al llenado de |a cafieria debera existir un relleno de aproximadamente 50 ¢cm sobre la tuberia, con
excepcion de las uniones que deben permanecer descubiertas. Llenar con agua el tramo a medir con una
velocidad bastante lenta para asegurar la total expuision del aire, incorporando el agua por el punte mas bajo.

La presién hidraulica del tramo ensayado se aplicara con una bomba manual, El estangue de esta bomba deber4
ser graduado de tal forma de saber la cantidad de agua que ingresa a las tuberias y tener ademé&s un manémetro
para detectar variaciones en la presion

Mantener por un periodo de 2 horas una presidn 1,5 veces la presion de trabajo pudiendo perder como maximo
1 mca/hora durante el periodo de ensayo. Si ocurren fallas o se pierde agua, se repetira el procedimiento después
que ellas hayan sido corregidas.

La maxima presién de ensayo se determinard en funcién de la presion de servicio en }a seccién ensayada.

Pruebas de presién y estanqueidad

Para toda la tuberia matriz, desde el medidor de agua potable hasta las valvulas de cada sector de riego se haré
una prueba de estanqueidad para confirmar la ausencia de filtraciones. La finalidad de esta prueba es para
comprobar la correcta instalacidn y unién de los tubos ya que !a resistencia de los mismos esta dada en el proceso
de fabricacién. El flujo de agua que se utilice debe ser estable, sin pulsaciones y no debe preducir aumentos de
presion mayores a 1 kg/cm2 por minuto. La presién aplicada debe ser un 50% sobre la presién maxima de trabajo
de la tuberia.

Debe dejarse descubiertas todas las uniones de {os tubos y accesorios y ef resto de la tuberia debe taparse.

Estas pruebas se efectuaran en presencia de la IMC cuando ella lo requiera. S6lo se entenderd que estan
terminadas las instalaciones al entregar el contratista los servicios cumpliende con todo lo dispuesto en estas
especificaciones técnicas.

Las pruebas deberdn ser avisadas por escrito con al menos 48 horas de anticipacion. Los resultados de estas
pruebas deberan quedar registrados por escrito en el libro de control de contratos.

En caso que el contratista no realice oportunamente las pruebas y postericrmente se encontraren deficiencias,
debera rehacer su trabajo y pagar los perjuicios que pueda haber criginado a otras instalaciones o en la
construccion segun lo determine la IMC.

%3 SISTEMA OF DIFUSION

H.3.1 LISPOSITIVOS DE RIEGO

Para los sectores de riego, veredones sustentables y circuitos de arboles, se ha dispuesto, aguas abajo de la
cafieria secundaria de cada sector o distribucién, lineas de Polietileno de Baja Densidad de 16 mm., sobre la cual
se perfora e instalan los goteros cada 0.30 m., del tipo Rian Bird 4 Its. /hr. auto compensados.

A fin de cubrir la demanda hidrica requerida en el Proyecto de Paisajismo, el tiempo de riego de cada sector debe
ser de 10 minutos/dia.

g 3.1 Especies arbustivas y Arboles Nuevos (un;
Para |las especies arbustivas se utilizaran goteros de 4 Lt/hr auto compensados instalados en polietileno de 16 mm
tendido superficialmente. Los goteros se “pinchan” en el polietileno.

Para la fijacion de las lineas de riego con goteros, se utilizardn estacas del tipo Rain Bird de 7x3/4 cada 2 m. de
modo de mantener la geometria de las lineas de riego paisajistico, asegurando asi un riego uniforme de toda la
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superficie de los veredones sustentable, evitando puntos secos y/o con exceso de humedad por'pérdidé en la
geometria de |as lineas de distribucidn o cuando se requiera para asegurar una correcta disposicion de ia plansa

Se usaran goteros de 4lt/hr auto compensados.

Los valores a considerar para el calculo hidraulico son:
Presion de trabajo: 12 [mcaj

Caudal: 4 [I/n]

Para los circuitos de riego de arboles nuevos, se consulta un anillo cerrado de £=2.20m. de PLTBD con goteros
auto compensados de 4 Its/hr.

£.5.1.2  Arboles Existentes {un})

El riego para los arboles existentes, sera del tipo riego profundo, por cada taza de arbol se deberdn instalar 2
tubos de PVC de 75 mm de 1 metro de largo con perforaciones que permitan filtracién, el que deberd quedar
completamente enterrado, posteriormente se rellenard con gravilla cante rodado de tamafio minimo 10 mm, en
el extremo superior del tubo se debera instalar un borboteador compensado. Con este sistema se lograra un riego
radicular del individuo sin afectar las especies arbustivas.

Las perforaciones deberan ser abundante y las suficientes para distribuir de forma eficiente el riego a lo largo de
todo el tubo.

Durante la perforacion para instalacién dei tubo, se deberd utilizar herramientas que acoten la intervencion a lo
absolutamente necesario, procurante ningtin tipo de dafio a las raices de los arboles existentes, de generarse
sobre excavacion esta debera rellenarse con arena de lampa mezclada con gravilla en proporcién 1:1.

8.4  SISIEMA DE DISTRIBUCION

$.4. PVC TLASE 12.5 D (ML)

Para la ejecucién de todas los manifolds de distribucidn o cafierias principales se consulta la utilizacién de cafieria
de PVC Hidraulico Clase 12.5 del diametro segun valvula de bola desde donde se alimenta. Las uniones de las
tuberias y piezas de acople se realizaran mediante cemento de PVC liguido, segun las recomendaciones e
indicaciones del fabricante.

2472 CANFRIA Dt LDPE (mi)

Se utilizard tuberia de polietileno de baja densidad del tipe Rian Bird, a 0.40 m de distancia para los veredones
sustentables, asi como para los circuitos cen solo arboles.

Las uniones de las cafierias de la red de polietileno de baja densidad se realizarén mediante uniones de acople del
tipo Rain Bird para sistema de riego paisajistico por goteo o equivalente técnico de calidad igual o superior.

243 FITFING (gl)

Los fittings seran del mismo material y de |a misma procedencia que el resto del material, y deberan cumplir con
las Normas L.N.N. pertinentes, para cada tipo de instalacién:

Manifold de distribucién y tuberia principal, piezas especiales de PVC Inyectade Hidraulico Clase 10.

Lineas de distribucién de veredones sustentables, piezas especiales de PLTBD, uniones y acoples tipo Rain Bird o
equivalente técnico de calidad igual o superior.

Red de distribucion de para circuitos de arboles, unicnes y acoples tipo Rain Bird o equivalente técnico de calidad
igual o superior.
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P14 ATRAVIESOS (GL)

En los trayectos donde la tuberia de PVC se encuentre bajo pavimentos reforzados, se debe instalar dentro de
tuberias de acero galvanizado de 63mm, las que serén utilizadas como encamisados, pasando por dentro de ellas
las tuberias de riego definitivas. Estas sirven de camisas de proteccion.

Todas las pasadas o atraviesos que vayan enterradas en sectores duros o de pavimentos deberan ser coordinados
previamente y realizados con anterioridad al riego

g5 ARQUETA CIRCULAR PARA VENTOSA {un)

Sobre la cafieria secundaria o manifold de distribucidn, aguas debajo, se instalard una arqueta circular tipo Rain
Bird de D=0.26m y H=0.35m. para alojar la vélvula ventosa de purga de aire

3.0 ARQUITA RECTANGULAR PARA VALVULA SOLENOIDE (un)

Se consulta |a instalacién de una arqueta o camara para manifold de vélvulas selenoides, de dimensiones
interiores minimas de 0,4 x 0,6m, construidas sobre una radier de hormigén de 0.20 m. de espesor. La dimension
de la cdmara deberd asegurar una adecuada manipulacion de valvulas para efecto de mantencién.

Las paredes serdn de albadileria de ladrillo fiscal para formar muros de 0.15 m. con cadenas de 0.15 x 0.20 m. con
dos fierros de 12 mm. Y estribos de 6 mm a 0.15 m,

Las superficies deberdn ser estucadas y rematadas a grano perdido en su interior, superficie superior, asi como el
tercio superior del manto exterior. Contard ademas con un desagie de PVC de 50 mm. a un poza de absorcion
de 125 lts, relleno con material granular de maximo 2”

Sobre esta estructura, se instalara la tapa formada por una hoja de acero diamantado de 3 mm. de espesor y
dimensiones acordes a la camara construida, instaladas sobre un marco metélico formado por fierro angulo
30/30/3. Se consideran aldabas ocultas y candado, elementos que no podrdn sobresalir del nivel de piso
terminado.

4.7 FILTRG 130 MICRONES (un}

Para todos |os sectores de riego y circuitos de riego de arboles, aguas abajo de la vélvula de bola, se consulta la
instalacion de un filtro de 130 micrones del mismo didmetro de las valvulas y la cafieria donde va montado.

£.8  FLECTROVALVULAS (un)

Para cada circuito proyectado, se utilizaran electrovélvulas (valvulas solenoides) de 1” con regulador de caudal.

Estas estan instaladas formando un manifold al interior de la cdmara dispuesta para estos efectos.

CLrEr in VSN “MEJORAMIENTO INTEGRAL CALLE SEMINARIO TRAMO PROVIDENCIA
—RODOLFO VERGARA, REGION METROPOLITANA”




Imagen 18
Las prestaciones de la valvula solenoide son las siguientes:
Rangos de caudal (Lpm): 12 a 100
Intervalo de presion(bar): 1,5 a 10

Solenocide: 24V
8.9  VALVULA DE BOLA (un)

Para los sectores de riego, se consulta una vélvula de corte del tipo bola, la cual deberd quedar dentro de la
cdmara de vélvulas o arqueta.

810 PROGRAMADOR DE RIEGO (un)
Se consulta el suministro e instalacién de un programador de minimo 4 zonas, cuya funcién principal es controlar
el funcionamiento de la totalidad de las vélvulas solencides. Dentro de sus funciones mds importantes estdn:
Tiempo de riego. Determina el tiempo de funcionamiento de cada vélvula solencide o sector de riego.
Horas de partida: Determina |a hora de partida del ciclo de riego.
Intervalos de riego: Determina la frecuencia de riegos, es decir, si van a regar todos los dias, dia por medio, etc.

El programador debera ser alimentado por pilas o bateria (que deberd venir incluida) y controlade mediante
Bluetooth para riege automatico compatible con Sistema hidrowase, como referencia se especifica programador
MARCA Hunter NODE-BT-400 o equivalente técnico de calidad igual o superior.

El programador deberd ser instalado en una arqueta independiente contigua a la cdmara de solencides y debera
considerar todas |as instalaciones, pasadas y redes de corrientes débiles necesarias para su operacién.

.17 PLANOS AS BUILT Y TERMINO DE OBRAS {gl)

Al término de las obras el Contratista debera entregar al IMC los planos de lo realmente ejecutado, como planos
As-built del proyecto, en 2 copias firmadas por el especialista a cargo de su ejecucion. En dichos planaos se debera
indicar en detaile, trazados, didametros y todo elemento utilizada en la red, adem4s de! certificade de dotacién de
agua potabie emitido por |la empresa sanitaria.

Las modificaciones y/o consuitas de los Proyectos, deberdn ser presentadas por el Contratista en fichas en
formato DWG, para revision, aprabacién, comentarios y/o rechazo por parte del prayectista.

Cualquier modificacidn que se introduzca a los proyectos durante la etapa de ejecucion de tas Obras por pequefia
que sea, debera quedar establecida en los pianos de construccién de la Obra yen el Libro de Control de Contratos,
y debera ser ratificada por escrito par parte del Ingeniera Sanitario y por el IMC.

En caso de realizarse modificaciones al proyecto sin el V2B por escritc del Proyectista Sanitario sera de exclusiva
responsabilidad del Contratista, quien realizard a su costa las modificaciones necesarias para cumplir con una
solucidon que el IMC apruebe y el Ingeniero Sanitario avale técnicamente.

9 PAISAIISMO Y MEDIO AMBIENTE

G PREPARACION DE TERRENO PARA PLANTACION DE ARBOLES [m)

En los sectores destinados a plantacién, se procedera a limpiar el terreno y a preparar el suelo en forma pareja y
extensiva, extrayendo aridos de mas de 3", En este trabajo de limpieza NO se deberd harnear, para evitar se rompa
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el migajon de tierra, sélo se golpeardn suavemente los terrones, para poder nivelar el terreno gruéséfﬁente. Sise
necesita rellenar para alcanzar el nivel grueso del disefio, se debera utilizar tierra vegetal apta para el
establecimiento de dreas verdes, en ningun caso se adicionara tierra de estabilizado, material no apto para ser
plantado. Por lo tanto, el IMC deberd aceptar la calidad de la tierra de relleno previo a ser colocada en el |ugar.

El terreno del area verde debe ser continuo, desde Ia sciera de la calzada existente hasta el borde de la senda
peatonal. No deben existir desniveles a modo de hendiduras, ni mucho menos diferencias de nivel en el drea de
borde hacia las calzadas, considerando nivel terminado de area verde con césped u otro material que de un
aspecto de terminacién y mejoramiento de las zonas intervenidas.

.2 CONSERVACION DE ARBOLES EXISTENTES (un)

Se conservan los drboles segun lo indicado en el proyecto de paisajismo. Durante todo el transcurso de las faenas,
los ejemplares arbdreos a conservar (arboles adultos) se protegerén y cuidaran de dafios por accién mecénica,
por impacto quimico o fisico producto de los trabajos de obras (lechadas de cemento, arena u otros).

Cada individuo se protegera con un marco de madera de minimo 1,2 m de alto y 1,5x1,5 m de seccidn en planta,
ademas toda proteccion deberd quedar como minimo a 0,5 m de cualquier cara del tronco del arbol.

Ademas, se debe considerar mantener libre de uso un drea alrededor de cada arbol existente en una distancia
equivalente al triple de la proyeccion de cada copa. Es importante tener presente que no se debera por ningun
motivo acopiar material pesado bajo estas proyecciones. La IMC tendré especial cuidado de fiscalizarlo, ya que
el peso puede provocar la compactacidn de los suelos y la falta de intercambic gaseoso, que afecta el estado
fitosanitario de éstos.

Por otro lado, se asegurara el riego profundo de cada individuo al menos 2 veces por semana, con un monto de
agua de 35 litros por m2 en el drea equivalente a 3 veces la copa, y realizando los cuidados necesarios para su
crecimiento y subsistencia. El contratista deberd mantener un programa de riego donde se registre el riego
realizado para cada individuo.

El deterioro de cualquiera de ejemplar existente sera de exclusiva responsabilidad del contratista, debiendo
reponerlos por uno o mas ejemplares de similares caracteristicas {altura y didmetro), ademas de ejecutar |as
labores de mejoramiento que sean necesarias para la recuperacién del individuo, sin perjuicio de la aplicacién
de las multas que correspondan. El IMC podra solicitar medidas paliativas al estrés que sufriran los arboles
producto de las obras, las que podran contemplar fertilizacién, podas u otro que se considere necesario por el
equipo de arbolado municipal.

9.3 SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBOLES {Un)

El contratista debera considerar el suministro, plantacién y establecimiento de especies de Jacaranda mimosifolia
Cada ejemplar debe cumplir con los siguientes requisitos y caracteristicas:

Todos los drboles deberédn obtener el visto bueno de ia IMC antes de ser plantados.

Ser sanos, robustes, libres de plagas y hongos.

Estar bien formados y sin ramificaciones en su base.

Altura minima 2.50 m. sobre el nivel de tierra. Se considera la provision y plantacion de arboles gigantes
en el drea verde.

. Poseer un sistema radicular abundante y sano.

) Tener un tronco bien formade con un dpice integro, robusto y derecho.

. El diametro del tronco podra variar segun la especie solicitada, situacion gue sera determinada por la IMC
. Deben presentar en perfecto estado fitosanitario, libre de todo tipo de insectos, plagas y enfermedades y

sin sintomas deficitarios de nutrientes.
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. Los ejemplares deben tener un cubo de tierra integro y con una envoltura apropiada';'én'el cas'o de éspei:ies
perennes.

. Los arboles plantados que no se desarrollen o no broten espontaneamente, deberdn ser reemplazados por
otro de la misma especie y condicion de desarrollo.

. Tener un tronco bien formado con su dpice integro, robusto, derecho, tronco acorde con la altura y las
especies.

PREPARACION DE AHOYADURAS
Ahoyaduras de arboles

La ahoyadura para ta plantacién de drboles sera de 1.0 x 1.0 x 1.0m. de profundidad, en ef terreno ya preparado
y nivelado. El material faltante para completar la ahoyadura sera provisto por el contratista con una mezcla
compuesta. La proporcion de tierra del lugar podré variarse de acuerdo a Ia calidad de la tierra existente, previa
autorizacion de la IMC La ahoyadura debe ser realizada el dia anterior a la plantacion, y regar con abundancia.

El Contratista deberd regar los hoyos el dia anterior a la plantacién y posteriormente a ella segun las necesidades
y hasta que se inicie e{ periodo de mantencion. El riego se hara tomando las precauciones necesarias para evitar
erosion en el terreno y que no le falte agua al &rbol durante los primeros 10 dias de plantado.

Fertilizacion de arboles

En la ahoyadura, antes de aplicar la mezcla, se aplicardn Superfosfato triple y urea al boleo, que luego sera
cubierto por mezcla de suelo para que el fertilizante no tenga contacto con las raices. (30 grs. Por drbol de cada
producto) esto permitira el fortalecimiento de raices, tronco, ramas y hojas.

Mezcla de suelo

Cualquiera sea la textura del suelo en la se requiera la plantacién de un drbol, se deberd adicionar la siguiente
mezcla de tierra.

60% compost certificado (la calidad del compost estara de acuerdo a la Norma Chilena de calidad del N° 2880
Compost — Clasificacion y requisitos — elaborado por el I.N.N. febrero 2005).

10% arena de lampa (material granular tipo arena gravosa contenido maximo de finos (bajo malla 200) 12%.
Considerado para los hoyos de plantacién por mejorar el drenaje y el desarrollo radicular de la planta).

25% de tierra vegetal del lugar (tierra limpia de basuras y elementos ajencs al producto (Mejora las caracteristicas
fisico — quimicas y la estructura del suelo).

5% Mulch organico: Capa de materia orgdnica ¢ inorgdnica que entrega nutrientes al suelo y mejoran su
estructura. (Pueden ser estiércoles de animales bien descompuestos, ricos en paja, tierra de jardines, tierra de
setas gastadas, recortes de césped secos o algas marinas. No se permiten mulch derivados de |a madera, como el
aserrin o cortezas pulverizadas o astilladas.

PLANTACION DE ARBOLES

El arbol debe ubicarse en el centro de la ahoyadura, para lo cual se puede utilizar una tabla de plantacion. Debe
colocarse la planta, de tal manera, que no quede hundida con respecto al nivel del suelo. No compactar usando
herramientas.

En caso de sufrir hundimientos se deberd rellenar con el mismo material y en las mismas proporciones.
Inmediatamente tapadas las raices, se adicionara agua en la cantidad suficiente para eliminar los bolsanes de aire.

Se debera mantener una distancia minima de 60cm desde el centro del arbol a plantar, a cualquier pavimento
existente o prayectado.

*Los individuos de las especies indicadas deben provenir de viveros establecidos que cuenten con registro en el
S.A.G.
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Se exigira una copa bien formada de minimo 1,5 mts de didmetro
4.4 TUTORES PARA ARBOLES NUEVOS {un)

Todos los drboles nuevos llevaran un tutor de rollizo de eucaliptus sulfatado con un didmetro mayor a 2" y altura
de 2.4 m, que iran enterrados a 0,6m, cada drbol se amarrar4 a dicho tutor con 3 amarras de cinta plastica en
forma de 8, cuidando no dafiar el tronco.

En el caso de plantar en suelo natural, pavimentos blandos, dreas de césped o cubresuelos, es necesario
considerar una taza de riego apartando tierra y dejando ¢l arbol en una especie de monticulo {para pavimentos
blandos |a taza debe corresponder a taza de didmetro entre 0.6 y 0.8m). El agua no debe tocar el cuello para evitar
pudricion del tronco.

Compactacidén y riego de arboles.

Luego de cada plantacion es necesario compactar el terreno, para evitar la formacion de burbujas de aire que
puedan producir dafio o pudricion de sistemas radiculares o mal establecimiento de las especies.

Se debe recordar dejar los &rboles con taza y luego de la plantacion realizar un riego abundante.

9.5 REJAS TAZAS ARBOLES

En cada taza de arbol, segun indicacién de planos, el contratista debera considerar la instalacién de una reja
perimetral.

La extension de cada uno de los médulos de reja estara determinada por las dimensiones medidas en las planos.
Las uniones entre las piezas deberan ser con soldadura al arco con cordén continue para garantizar un perfecto
calce, para luego ser pintadas con 3 manos de antioxidante tipo Sherwin Williams de distinto color, para
posteriormente aplicar 2 manos de Esmalte sintético color Ral 6009, verde.,

Todos los elementos deberan ser soldados al arco con corddn continue. La resistencia de las uniones debers
considerar que seran elementos instalados en el espacio puiblico, por tanto, deberdn ser antivandalicos vy
resistentes a las inclemencias del tiempo. Se debera incorporar una cruceta de acero soldada a la parte inferior
de las pletinas con el objetivo de que los médulos de rejas no se suelten de las fundaciones.

Las rejas deberdn ser instaladas de manera uniforme y de forma alineada dependiendo del tamafio de cada
mddulo segun lo indicado en los planos. Sera responsabilidad del contratista que se adjudique la licitacion la
comprobacién de las medidas en terreno para garantizar la correcta instalacion de los elementos.

Se debera contemplar las excavaciones con {as medidas proyectadas. El contratista debera dar avisc por escrito
de cualguier anomalia que detecte en |a calidad del terreno.

Para todas las soldaduras se deberd considerar limpieza mecanica con escobilla de acero y desbaste de
imperfecciones con esmeril angular. Deberan ser saldados todos los puntos de contacto entre elementos al arco,
con corddn de soldadura continuo.

Teodos los modulos de reja, considerando cada una de sus partes, deberan considerar la aplicacién por todos los
contornos de los perfiles 3 manos de antioxidante tipo Sherwin Williams de distinto color. Luego se debera aplicar
2 manos de Esmalte sintético color Ral 6009, verde. La muestra de pintura debera contar con el V2B? del inspector
municipal del contrato (IMC). Las uniones de mddulos, realizadas en terreno, deberan considerar |z aplicacién de
esmalte sintético del mismo tono que el resto de la reja sobre las zonas de soldadura.

Una vez instaladas las rejas, deben quedar estables. La IMC podra requerir pruebas in situ de cumplimiento de
este requerimiento.
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Para estas obras se contempla poyos de hormign H25-90 con dimensiones indicadas en planos. Estas
fundacicnes deberan quedar a 10 cm por debajo el nivel de terreno cuando se instale en area verde

A {XTRACCION DI ARBUSTOS (m)

Para la operacién de remocidn de arbustos que se extraerdn se debera contar con la autorizacién del IMCy de la
Direccion de Barrios y Patrimonios, el contratista deberd cortar y destroncar realizando una completa extraccion
de ramas, tronco y raices, Los arbustos cortades se trozaran en longitudes no mayores a 1 metro y serdn retirados
de la obra.

9.7 MEJORAMIENTO DE SUELO PARA ARBUSTQS {m?)

970 SUSTRATO TECNICO (M)

El Jardin Sustentable exige el retiro del suelo natural existente en {a totalidad del drea y en una profundidad de
a lo menos 40 centimetros desde la cota definida como nivel final del sustrato, para luego praoceder al relleno de
la totalidad del terreno con una mezcla homogénea compuesta por un 80% de estabilizado (compuesto por un
40% de gravas de tamafio maximo 10 mm y un 40% de arena de lampa) y un 20% de compast maduro (a verificar
en terreno por en IMC), todo homogéneamente revuelto, fibre de grumos o terrones de arcilla, de materiales
vegetales o de cualguier otro material perjudicial. Este preparado ha de realizarse fuera de la obra y llevado
posteriormente visado y revisado por el IMC que haya dispuesto la municipalidad. No se aceptara la preparacion
del sustrato en obra ni en forma manual, como tampoco su colocacion en capas. Queda prohibido igualmente el
compactado de la mezcla.
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Las cotas definidas como nivel final de! sustrato sera 5 cm bajo el borde superior de la solera o solerilla.

El Jardin en sectores con arboles existentes exige el retiro del suelo natural existente en la totalidad de! drea y
en una profundidad de a lo menos 20 a 25 centimetros desde la cota definida como nivel final de sustrato en
plano de paisajismo, para luego proceder al relleno de la totalidad del terreno con una mezcla homogénea
compuesta por 20% de compost, 40 % de gravilla y 40% de arena gruesa de lampa, todo homogéneamente
revuelto, libre de grumos o terrones de arcilla, de materiales vegetales o de cualquier otro material perjudicial.
Este preparado ha de realizarse fuera de la obra y llevado posteriormente visado y revisado por el IMC que haya
dispuesto |a municipalidad. No se aceptard la preparacién del sustrato en obra ni en forma manual, como
tampoco su colocacién en capas. Queda prohibido igualmente el compactado de la mezcla.

Para aquellas zonas en las que existan arboles de alto valor y que por tanto se consideran patrimonio vegetal de
la comuna no podran ser objeto de remocidn de suelo en a lo menos 3 veces el radio de la proyeccidn de la copa.
En este caso, se procedera a rellenar en la zona a construir el area verde en una altura de 15 a 20 cm con sustrato
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técnico, quedando estrictamente la compactacién mecénica del sustrato técnico. Posterior a ello se in'sfalaré una
capa de 5 ¢cm de mulch de madera.
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El Contratista debera regar fas holladuras el dia anterior a la plantacién y posteriormente a ella segun las
necesidades. El riego se hard tomando las precauciones necesarias para evitar erosién en el terreno Yy que no les
falte agua a las especies durante los primeros 10 dias de plantado.

972 ML CH (V)

Sobre el sustrato técnico, se instalara una capa de 5 o 10 cm, segln corresponda, de mulch de madera, el
contratista debera presentar 3 alternativas de mulch de madera para la aprobacién de la Direccién de Aseo,
Ornato, Mantenciéon y Medio Ambiente.

La plantacién se podra realizar previo o posterior a la instalacién del mulch, segun se acuerde en terreno. El
sistema de riego por goteo serd dispuesto entre el sustrato técnico y el mulch,

2.2 SUMINISTRO Y PLANTACION DE ARBUSTOS {un)

Las asociaciones vegetales consideradas en el proyecto e paisajismo, se plantardn previa presentacion en terreno
y aprobacidn del profesional de dreas verdes, antes de la plantacion se deberé hacer un trazado identificando con
N° de las distintas asociaciones vegetales, debiendo estar bien formados, estar libres de plagas, hongos y en
perfecto estado fitosanitario, ademds cumplirdn con las siguientes condiciones técnicas:

* Provenir de viveros establecidos que cuenten con registro en el S.A.G. El contratista debera presentar
algun documento o papel que acredite que el vivero estd registrado en S.A.G.

* las especies propuestas deberan poseer un follaje frondoso y simétrico para favorecer su desarroilo y
apariencia.

e Llas plantas no deben ser podadas antes de la entrega.

e las ramas laterales serdn frondosas y uniformes de punta al piso. Las plantas deben estar bajo
condiciones hiimedas, libres de ramas secas, basura y sin dafios a las ramas y raices.

e Elformato de bolsa para arbustos es de 18 x 18 cm como minimo y de 10 x 10 cm para cubre suelos.

El suelo se debe trabajar en profundidad, cavar los hoyos segun el tamafio del cubo de tierra, siempre con 0,20
cm de expansién adicional por lado.

Las caracteristicas que han de cumplir los ejemplares, en cuanto a tamafio, floracién y cantidad en que se
recepcionaran en su compra o llegada al terreno de plantacién son las que a continuacién se sefialan:

Preparacién de terreno y trazado

En el area definida para plantacién de especies se debera en primer lugar los mejoramientos del suelo definidos
en el punto anterior y cuidar de que el terreno esté perfectamente nivelado segun los niveles dispuestos por
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plancs de paisajismo y de arquitectura, como también de estas especificaciones técnicas, Luego proceder a la
construccién del sistema de riego automatico, y sélo una vez esté construido {pero sin los goteros colocados) se
podrd proceder a la plantacioén.

Para iniciar la plantacién, serd necesario que el disefiador del proyecto o IMC, reparta las plantas en la totalidad
del terrenc o parcialmente, para luego proceder a plantar.

A su vez, deberd realizarse un tratamiento con herbicidas para evitar el nuevo crecimientoc de las especies ya
retiradas, el producto a utilizar debera ser autorizado por el IMC en el libro de contro! de contratos.

Provision e instalacion especies arbéreas, arbustivas y herbaceas

Los arboles, arbustos y herbaceas deberdn ser especies bien formadas y sanas. Todo deberd ser ubicado en el
terreno segun planos de plantacién. Una vez presentadas las plantas en su ubicacion definitiva, debera de
excavarse un hoyo equivalente a una vez el anchoy de aitura variable, cuidando de dejar el pan de tierra asomado
4 ¢cm. Una vez plantado y regado, proceder a colocar la capa de mulch que tape el pan de tierra de la planta,
cuidando de no enterrar las plantas bajo esta. En la base de cada planta y antes de plantar, agregar 4 gramos y 8
gramos de Basacote 6M en la base de cubresuelos-herbaceas, arbustos respectivamente, como fertilizante
starter.

Antes de colocar el mulch final, deberén de colocarse los goteros o plansa con gotero incorporado.

£l contratista regard el terreno antes de proceder a plantar y posteriormente a ella, segun las necesidades, hasta
gue se entregue |a obra.

Las especies arbustivas y de cubresuelos que contempla el proyecto de paisajismo son:
9.61  ACANTUS MOLLY
GR2 RIS UNGUICALARIS
N3 SOLIDAGO CHILENSIS
B.8.4 PLUMBAGO CAERULEA
G825 MEPETA MUSSING
18 b6 ROSMARINUS OFFICINALUS PROSTRATA
987 FRYNGIUNMV PANICULATUM
5.3.8 STPA CAUDATA

10 REFUGIO PEATONAL PARA TRANSPORTE PUBLICO

La instalacién de un refugio peatonal, en calle Seminario, seran de cargo del Municipio, las cuales seran
coordinadas con la presente obra. En este sentido, se considera que el contratista debera gestionar, construir y
dejar habilitado e! empalme, canalizaciones y todo lo que sea necesario para la conexion eléctrica del refugio.

Cabe hacer presente que el refugio considera 2 luminarias lineales con Potencia entre 50 W/LED a 65 W/LED
cada una. Ademas, la superficie del pavimento donde se emplaza el refugio es de 10 m? aprox.

La ubicacion especifica del empalme serd acordada con encargado municipal previo a la ejecucién de dicha
partida.
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LT Tmpalme efectrico
Serd de costo y responsabilidad del contratista, el gestionar ante la concesionaria eléctrica, los certificados de
Factibilidad de suministro de energia eléctrica y la solicitud de empalme correspondiente.

El contratista serd el (nico responsable de realizar las gestiones y pagos en la empresa eléctrica, para la contratacién
del nuevo empalme, ademds de la ejecucién de las obras complementarias que se requieran, incluido dentro de esto
la instalacion de los equipos de medida y:

Caja de empalme AM-1105

Suministro e instalacion de caja empalme normalizada modelo AM.1105. Las caracteristicas basicas de la caja son:

. Construida en metal, formato rectangular
. Con techo corta gotera

. Doble puerta

. Ferreteria incluida

Este gabinete contempla albergar dos medidores cada uno, los gue estardn destinados, para alimentar el alumbrado
del refugio.

Kit de Empalme monofasico

Suministro e instalacién de un kit de empalme que incluird todos los accesorios y ferreteria necesaria para su
montaje. Este se instalara al interior de |a caja de empalme. Considera los siguientes componentes:

. Caja empalme monofasica reducida plana riel DIN. Norma Chilectra EM 0114 rev.5

. Medidor monofasico electrénico fabricado bajo normas IEC 62052-12 y IEC 62053-11. Grado de proteccion
IP 53, para 220V 50 Hz

. Tapa antifraude y LED de resteo.
Tablero eléctrico

Suministro e instalacion de tablero eléctrico para cuatro médulos sobrepuesto, instalado al interior de caja de
empalme.

Debe considerar riel din para montaje de protecciones y repartidos para puesta a tierra.

El cableado del tablero se hard de acuerdo a la normativa vigente, todos los conductores que se utilicen seran de
cubierta tipo EVA vy la ilegada a los componentes se harad mediante terminales del calibre necesarios. Todos les
componentes deberan quedar debidamente rotulados y marcados y se debers dejar una fotocopia debidamente
plastificada, del diagrama eléctrico.

Condiciones generales y particulares a las cuales se adhiere el proyecto asegurando que por donde se proyecta red
eléctrica de alumbradc no se ubican entradas de vehiculos y/o servicios pablicos {agua, gas, alcantarillado, etc.) que
impidan o dificulten la ejecucidn del proyecto.

El contratista deberd definir la instalacién de este en cuanto a su ubicacién definitiva, del empalme eléctrico.

La conexion de empalme proyectado esta condicionada a la recepcion por parte de la empresa distribuidora de las
obras construidas por el contratista, los empalmes proyectados se deberan conectar con tarifa BT-1.

La ejecucién de todos los trabajos de obras civiles en este proyecto estd sujeta a la obtencion de permisos
municipales correspondientes. Toda reposicién de pavimentos por obras que ejecute el contratista serd de su
responsabilidad y cargo, debiendo disponer de los permisos e inspeccién municipal que correspondan.
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11 ASEO GENERAL Y ENTREGA FINAL B

111 RETIRO DE ESCOMBROS Y TRANSPORTE A VERTEDERO

La totalidad de los escombros, materiales y elementos en general provenientes de las faenas de demolicion,
excavaciones, retiro y cualquier otro excedente generado por la obra, deberan ser sacados a la brevedad del area
de intervencion, en vehiculos debidamente cubiertos con toldos, para ser llevados a vertedero autorizado. La IMC
podra exigir a la Constructora los comprobantes que asi lo acrediten.

El contratista no podra tener mas de 48 horas escombros en la obra, de modo contrario, la IMC cursard las multas
correspondientes. Del mismo modo, es necesario regar las zonas de remocidn y acumulacion de tierra en forma
permanente, junto con utilizar malias protectoras en los frentes de trabajo, cuando vaya avanzando la construccién.

Se consulta el lavado de las ruedas de los camiones, antes de iniciar el recorrido por las calles de la ciudad, y
asegurando que las cargas que producen polucién, permanezcan cubiertas con toldo.

El IMC solicitara el comprobante de envié a botadero, que acredite su disposicion en un vertedero autorizado, en
todo aquel estado de pago que considere avance en esta partida.

112 ASEO GENERAL Y ENTREGA {semana)

El aseo del drea de intervencion y el perimetro exterior del cierro perimetral, se mantendra durante todo el
transcurso de la obra. El contratista es responsable de retirar todos los excedentes de obra que se han generado por
los trabajos realizados, de modo contrario la IMC cursara la multa correspondiente. El contratista serd responsable
del traslado de los residuos de la obra a vertederos autorizados

El contratista es responsable de retirar todos los excedentes de obra que se han generado porlos trabajos realizados,
de modo contrario la IMC cursard la multa correspondiente. Igualmente deberd considerarse el retiro desde el
interior de todo tipo de instalaciones y construcciones proviscrias gue se hubiesen empleade en el transcurso de las
obras.

SORIAS PROFESIONALES
S Y TERRIFORG LIMITADA

RUT 7 1184945
// /n{Amo REYES
/ Profesional a cargo Consultora

Soc. de Asesorias Prof. en Urbanismo y Territorio Ltda.

V°B® JEFE SECCION SUPERVISION Y DESARROLLO DE PROYECTOS
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION
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11 ASEO GENERAL Y ENTREGA FINAL

435 NUETIRG DE £5COMBROS Y TRANSPORTE A VERTEDERD

ia totalidad de los escombros, materiales y elementos en general provenientes de las faenas de demolicidn,
excavaciones, retiro y cualquier otro excedente generado por la obra, deberan ser sacados a la brevedad del area
de intervencion, en vehiculos debidamente cubiertos con toldos, para ser llevados a vertedero autorizado. La IMC
nodra sxigir a ta Constructora los comprobantes que asi lo acrediten.

Ei contratista no podra tensr mds de 48 horas escombros en la obra, de modo contrario, 1a IMC cursard 1as muitas
correspondientes. Del mismo modo, es necesario regar las zonas de remocidn y acumulacion de tierra en forma
permanente, junto con utilizar mallas protectoras en los frentes de trabajo, cuando vaya avanzando la construccion.

5a consulta el lavado de ias ruedas de los camiones, antes de iniciar el recorrido por ias cailes de la ciudad, vy
asegurando que las cargas gue producen peolucidn, permanezcan cubiertas con tolde.

E! iMC soiicitara el comprobante de envid a botadero, que acredite su disposicién en un vertedero autorizado, en
tode aquel estado de pago que considere avance en esta partida.

153 BSEO GENERAL Y ENTREGA {(semana)

£i aseo del drea de intervencidn y el perimetro exterior del cierro perimetral, se mantendra durante todo el
teanscurso de la obra. El contratista es responsable de retirar todos los excedentes de cbra que se han generado por
ios trabajos realizados, de modo contrario la IMC cursard la multa correspondiente. El contratista serd responsable
del trasiado de ios residuos de la obra a vertederos autorizados

E| contratista es responsable de retirar todos fos excedentes de obra que se han generado por los trabajos realizados,
de modc contrario la IMC cursara la muita correspondiente. Igualmente deberd considerarse el retiro desde el
interior de todo tipo de instalaciones y construcciones provisorias gue se hubiesen empleado en el transcurso de las

obras.
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